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SMLOUVA O DÍLO č. 0843/1S/2024 

uzavřena podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na akci: 

„Oprava části střechy kotelny K-40, Lidická ve Slaném“ 

Článek 1 

Smluvní strany 

 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  

 

 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  

(dále jen zhotovitel) 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 

smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

Článek 2 

Výchozí podklady a údaje 

2.1 Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen 

„smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky s názvem 

„Oprava části střechy kotelny K-40, Lidická ve Slaném“. 

2.2 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele - zadávací dokumentace číslo 

N006/24/V00034045, jejíž podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 31. 

10. 2024. 

2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení 

díla nezbytné. 

Článek 3 

Předmět díla 

3.1 Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní dále uvedených zavazuje provést pro 
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objednatele dílo s názvem „Oprava části střechy kotelny K-40, Lidická ve Slaném“ a to na 

svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami. Dílo bude realizováno podle projektové 

dokumentace zpracované z 09/2024 a dle zadávací 

dokumentace. 

3.2 Předmětem díla je rovněž: 

• Zajištění kompletní dokladové části potřebné k provozu (revize, kontroly, protokoly 

atd.); 

• Zabezpečení stavby i staveniště proti vstupu třetích osob, zajištění bezpečnosti při 

provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce, požární ochrany i ochrany životního 

prostředí a zeleně, účinná opatření k omezení hlučnosti a prašnosti atp., a to 

zejména s ohledem na užívání objektu a okolních nemovitostí; 

• Kompletní (generální) úklid stavby; 

• Zajištění fotodokumentace celého průběhu realizace stavby (stav před, průběh, 

dokončení), v digitálním formátu. 

3.3 Zhotovitel provede dílo v souladu s vyjádřeními stavbou dotčených osob a v souladu s 

technickými a kvalitativními podmínkami dle článku 5 této smlouvy. 

3.4 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za 

něj zhotoviteli cenu dle čl. 8 této smlouvy. 

3.5 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, 

je to možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného oběma 

smluvními stranami. Za tyto změny se nepovažuje změna osoby poddodavatele dle čl. 4.1 

této smlouvy. 

3.6 Součástí díla jsou rovněž veškeré práce, dodávky a služby v této smlouvě výslovně 

neuvedené, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel 

vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací, 

dodávek a služeb však v žádném případě nezvyšuje cenu díla stanovenou touto 

smlouvou. 

Článek 4 

Poddodavatelé 

4.1 Zhotovitel nesmí pověřit provedením díla ani jeho části jiného zhotovitele nebo 

poddodavatele, než kterého uvedl ve své nabídce na veřejnou zakázku, bez písemného 

souhlasu objednatele. 

4.2 Poddodavatelé, kteří se podílejí na zhotovování díla, jsou: 

Specifikace části veřejné zakázky, 
kterou dodavatel hodlá plnit 

prostřednictvím poddodavatele 
IDENTIFIKACE PODDODAVATELE 

není Název: - 

Sídlo: - 

IČO: - 

4.3 V případě, že zhotovitel požaduje či musí změnit poddodavatele, kterým prokazoval svoji 

kvalifikaci k plnění veřejné zakázky, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v 

rozsahu, v jakém ji prokazoval původní poddodavatel za zhotovitele. Na žádost 

objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady prokazující kvalifikaci 

nového poddodavatele. 

4.4 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 

záruku v plném rozsahu dle článku čl. 10 této smlouvy a příslušných právních předpisů. 
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4.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, která je způsobena poddodavatelem na 

majetku objednatele. Pro uplatnění náhrady škody se uplatní § 2914 občanského 

zákoníku. 

4.6 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky plnění veškerých 

povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 

pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při 

práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 

povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů, 

4.7 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými 

poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné 

zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby, je-li záruční doba 

smlouvou na plnění veřejné zakázky stanovena; uvedené smluvní podmínky se považují 

za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou 

na veřejnou zakázku nebo výhodnější pro poddodavatele. 

Článek 5 

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními 

předpisy a ČSN a EN. 

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu 

vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem. 

5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit zejména 

oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, osvědčení o jakosti, 

vše v českém jazyce. 

5.4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován 

návod a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické normy, 

kdykoliv přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce u speciálních 

materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím technického dozoru 

objednatele zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před zahájením příslušných prací. 

5.5 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných právních 

předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, opravňuje 

objednatele odstoupit od smlouvy. 

5.6 Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 

navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu 

materiálů musí být vznesen písemně a o záměně bude uzavřen dodatek ke smlouvě. 

Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých nákladů účelně vynaložených na původní 

materiál, a to na základě písemné dohody o finančním vyrovnání. 

Článek 6 

Termín a místo plnění 

6.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění díla do 14 kalendářních dnů 

od účinnosti smlouvy (uveřejnění v registru smluv), nestane-li se tak, je objednatel 

oprávněn od smlouvy odstoupit. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do 45 dnů ode dne předání 

staveniště. 

6.3 Místem plnění je objekt kotelny K-40, Lidická, Slaný. 
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Článek 7 

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

7.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 

7.3 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízeních a 

materiálu zhotovitele po celou dobu realizace díla. 

7.4 Pojištění díla proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla zhotovitel. 

Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas dokončení díla. 

7.5 Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění provozní odpovědnosti za škodu způsobenou 

třetí osobě včetně objednatele s limitem pojistného plnění minimálně 1 000 000,- Kč. 

Zhotovitel se zavazuje mít toto pojištění v platnosti po celou dobu, po kterou provádí dílo 

dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na výzvu předložit doklad o tom, že příslušné 

pojištění trvá. 

Článek 8 

Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako fixní, 

konečná, závazná, nejvýše přípustná a zahrnuje všechny náklady zhotovitele spojené s 

prováděním díla, zejména ocenění úplného rozsahu předmětu díla, předpokládaný vývoj 

cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám 

až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé náklady nutné k řádnému 

provedení a předání díla, které se k dílu vážou. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu díla 

jsou stanoveny jako maximální. 

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

Cena díla celkem bez DPH: 664 762,10 Kč 

DPH v zákonné výši: 139 600,04 Kč 

Cena díla celkem: 804 362,14 Kč 

8.3 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu provádění díla nové skutečnosti, které mohou ovlivnit 

cenu díla, oznámí to bezodkladně objednateli. 

8.4 Bude-li objednatel požadovat jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření díla, je povinen 

zhotoviteli předat písemný soupis těchto změn k ocenění. Zhotovitel požadované změny 

ocení dle jednotkových cen uvedených v Rozpočtu díla, který tvoří přílohu č. 1 této 

smlouvy. Nelze-li k ocenění změn použít jednotkové ceny z rozpočtu, ocení je zhotovitel 

dle cen obvyklých. V případě, že požadované změny zhoršují kvalitu díla, je zhotovitel 

povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit. 

8.5 Zvýšení ceny díla je možné provádět pouze písemným dodatkem k této smlouvě za těchto 

podmínek: 

- objednatel bude požadovat provedení vyššího objemu prací, než je uvedeno 

v projektové dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci této zakázky, 

- objednatel bude požadovat vyšší kvalitu provedení díla, než jaká je uvedena 

v projektové dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci této zakázky, 

- v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 

- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, 

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla 

- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. 

8.6 V případě, že některé práce a dodávky, které jsou součástí díla dle této smlouvy a které 

byly obsahem projektové dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude 

jejich cena z celkové ceny díla odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v zhotovitelem 

oceněném soupisu prací s výkazem výměr (který je součástí nabídky). Méněpracemi se 
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rozumí práce předpokládané v projektové dokumentaci a v zhotovitelem oceněném 

soupisu prací s výkazem výměr (který je součástí nabídky), jejichž potřeba se v průběhu 

plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah díla, včetně 

rozsahu finančního plnění sjednaného touto smlouvou. Skutečnost výskytu méněprací je 

zhotovitel povinen oznámit objednateli. Uzavřením příslušného písemného dodatku k této 

smlouvě bude upraven nový rozsah díla a nová cena díla. 

Článek 9 

Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na úhradu ceny díla dle této smlouvy. 

9.2 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení ceny díla z účtu objednatele na 

účet zhotovitele. 

9.3 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu na cenu díla. 

9.4 Objednatel prohlašuje, že předmět díla je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu 

informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedený předmět díla 

aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty. Faktura musí obsahovat větu - Daň odvede zákazník. 

9.5 Provedené práce bude zhotovitel fakturovat průběžně jednou měsíčně na základě 

skutečně provedeného rozsahu prací v daném měsíci, a to až do výše 80 % ceny díla. 

Zbývající část, tj. 20 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání a 

převzetí dokončeného díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělků. V případě, že 

dílo bude vykazovat drobné vady a nedodělky nebránící trvalému užívání díla, bude 

pozastávka finančně přizpůsobena hodnotě vad a nedodělků. Pozastávka bude uvolněna 

až po jejich odstranění. 

9.6 Před vystavením faktury objednateli na cenu díla je zhotovitel povinen předložit objednateli 

ke schválení oceněný soupis provedených prací a teprve poté, co je tento soupis 

objednatelem písemně odsouhlasen, je oprávněn vystavit objednateli fakturu. 

9.7 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 

druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých 

nedošlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 

odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli vrátit. 

9.8 Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši objemu prací na díle, resp. výši finančního 

objemu sjednanou dle odstavce 9.5 tohoto článku, je objednatel oprávněn takovouto 

fakturu zhotoviteli vrátit. 

9.9 Jednotlivé faktury zhotovitele včetně konečné faktury dle odstavce 9.12 tohoto článku 

budou obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu platných právních 

předpisů a jejich nedílnou součástí musí být objednatelem odsouhlasený soupis 

provedených prací a číslo smlouvy. Bez tohoto soupisu bude faktura považována za 

neplatnou a bude vrácena zpět zhotoviteli. 

9.10 Faktury musí být doručeny na adresu sídla objednatele či je lze, za podmínky opatření 

zaručeným elektronickým podpisem, zaslat na elektronickou adresu objednatele 

9.11 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení, přičemž za 

úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve 

prospěch účtu zhotovitele. 

9.12 Zbývající část tj. 20 % ze sjednané ceny díla nebo poměrnou část pozastávky za vady a 

nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí dokončeného díla, které 

bude zbaveno všech vad a nedodělků., a to na základě konečné faktury zhotovitele. 

Konečná faktura musí mj. obsahovat tyto náležitosti: 

- výslovný název "konečná faktura", 
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- celkovou sjednanou cenu bez DPH, 

- soupis všech uhrazených faktur s cenou bez DPH, 

- případnou výši pozastávky. 

9.13 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti sjednanému termínu dokončení díla v této 

smlouvě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za 

každý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele požadovat po 

zhotoviteli náhradu škody v plné výši. 

9.14 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 

objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění vůči 

zhotoviteli, resp. proplácení faktur zhotovitele na úhradu ceny díla, a to až do doby, kdy 

bude požadovaná smluvní pokuta ze strany zhotovitele objednateli uhrazena. 

9.15 V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv řádně vystavené faktury, může 

zhotovitel požadovat po zhotoviteli uhrazení zákonného úroku z prodlení dle § 1970 

občanského zákoníku. 

9.16 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na zaplacení 

smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k jeho úhradě objednateli, je objednatel 

oprávněn tento nárok na úhradu smluvní pokuty započíst oproti zhotovitelem fakturované 

ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno z fakturované ceny díla, popř. z 

jakéhokoli jiného závazku, který vznikl zhotoviteli vůči objednateli. 

9.17 Jakákoliv smluvní pokuta vyplývající z této smlouvy nevylučuje právo objednatele na 

náhradu škody způsobenou objednateli zhotovitelem nebo osobou vykonávající plnění 

pro zhotovitele. Smluvní strany proto tímto vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku. 

Článek 10 

Oznámení vad díla, doba odpovědnosti (záruka) 

10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců, která počíná 

běžet dnem, kdy zhotovitel předá dokončené dílo bez vad a nedodělků objednateli a ten 

jej bez výhrad převezme. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil 

a které včas reklamoval. 

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno, jak se projevují a stanoven 

požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést požadavky, 

jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční úhradu. 

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu, a 

to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení až do dne jejího odstranění. 

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to 

až do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které nedovolují vadu 

odstranit, dojedná zhotovitel s objednatelem změnu termínu odstranění reklamované 

vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna v nejbližším termínu při 

klimatických podmínkách povolujících opravu provést. 

10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 

odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je 

reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým 

podpisem. 

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a nedojde- 
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li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejího odstranění, souhlasí 

zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré výdaje, které 

v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

10.7 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne 

zhotovitel objednateli záruku v délce trvání 36 měsíců. 

Článek 11 

Staveniště 

11.1 Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací, nebo jiným 

dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště. 

11.2 Zhotovitel zodpovídá od převzetí staveniště do okamžiku, kdy předá dílo bez vad a 

nedodělků objednateli a vyklidí staveniště, v plné míře za ochranu zdraví všech osob v 

prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro 

ochranu životního prostředí. 

11.3 Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který je povinen zajistit 

likvidaci všech odpadů vzniklých při provádění díla a předat objednateli doklady o 

zneškodnění všech odpadů. 

11.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. V případě 

nedodržení tohoto ujednání je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 500 Kč za každý případ takového porušení. 

11.5 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 

zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý 

při stavebních pracích apod. 

11.6 Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště 

a uvést jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo 

jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně a 

to až do dne vyklizení staveniště. 

Článek 12 

Provádění díla 

Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou, je povinen dodržet 

obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a normy a zajistit 

dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce 

vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Pokud porušením těchto ustanovení vznikne 

jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady na její odstranění. 

12.2 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění 

musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či oprávnění. Doklad 

o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání objednatele povinen 

doložit. 

12.3 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k 

provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče. 

12.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření části zhotovení 

12.1 
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díla, která bude v dalším postupu zakrytá nebo se stane nepřístupnou, a to minimálně 3 

pracovní dny před jejím zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu objednatele na svůj 

náklad odkrýt či jinak zpřístupnit tu část zhotovovaného díla, která byla zakryta nebo se 

stala nepřístupnou. 

12.5 Zhotovitel prohlašuje, že před započetím realizace stavby nenastaly podmínky dle § 15 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č.591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Pokud v průběhu 

realizace stavby dojde ke splnění podmínek dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 

591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit zadavateli, který 

zpracování plánu BOZP zajistí. V tomto případě bude plán BOZP po celou dobu stavby 

přístupný na staveništi a zhotovitel se jím bude řídit. 

12.6 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, 

dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož i protipožární 

opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při svařovacích pracích i 

mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. Zhotovitel přebírá v 

plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby a prací tak, aby byly 

splněny všechny podmínky, které pro provádění stavby vyplývají z právních či jiných 

předpisů, pro realizaci předmětu stavby platných. 

12.7 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 

tuto finančně objednateli uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

12.8 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že není-li v této smlouvě ujednáno jinak, platí pro 

smluvní strany plně § 2593, 2594, 2595, 2626 občanského zákoníku. 

Článek 13 

Předání díla 

13.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud zhotovitel dokončil dílo v souladu s touto 

smlouvou, jakož i v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k realizaci 

předmětné stavby a zhotovitel předal toto dílo objednateli bez vad a nedodělků spolu s 

veškerými doklady uvedenými v odstavci 13.4 tohoto článku a objednatel dílo od 

zhotovitele bez výhrad převzal. 

13.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 

převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

13.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla, a to minimálně 3 

pracovní dny před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 

dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení. 

13.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady prokazující 

řádné provedení díla a doklady potřebné k následnému užívání a provozu díla s tím, že 

bez předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

Doklady budou předloženy min 1x v originále a 2x v kopii spolu se seznamem v 

elektronické podobě (word). Veškeré doklady budou rovněž předány v elektronické 

podobě na datovém nosiči ve formátu docx, pdf, xls, dwg, jpg. K těmto dokladům patří 

zejména: 

- zápisy a osvědčení o provedení zkouškách použitých materiálů, návody použitých 

zařízení, 

- doklady o provedených předepsaných zkouškách, revizích a kontrolách, 

- potvrzení o nakládání s odpady, resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu na 

příslušné skládce odpadů, 

- fotodokumentaci o provádění předmětu díla na elektronickém nosiči ve formátu jpg. 
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13.5 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel písemný zápis o předání a převzetí 

dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost vč. 

jejího odůvodnění do zápisu. 

13.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

13.7 Objednatel může převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému 

užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí 

dokončeného díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel. 

Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném termínu, 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu nebo 

nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním a dále pak objednatel může pověřit 

odstraněním vad třetí osobu, přičemž, náklady na odstranění vad ponese v takovém 

případě zhotovitel. Objednatel je oprávněn započíst náklady na odstranění vad třetí 

osobou oproti faktuře na zbývající část ceny díla dle čl. 9. 12 této smlouvy. 

13.8 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i 

když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 

nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

Článek 14 

Změny smlouvy 

14.1 Tuto smlouvu (mimo změny poddodavatele) lze měnit pouze písemným oboustranně 

potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek č. ..“. Jiné zápisy, protokoly apod. 

se za změnu této smlouvy nepovažují. 

14.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání 

oprávněných osob. 

14.3 Smluvní strany na sebe přebírají změnu okolností dle § 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

14.4 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1740 odst. 3, § 1978 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

Článek 15 

Odstoupení od smlouvy 

15.1 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování smluvních 

povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. 

15.2 V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu 

provádění díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodu na 

své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy 

odstoupit. 

15.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí 

dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl 

objednatelem vyzván. 

15.4 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel nemá 

uzavřeno pojištění dle odst. 7.5 této smlouvy a nezjedná nápravu do 10 dnů poté, co k 

tomu byl objednatelem vyzván. 

15.5 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude uhrazena některá dílčí 

faktura dle čl. 9 smlouvy, přestože tato faktura je v celém rozsahu oprávněná, a to ani 

do 30 dnů poté, co byl objednatel vyzván k nápravě. 

15.6 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 
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smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 

- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a současně s touto výzvou 

předloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této smlouvy 

realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla v 

nabídce, 

- objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených prací 

zahájí "dílčí přejímací řízení", 

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak, 

- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy, 

- poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví 

zhotovitel "dílčí konečnou fakturu", 

- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé 

straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou. 

Článek 16 

Závěrečná ustanovení 

16.1 Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 

samosprávný celek povinno uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění 

(dále jen „zákon o registru smluv“). 

16.2 Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako 

územní samosprávný celek povinno poskytovat informace vztahující se k jeho 

působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v 

platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). 

16.3 Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě 

považují za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona o 

registru smluv či zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily je 

písemně druhé smluvní straně před podpisem této smlouvy. 

16.4 Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru 

smluv dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv k 

uveřejnění Město Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od 

uzavření této smlouvy. 

16.5 Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti 

16.6 Pro případ, kdy bude smlouva vydána v tištěné verzi a opatřena vlastnoručními podpisy 

smluvních stran bude tato vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost 

originálu a z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel tři stejnopisy. Pro 

případ, kdy bude smlouva opatřena elektronickými podpisy a na důkaz svého souhlasu 

s obsahem smlouvy k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy 

dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem smlouvu 

uzavřely. 

16.7 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a 

svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si přečetly 

a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 
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16.8 Smluvní strany tímto prohlašují, že s osobními údaji, které získají na základě této 

Smlouvy, budou nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. 

16.9 Uzavření smlouvy schválila rada města dne 06. 11. 2024 pod číslem usnesení 

26/57/2024/RM. 

16.10 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí ustanovení Občanského zákoníku ve znění 

pozdějších předpisů. 

Přílohy: Rozpočet díla 

V Tisé dne: .............................................................  Ve Slaném dne: ....................  

za objednatele:za zhotovitele: 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 104/2024 

Stavba: Stavební úpravy části střechy 

KSO: 
Místo: ul. Lidická, parc. č. st. 2451, 274 01 Slaný 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

CLIMBING IVY s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Rozpočet je zpracován z dokumentace pro povolení stavby._x000d_ 

_x000d_ 

Všechny položky ve výkazu jsou, pokud není v popisu řečeno jinak, stanoveny jako čisté! Rezervu na prostřih a spojovací materiál, prořez, 

provozní odpad apod. je dodavatel povinen kalkulovat do jednotlivých položkových cen v rozsahu dle vlastních technologických předpisů a 

realizačních zvyklostí." a dále "Soupis prací a výkaz výměr nenahrazují projektovou dokumentaci a nejsou dle zákona její součástí. 

Dodavatel je povinen reflektovat, dodržet a realizovat veškerá ustanovení, specifikace a standardy stanovené v dokumentaci pro provedení 

stavby_x000d_ _x000d_ 

_x000d_ 

a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. 

:_x000d_ 

_x000d_ 

_x000d_ 

_x000d_ 

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a 

revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :_x000d_ _x000d_ _x000d_ 

_x000d_ 

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :_x000d_ 

_x000d_ 

_x000d_ 

_x000d_ 

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :_x000d_ 

_x000d_ 

_x000d_ 

_x000d_ 

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou 

ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů :_x000d_ 

_x000d_ 

x000d 

Cena bez DPH 664 762,10 

DPH základní 

snížená 

Sazba daně 
21,00% 
12,00% 

Základ daně 664 762,10 

0,00 
Výše daně 139 600,04 0,00 

Cena s DPH v CZK 804 362,14 
 

Zpracovatel

CC-CZ: 
Datum: 19. 9. 2024 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 11898658 
DIČ: CZ11898658 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

Projektant 



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Uchazeč 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 104/2024 

Stavba: Stavební úpravy části střechy 
Místo: ul. Lidická, parc. č. st. 2451, 274 01 Slaný Datum: 

Zadavatel: Projektant: 

Uchazeč: CLIMBING IVY s.r.o. Zpracovatel:

  

  
Náklady z rozpočtů 

104/2024 Stavební úpravy části střechy 

N Navrhované stavební práce

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

19. 9. 2024 

664 762,10 

50 746,94 

614 015,16 

804 362,14 

61 403,80 

742 958,34 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Stavební úpravy části střechy 

KSO: CC-CZ: 
Místo: ul. Lidická, parc. č. st. 2451, 274 01 Slaný Datum: 

Zadavatel: IČ: 

DIČ: 

Uchazeč: IČ: 

CLIMBING IVY s.r.o. DIČ: 

Projektant: IČ: 

DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

DIČ: 

19. 9. 2024 

11898658 

CZ11898658 

Poznámka: 

Rozpočet je zpracován z dokumentace pro povolení stavby. Všechny položky ve 

výkazu jsou, pokud není v popisu řečeno jinak, stanoveny jako čisté! Rezervu na 

prostřih a spojovací materiál, prořez, provozní odpad apod. je dodavatel povinen 

kalkulovat do jednotlivých položkových cen v rozsahu dle vlastních technologických 

předpisů a realizačních zvyklostí." a dále "Soupis prací a výkaz výměr nenahrazují 

projektovou dokumentaci a nejsou dle zákona její součástí. Dodavatel je povinen 

reflektovat, dodržet a realizovat veškerá ustanovení, specifikace a standardy 

stanovené v dokumentaci pro provedení stavby a) veškeré položky na přípomoce, 

dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých 

jednotkových cen. : b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, 

inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a 

revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz 

po dobu minimálně 96 hod. : c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské 

dokumentace a dokumentace skutečného provedení : d) součástí dodávky je 

kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : e) v 

rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné 

materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, 

instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : f) součástí 

dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 

měření, zaměření skutečného stavu apod. : g) součástí dodávky jsou i náklady na 

případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : h) 

součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, 

průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní 

omezení atd. : k)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze 

o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a 

zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, 

které splňuje minimální parametry uvedené ve specifikaci projektové dokumentace : 

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu 

výměr. : V případě zjištěných : rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro 

podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím 

podmínkám. Uchazeč vyplní všechny položky soupisu prací. """Soupis prací je 

Cena bez DPH 50 746,94 

DPH základní snížená 

Základ daně 50 746,94 0,00 

Sazba daně 

21,00% 

12,00% 

Výše daně 

10 656,86 

0,00 

Cena s DPH v CZK 
 

61 403,80 
 

Projektant Zpracovatel 



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Uchazeč 
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Stavba: 

Stavební úpravy části střechy 

Místo: ul. Lidická, parc. č. st. 2451, 274 01 Slaný 

Zadavatel: 

Uchazeč: CLIMBING IVY s.r.o. 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

19. 9. 2024 

Kód dílu - Popis 

 

Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 

 

50 746,94 

HSV - Práce a dodávky HSV 
 

9 835,84 

997 - Přesun sutě 
 

9 835,84 

PSV - Práce a dodávky PSV 
 

39 411,10 

712 - Povlakové krytiny 
 

1 726,15 

713 - Izolace tepelné 
 

4 998,33 

741 - Elektroinstalace - silnoproud 
 

1 280,00 

751 - Vzduchotechnika 
 

1 256,20 

762 - Konstrukce tesařské 
 

6 259,33 

764 - Konstrukce klempířské 
 

23 891,09 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
 

1 500,00 

VRN9 - Ostatní náklady 
 

1 500,00 
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Stavba: 

Stavební úpravy části střechy 

Místo: ul. Lidická, parc. č. st. 2451, 274 01 Slaný 

Zadavatel: 

Uchazeč: CLIMBING IVY s.r.o. 

 

 

 

 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

D 997 Přesun sutě 

 

50 746,94 

9 835,84 

9 835,84 

1 K 997013112 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 6 do 9 m 

 

3 850,26 CS ÚRS 2024 01 

2 K 997013501 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením 

 

1 452,21 CS ÚRS 2024 01 

3 K 997013509 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km 

 

635,34 CS ÚRS 2024 01 

4 K 997013871 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu 17 09 04 

 

3 898,03 CS ÚRS 2024 01 

D PSV Práce a dodávky PSV 

D 712 Povlakové krytiny 

39 411,10 

1 726,15 

5 K 712331801 
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 

uložených na sucho AIP nebo NAIP 

 

1 726,15 CS ÚRS 2024 01 

D 713 Izolace tepelné 4 998,33 

6 K 713120813 
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 

vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm 

 

4 998,33 CS ÚRS 2024 01 

  

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 

 

1 280,00 

7 K 741421821 
Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 

mm rovná střecha 

 

1 280,00 CS ÚRS 2024 01 

D 751 Vzduchotechnika 1 256,20 

8 K 751398825 
Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu přes 0,200 

m2 

 

260,00 CS ÚRS 2024 01 

  

9 K 751510861 

Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového 

čtyřhranného s přírubou do suti průřezu přes 0,03 do 

0,13 m2 

 

150,20 CS ÚRS 2024 01 

  

10 K 751510862 

Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového 

čtyřhranného s přírubou do suti průřezu přes 0,13 do 

0,50 m2 

 

346,00 CS ÚRS 2024 01 

  

11 K 75151RX01 Uskladnění pro pozdější zpětnou montáž 
 

500,00 
 

  

D 762 Konstrukce tesařské 

 

6 259,33 

12 K 762331812 
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl 

přes 120 do 224 cm2 

 

6 259,33 CS ÚRS 2024 01 

  

23 891,09 17 111,40 CS ÚRS 2024 01 

Konstrukce klempířské 

Demontáž krytiny ze šablon do suti 

D 764 

K 764001841 

14 K 764001851  
945,01 CS ÚRS 2024 01 

Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo 

hřebenovým plechem do suti 

15 K 764002841 
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 

do suti  
4 584,68 CS ÚRS 2024 01 

Datum: 19. 9. 2024 

Projektant: 

Zpracovatel: 

13 
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Součet 

16 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti 

Online PSC 

VV 

D VRN 

D VRN9 

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/764004801 

2*12,5 

Vedlejší rozpočtové náklady 

Ostatní náklady 

17 K 090001000 B5/ Ostatní náklady - přesun anténního stožáru 
 

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/090001000 

1 250,00 CS ÚRS 2024 01 

1 500,00 

1 500,00 

 

1 500,00 CS ÚRS 2024 01 
 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004801
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/090001000
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Objednavatel

 

 

 

 

 

 

 

  

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Stavební úpravy části střechy 

Objekt: 

N - Navrhované stavební práce 

KSO: CC-CZ: 
Místo: ul. Lidická, parc. č. st. 2451, 274 01 Slaný Datum: 

Zadavatel: IČ: 

DIČ: 

Uchazeč: IČ: 

CLIMBING IVY s.r.o. DIČ: 

Projektant: IČ: 

DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

DIČ: 

19. 9. 2024 

11898658 

CZ11898658 

Poznámka: 

DPH základní snížená 

Základ daně Sazba daně Výše daně 

614 015,16 21,00% 128 943,18 

0,00 12,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 742 958,34 
 

Cena bez DPH 614 015,16 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Uchazeč 
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Stavba: 
Stavební úpravy části střechy 

Objekt: 

N - Navrhované stavební práce 

Místo: ul. Lidická, parc. č. st. 2451, 274 01 Slaný 

Zadavatel: 

Uchazeč: CLIMBING IVY s.r.o. 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

19. 9. 2024 

Kód dílu - Popis 

 

Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 

 

614 015,16 

HSV - Práce a dodávky HSV 
 

1 717,34 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
 

1 535,00 

998 - Přesun hmot 
 

182,34 

PSV - Práce a dodávky PSV 
 

603 547,82 

712 - Povlakové krytiny 
 

163 828,84 

713 - Izolace tepelné 
 

107 474,22 

741 - Elektroinstalace - silnoproud 
 

13 754,40 

751 - Vzduchotechnika 
 

24 000,00 

762 - Konstrukce tesařské 
 

215 795,98 

764 - Konstrukce klempířské 
 

65 992,50 

765 - Krytina skládaná 
 

10 963,88 

783 - Dokončovací práce - nátěry 
 

1 738,00 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
 

8 750,00 

VRN9 - Ostatní náklady 
 

8 750,00 
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Stavba: 
Stavební úpravy části střechy 

Objekt: 

N - Navrhované stavební práce 

Místo: ul. Lidická, parc. č. st. 2451, 274 01 Slaný Datum: 19. 9. 2024 

Zadavatel: Projektant: 

Uchazeč: CLIMBING IVY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

HSV Práce a dodávky HSV 

1 K 622135002 
Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl 

do 10 mm 

2 K 622135092 
Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou 

za každých dalších 5 mm tl 

3 K 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 

stěn nanášená ručně  

D 

6 D Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

614 015,16 
 

1 717,34 
 

1 535,00 
 

500,00 CS ÚRS 2024 01 
 

MJ Množství J.cena [CZK] 

125,00 CS ÚRS 2024 01 
 

910,00 CS ÚRS 2024 01 
 

4 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m 

D PSV Práce a dodávky PSV 

D 712 Povlakové krytiny 

5 K 712311101 
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým 

6 M 11163150 lak penetrační asfaltový 

7 K 712331111 
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

vrstvy pásy na sucho samolepící 

8 M 62866281 
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou 

ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 

horním povrchu tl 3,0mm 

9 K 712341559 
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše 

10 M 62856011 

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z 

hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 

tl 4,0mm 

11 K 712341559 
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše 

12 M 62855007 

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z 

polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným 

břidličným posypem na horním povrchu tl 4,5mm 

13 K 712341559 
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše 

  

■ M 
VV Součet 

14 M 62832134 

pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze 

skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním 

posypem tl 4,0mm 

15 K 998712102 Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech 

v přes 6 do 12 m  

Přesun hmot D 998 

182,34 CS ÚRS 2024 01 
 

182,34 

603 547,82 

848,50 CS ÚRS 2024 01 

 

1 620,00 CS ÚRS 2024 01 
 

7 649,64 CS ÚRS 2024 01 

 

33 762,30 CS ÚRS 2024 01 

 

18 888,00 CS ÚRS 2024 01 

 

37 854,70 CS ÚRS 2024 01 

 

18 888,00 CS ÚRS 2024 01 

 

40 924,00 CS ÚRS 2024 01 

 

885,60 CS ÚRS 2024 01 
 

163 828,84 

860,10 CS ÚRS 2024 01 

 

1 648,00 CS ÚRS 2024 01 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

D 713 Izolace tepelné 

 

107 474,22 

16 K 713131141 
Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, 

pásů, dílců, desek 
2 795,10 CS ÚRS 2024 01 

  

17 M 28376422 
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 

300kPA Á=0,035 tl 100mm 
4 235,00 CS ÚRS 2024 01 

18 K 713131141 
Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, 

pásů, dílců, desek 
1 466,85 CS ÚRS 2024 01 

  

19 M 28376423 
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 

300kPA Á=0,035 tl 120mm 
2 540,00 CS ÚRS 2024 01 

20 K 713141132 
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena plně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek 42 985,20 CS ÚRS 2024 01 

21 M 28372307 
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 

\=0,037 tl 70mm 
46 470,12 CS ÚRS 2024 01 

22 K 713141311 
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, 

spádová vrstva 
590,55 CS ÚRS 2024 01 

23 M 28376103 klín izolační spádový z čedičové minerální vaty 50kPa 4 658,36 CS ÚRS 2024 01 

24 K 998713102 
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

přes 6 do 12 m 
1 733,04 CS ÚRS 2024 01 

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 13 754,40 

25 K 741420001 
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 

mm s podpěrou 6 400,00 CS ÚRS 2024 01 

26 M 35441072 drát D 8mm FeZn pro hromosvod 2 854,40 CS ÚRS 2024 01 

27 K 7414200RX01 D+M podpěry vedení hromosvodu 4 500,00 
 

D 751 Vzduchotechnika 24 000,00 

28 K 75151RX001 N4/ Prvek vzduchotechniky 6 000,00 
 

  
 u s přírubami dl. 

ížkou. 

  

29 K 75151RX002 N4/ Prvek vzduchotechniky 15 000,00 
 

 ___________________ Demontované prostřední potrubí bude namontováno zpět - __   

    

30 K 75151RX003 N4/ Prvek vzduchotechniky 3 000,00 
 

■ 1 

D 762 Konstrukce tesařské 215 795,98 

31 K 762813110 
Montáž vrchního záklopu z desek dřevotřískových na 

sraz 43 610,30 CS ÚRS 2024 01 

■ M 
VV Součet 

 

32 M 60624131 překližka stavební s fólií hladkou tl 12mm 169 234,00 CS ÚRS 2024 01 

33 K 762895000 
Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 

podbíjení 

 

913,68 CS ÚRS 2024 01 

34 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 

přes 6 do 12 m 

2 038,00 CS ÚRS 2024 01 

D 764 Konstrukce klempířské 65 992,50 

35 K 764011611 
Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 150 

mm 3 266,00 CS ÚRS 2024 01 

■ M 
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36 K 764011614 
Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 330 

mm 

37 K 764214607 
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 

povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm 
 

■ 
 

■ 

38 K 764214x01 
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 

povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm 

 ■ 
■ 

 

1 

39 K 764218607 
Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s 

upraveným povrchem rš 670 mm 

40 K 7642186RX01 Pozinkovaný lakovaný plech na rozhraní stávající a 

nové střechy. 
 

■ 
  

 

■ 
VV 

 

Součet 

41 K 764511602 
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 

rš 330 mm 

42 K 76451RX01 
Ochranná klenutá mřížka z plastu proti zanesení žlabu 

listím 

43 K 76451RX01a Podtmelení spáry + kotvení 

 

■ 
 

■■ 

44 K 998764101 
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 6 m 
 

D 765 Krytina skládaná 

45 K 765111411 
Montáž krytiny keramické olemování prostupů těsnícím 

pásem 

 

■ 

 

■■ 

46 M 59660238 
pás tvarovatelný napojovatelný na bázi butylu pro 

lemování prostupů š 300mm 

47 K 998765101 
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech 

v do 6 m 

 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 

48 K 783401313 
Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým 

odmašťovačem před provedením nátěru 

49 K 783401401 
Ometení klempířských konstrukcí před provedením 

nátěru 

50 K 783414201 
Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr 

klempířských konstrukcí 

51 K 783417101 
Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských 

konstrukcí 

 

D 

D 

VRN 

VRN9 

Vedlejší rozpočtové náklady 

Ostatní náklady 
52 K 090001000 Ostatní náklady 

 

■ 
  

    

    

 

■ 
 

1 

53 K a N7/ Ostatní náklady 
 

■ 
 

1 
54 K b N5/ zpětná montáž anténního stožáru 

 

■ 

 

1 

55 K d5 D5/ Detail 5 u prvků VZT a větrací hlavice kanalizace: 
 

Součet 

5 929,00 CS ÚRS 2024 01 

 

13 260,00 CS ÚRS 2024 01 

 

1 000,00 

 

 

15 872,00 CS ÚRS 2024 01 

 

8 890,00 
 

 

14 375,00 CS ÚRS 2024 01 

 

2 500,00 
 

 

635,00 
 

 

265,50 CS ÚRS 2024 01 

10 963,88 

2 928,20 CS ÚRS 2024 01 

 

7 986,00 CS ÚRS 2024 01 

 

49,68 CS ÚRS 2024 01 

1 738,00 

388,00 CS ÚRS 2024 01 

 

70,00 CS ÚRS 2024 01 

 

660,00 CS ÚRS 2024 01 

 

620,00 CS ÚRS 2024 01 

8 750,00 

8 750,00 

5 000,00 CS ÚRS 2024 01 
 

350,00 
 

 

500,00 
 

 

150,00 
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56 K N6a Ošetření výžtuže a reprofilace římsy 

57 K N6b Doplnění části chybějící římsy 
 

2 500,00 
 

250,00 
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