
Název akce: NP - J. Zajíce 983 - oprava podlah
Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2024-75

SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2024-75
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanskýzákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: Statutami město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Kateřinou Skladanovou - vedoucí Odboru majetku a 
investic MmP
Zastoupený ve věcech technických: 
správy Odboru majetku a investic MmP 
Tel.: 466 859 132, 736 519 080 e-mail: 
IČO:00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.
Se sídlem: Českolipská 390/7, Střížkov

190 00 Praha 9
Zastoupený ve věcech smluvních:
Zastoupený ve věcech technických:
Tel.:
IČO:24832898 DIČ: CZ24832898 

- technikem odd. investic a technické

■ jednatelem společnosti
. - jednatelem společnosti

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 178539
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně též také jako „smluvnístrany“)

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo též „Smlouva“) je zhotovení 
stavebního díla (dále jen „DÍLO“):

NP-J.Zajíce983-oprava podlah
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Název akce: NP - J. Zajíce 983 - oprava podlah
Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2024-75

Jedná se o opravu podlah ve II. NP DDM BETA objektu J. Zajíce 983, 530 12 Pardubice. Budou 
provedeny nové dlažby v chodbách.

Technické požadavky a podmínky jsou podrobně popsány v Technické zprávě „Oprava podlah II. 
NP DDM BETA objektu J. Zajíce 983 v Pardubicích“ (dále též také jako „TZ“).

Součástí DÍLA je také dodržení podmínek zadání, doprava; zařízení staveniště; ekologická 
likvidace vybouraného a demontovaného materiálu; provedení závěrečného úklidu všech 
prostor dotčených stavbou a vyklizení staveniště; provedení komplexního vyzkoušení zařízení a 
předložení výsledků nezbytných zkoušek; předložení dokladů o nezávadné likvidaci odpadu a 
veškerých atestů a certifikátů použitého materiálu; záručních listů; částečná revize elektro 
s kladným výsledkem; pořízení dokumentace skutečného provedení stavby ve třech výtiscích, 
pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci, zaměření.

Rozsah prací:

Předmět plnění této veřejné zakázky je podrobně vymezen zadáním TZ „Oprava podlah II. NP 
DDM BETA objektu J. Zajíce 983 v Pardubicích“.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce 
zavedené Českým statistickým úřadem, platné ke dni podpisu této Smlouvy. Platné znění 
Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

2. DÍLO bude provedeno dle zadávací dokumentace veřejné zakázky:
- TZ „Oprava podlah II. NP DDM BETA objektu J. Zajíce 983 v Pardubicích“;

- zadávacích podmínek veřejné zakázky;
- dle nabídky zhotovitele podané dne 23.09.2024

3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy 
vztahujícími se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (zákonem č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a dále dle prováděcích vyhlášek a dle 
souvisejících předpisů, platných a účinných v době realizace DÍLA; zák. č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MŽP a MZ č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a 
posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů a ČSN dle § 4 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), a dalších souvisejících předpisů a norem.

4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost 
v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této Smlouvě a ve věcném rozsahu 
vymezeném výše uvedenou TZ „Oprava podlah II. NP DDM BETA objektu J. Zajíce 983 
v Pardubicích“. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto Smlouvou 
převzít a zaplatit cenu DÍLA ve výši, způsobem a za podmínek, uvedených v této Smlouvě.

5. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA 
a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení 
podmínek vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací, úklid veřejných 
komunikací, zajištění dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).

6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I., čl. III. této Smlouvy, jsou veškeré náklady spojené 
s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž 
předmětu DÍLA, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré 
ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní 
dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením 
předepsaných zkoušek a revizí, pořízením atestů, certifikátů, pořízení dokumentace 
skutečného provedení stavby, geodetické práce apod.

7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací, je oprávněn
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upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho 
rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně 
ošetřena v písemném dodatku k této Smlouvě. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné 
odškodnění za vynaložené náklady, vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.

8. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

9. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této 
Smlouvě, opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň takového písemného 
dodatku k této Smlouvě bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních 
stran (tj. zástupcem objednatele ve věcech smluvních a zástupcem zhotovitele) před jejich 
provedením.

10. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení 
DÍLA i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku této Smlouvy.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy a předání staveniště 
dle oddílu II., čl. I. této Smlouvy

Termín dokončení DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II., čl. V. této 
Smlouvy:

do 5 kalendářních týdnů ode dne předání staveniště.

2. Místo plnění předmětu této Smlouvy: DDM BETA objekt J. Zajíce 983, 530 12 Pardubice.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s 

plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého 
z účastníků této Smlouvy, ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), 
prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, 
která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou smluvní 
stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li 
doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn 
od této Smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně 
poté, co důvod přerušení odpadne, neučiní-li tak do třech pracovních dnů ode dne, kdy 
důvod přerušení odpadl, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, 
dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností, stanovených touto 
Smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich 
realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá smluvní strana v 
prodlení.

5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický 
postup a koordinace prováděných prací na DÍLE, dovolí. V tomto případě se objednatel 
zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném 
termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.
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III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou 
dobu realizace DÍLA a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady, související 
s realizací DÍLA:

Celková cena za DÍLO - bez DPH.................................424.424,- Kč
DPH 21%........................................................................... 89.129,04 Kč
Celková cena za DÍLO včetně DPH .......................... 513.553,04 Kč

(slovy: pětsettřinácttisícpětsetpadesáttři korun českých, čtyři haléře, včetně DPH)

Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v cenové nabídce zhotovitele, 
která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, jako její nedílná součást. Změna výše ceny DÍLA je možná 
jen písemným dodatkem k této Smlouvě, podepsaným oběma smluvními stranami, v souladu s 
touto Smlouvou.

Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:

a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel 
realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný 
položkový výkaz výměr, jenž je přílohou č. 1 této Smlouvy, jako její nedílná součást; v takových 
případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem písemný dodatek k 
této Smlouvě;

b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno, ve smyslu ustanovení § 2627 
občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno, se mezi 
smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být 
zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO 
provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je 
nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO 
provedeno.

K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též „zákon 
o DPH“).

2. Veškeré možné změny ceny DÍLA v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu 
předmětu této Smlouvy, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným 
pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku k této Smlouvě (oddíl I., 
čl. I., odst. 8., 9. této Smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec 
předmětu této Smlouvy, aniž by byl uzavřen tento písemný dodatek k této Smlouvě, není 
objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné 
části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné 
jednotkové ceny položek, potřebných ke stanovení změn cen předmětu DÍLA, budou použity 
položky z platných ceníků stavebních prací URS, ponížené o 10 %, platné ke dni podpisu této 
SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění - 
méněpráce, budou odečteny v nabídkových cenách.
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IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení ceny DÍLA 

vznikne zhotoviteli teprve po provedení DÍLA, tj. dokončením DÍLA bez vad a nedodělků a po 
jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem, vč. vyklizení staveniště dle oddílu II., čl. 
V. této Smlouvy.

3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA delším než 15 kalendářních dnů, je 
objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů - faktur, pozastavit.

4. Faktura bude v souladu s touto Smlouvou zhotovitelem vystavena na základě soupisu 
skutečně provedených prací, odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který 
bude nedílnou součástí daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto 
soupisu skutečně provedených prací, je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen doručit 
objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

5. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání 
a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků 
DÍLA. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného 
doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a 
víceprací, bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele, v 
souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném dodatku k této Smlouvě.

6. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, 
stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
- označení faktury a číslo,
- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
- předmět plnění a den splnění,
- den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
- označení banky a číslo bankovního účtu, na který má být placeno,
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 

pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele, 
- jako přílohu soupis skutečně provedených prací, odsouhlasený technickým zástupcem 

objednatele,
- údaje pro daňové účely.

Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o 

odstranění vad a nedodělků DÍLA a o vyklizení jednotlivých míst realizace prací.

7. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu této Smlouvy, bude obsahovat nesprávné 
nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 6 tohoto čl. 
této Smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel 
podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší 
původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného 
doručení opravené faktury objednateli.

8. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle 
zákona o DPH, v platném znění. Objednatel prohlašuje, že objekt je používán k ekonomické 
činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou 
dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., 
o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených 
v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve 
znění pozdějších předpisů.

9. Požadavkem objednatele je, aby faktury byly zhotovitelem přednostně zasílány do datové 
schránky objednatele ID: ukzbx4z, nebo případně lze faktury zaslat elektronicky e-mailem 
na adresu: .posta@mmp.cz
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10. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účet 
zhotovitele.

11. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z bankovního účtu 
objednatele.

12. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není 
nespolehlivým plátcem a má zveřejněn bankovní účet v Registru plátců DPH. V případě 
nesplnění této podmínky bude objednatel zhotoviteli hradit pouze částku ve výši základu 
daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

13. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 
předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný 
správcem daně jako nespolehlivý plátce. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně 
jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude 
uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

14. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 
předpokladu, že tento bankovní účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V 
případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a 
doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla bankovního účtu. V případě, že 
bankovní účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH 
uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

Oddíl II.
Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 dnů od nabytí 
účinnosti této SOD, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel 
je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost 
převzít místo plnění DÍLA v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH, za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel 
v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit 
od této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele 
v důsledku porušení této povinnosti, vznikly.

2. O předání staveniště smluvní strany sepíší zápis, podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu 
tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště, a tento je mu 
znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody tohoto 
nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou 
staveniště.

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout 
opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných 
norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního 
prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA, a je povinen zajistit bezpečnost 
svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto 
povinností a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností 
vyměřeny příslušnými orgány.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, 
že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle následujících zákonů: zákona č. 
17/1992 Sb., o životním prostředí, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen 
odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně 
zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší
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před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně 
kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení 
rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit 
způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku 
provádění DÍLA, vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí, v rozsahu stanoveném 
schválenou zadávací dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, 
vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke 
klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto Smlouvou a nesmí mít 
nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.

2. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností, 
vyplývajících z právních předpisů, vztahujících se k předmětu této Smlouvy, jakož i 
pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, 
doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a případných 
kolektivních smluv, vztahujících se na zaměstnance, a to u všech osob, které se budou 
podílet na plnění předmětu této Smlouvy.

3. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a společnostmi, které se 
mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na 
požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za 
každé jednotlivé porušení těchto povinností.

4. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškami, platnými v době realizace 
DÍLA.

5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle této Smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné 
provést další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto 
Smlouvou, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná 
požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen písemný 
dodatek o rozšíření předmětu této Smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je 
vymezeno touto Smlouvou.

6. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření 
vlastností použitých výrobků, ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších novel a 
souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a 
dalších dokladů, nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření této Smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení 
DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu 
stanoveném v oddílu I., čl. II. této Smlouvy.
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2. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle 
platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou, 
s omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit a 
uhradit dle vlastní potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou 
stavbou dotčeny, dále zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství. Zhotovitel 
se zavazuje zajistit na své náklady projednání záborů veřejných prostranství před jejich 
užíváním u příslušného úřadu v Pardubicích.

3. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré povinnosti uložené v souvislosti se zhotovováním 
DÍLA, příslušnými správními orgány.

4. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a sankce, které by v důsledku porušení právních 
předpisů či povinností uložených příslušnými správními orgány při provádění DÍLA 
zhotovitelem, vznikly.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení 
staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle TZ „Oprava podlah II. 
NP DDM BETA objektu J. Zajíce 983 v Pardubicích“. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé 
jednotlivé porušení této povinnosti.

6. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních 
služeb, nutných k provedení DÍLA, včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne 
s odběratelem příslušných energií.

7. Zhotovitel je povinen v rámci své výrobní přípravy vypracovat potřebné technologické 
postupy BOZP a požárního zabezpečení a před zahájením realizace DÍLA projednat postup 
prací s objednatelem.

8. Zhotovitel je povinen respektovat specifika provozu objektu DDM BETA J. Zajíce 983 v 
Pardubicích.

9. DÍLO bude realizováno za provozu, zhotovitel je povinen přizpůsobit svoji činnost a nebránit 
tomuto provozu. Musí být zajištěna bezpečnost a zdraví osob a zároveň to, aby uživatelé 
objektu DDM BETA J. Zajíce 983 v Pardubicích, nebyli obtěžováni nadměrnou prašností, 
hlukem apod. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

10. Zhotovitel se zavazuje v maximální míře, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, 
spolupracovat s objednatelem a reagovat na jeho oprávněné požadavky. V případě porušení 
této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, 
za každé porušení této povinnosti.

11. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu 
s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč.

12. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích 
pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených 
prováděním DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

13. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po 
celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody 
způsobené svou stavební a jinou činností, třetí osobě.

14. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu proti povětrnostním vlivům.
15. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel 

povinen uvést poškozené plochy nejpozději ke dni předání hotového DÍLA, do původního 
stavu, původní stav před zahájením prací je zhotovitel povinen prokazatelně 
zdokumentovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

16. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provádět 
jeho likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatní vybourané hmoty ukládat na skládku 
nebo recyklovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
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17. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení je 
zhotovitel povinen předat objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby, 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč, za každý započatý den prodlení.

18. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště, o pracích, které provádí, stavební 
deník, v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této Smlouvy. Za 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč, dále je v tomto případě objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

19. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl trvale přístupný na stavbě. Originál 
stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. 
Povinnost vedení stavebního deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA, v 
případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise 
o předání a převzetí DÍLA. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a 
vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto 
povinností. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této Smlouvy 
odstoupit.

20. Zhotovitel odpovídá za to, že zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje 
stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které 
jsou předmětem tohoto zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku 
provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel TZ 
„Oprava podlah II. NP DDM BETA objektu J. Zajíce 983 v Pardubicích“, autorský dozor nebo 
příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil 
objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel TZ, do stavebního deníku, 
musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má 
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

21. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn 
přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí 
dílčí části DÍLA, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část DÍLA byla provedena řádně. 
Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel 
pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat 
odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, a to na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím, zhotovitel. 
Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí DÍLA 
alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady 
odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné 
části DÍLA.

Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací 
zápisem do stavebního deníku.
Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to 
kdykoli.

22. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon 
autorského dozoru zpracovatele TZ.

23. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván 
zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé porušení této 
povinnosti. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým 
dozorem objednatele, při předání staveniště. O průběhu kontrolního dne a přijatých 
opatřeních a dohodách bude učiněn zápis do stavebního deníku.

24. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA a 
protokolárně je předat objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi 

- 9 -



Název akce: NP - J. Zajíce 983 - oprava podlah
Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2024-75

ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a 
nedodělků DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každý započatý den prodlení.

25. Změny TZ jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou 
smluvních stran, po projednání se zpracovatelem TZ. Zhotovitel provedl kontrolu TZ a 
prohlašuje, že TZ je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen 
na základě této TZ DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.

26. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům, je vždy třeba předchozího 
písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti.

27. Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů 
týkajících se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 
362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení 
postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany 
a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý 
jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.

28. Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této Smlouvy, odpovídá všem 
požadavkům, vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, 
které se na dané plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu této 
Smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím 
plnění budou podílet, a ve vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování 
pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy 
zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek 
atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnost práce apod. Zhotovitel 
se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu objednatele 
předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoli však výlučně, 
pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení výzvy objednatele, 
nejpozději však do 2 pracovních dnů. V případě porušení takové povinnosti je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý 
jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.

29. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
provádění prací, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami, a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení 
v souladu se závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a 
provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, 
požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit řádné označení a 
zabezpečení prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. Zhotovitel je dále 
povinen poučit všechny osoby podílející se na plnění předmětu této Smlouvy, o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti. O tomto školení bude proveden písemný 
záznam. Za každý zjištěný případ porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví, ochrany životního prostředí, stanovených závaznými předpisy, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

30. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli 
či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA, v minimálním rozsahu 
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pojištění odpovědnosti 500.000,- Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla 
předložena objednateli před podpisem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou 
dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení této 
Smlouvy. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Splnění 
této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, přičemž 
odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při 
provádění DÍLA, zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení 
povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení 
povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

31. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy 
v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, 
jichž by se při zhotovování DÍLA, dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli 
účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel 
povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě, nahradit.

32. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení DÍLA všechny předepsané 
doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a 
souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a 
schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci 
odpadu, zprávu o provedené revizi el. (s kladným výsledkem) apod.). Dále zhotovitel zajistí 
na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných 
výtiscích, pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí 
staveniště sepíší obě smluvní strany protokol.

2. V rámci prvního předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá TZ ve 2 tištěných 
paré.

3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na 
nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby 
nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění 
stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané TZ.

4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce objednatele je oprávněn vykonávat 
technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele je oprávněn uzavírat se 
zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek, spojených s realizací DÍLA.

5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo 
zkoušek.

6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko.

7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku 
učiněným zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve 
stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně zpracovatele TZ, může 
zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. 
Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení 
předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat 
v souladu s touto Smlouvou, podle dosavadních pokynů objednatele.

8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, 
zda práce jsou prováděny v souladu s touto Smlouvou, podle schválené TZ, technických 
norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky
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zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický 
dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však 
oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, 
pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost 
prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO 
vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na 
základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.

10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací 
upřesnit obsah a způsob provedení prací.

11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním DÍLA 
a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu 
ktomu objednatelem poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení této 
Smlouvy, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

12. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického 
dozoru objednatele, případně autorského dozoru zpracovatele TZ.

13. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků, v rozsahu 
sjednaném touto Smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, 
místě a kvalitě se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto Smlouvou zavázal.

V případě, že má DÍLO nedodělky, drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel 
oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu 
DÍLA. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy 
objednatel DÍLO převezme stím, že v předávacím protokole dle odst. 4. tohoto či. této 
Smlouvy budou uvedeny vady či nedodělky, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.

2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce 
objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. 
Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

za objednatele : - technik odd. investic a techn. správy Odboru
majetku a investic MmP

za zhotovitele : ■ jednatel společnosti

3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady vjednom 
vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):

- dokumentaci skutečného provedení DÍLA formou a obsahově odpovídající dokumentaci 
pro

provedení stavby, se zakreslením všech provedených úprav a změn, ve 2 výtiscích a 1 x 
v digitální podobě (ve formátu .pdf), digitální zaměření stavby, 
- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy, 
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií, 
- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností, 
- originál stavebního deníku,
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
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- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné 
pro zajištění řádného užívání DÍLA.

4. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA. 
Protokol o předání a převzetí DÍLA vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran a 
bude zejména obsahovat:
- popis stavu DÍLA v okamžiku předání DÍLA,
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
- seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu s případnou dohodou o 
lhůtě k jejich odstranění.

5. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání a převzetí DÍLA, přičemž se jasným a 
zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům 
protokolu o předání a převzetí DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání a 
převzetí DÍLA, souhlasí. Podepsání protokolu o předání a převzetí DÍLA nezbavuje 
zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo 
nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

6. V případě, že na základě protokolu o předání a převzetí DÍLA dle odst. 4 tohoto článku této 
Smlouvy, bude předáno a převzato nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o 
jejich odstranění vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum 
zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.

7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází 
na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu 
předávacího protokolu dle oddílu II., čl. V. této Smlouvy. Nebezpečí škody na věci po celou 
dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel, až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště 
objednateli, a to i v těch jeho částech, které se v průběhu realizace DÍLA stávají majetkem 
objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého 
materiálu dovezeného na staveniště pro realizaci prací, proti povětrnostním vlivům, 
poškození a odcizení.

II. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a 
převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění 
vad a nedodělků DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a 
které včas zhotoviteli oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které 
zhotovitel prokazatelně odpovídá.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. 

Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v 
termínech stanovených objednatelem.
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5. Zhotovitel se zavazuje po dobu běhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování 
objednatelem oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní 
nárok, ve lhůtě stanovené objednatelem, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v 
podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen 
zhotovitel odstranit vady ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace 
objednatelem.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu běhu záruční doby bude mít stanovené 
vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.

2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této Smlouvě a následně 
ustanoveními občanského zákoníku.

3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u 
zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky 
zhotovitele nebo doporučeným dopisem na adresu sídla zhotovitele. Objednatel je povinen 
vady popsat, případně uvést jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady 
uplatňuje a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.

5. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě 
požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené 
objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen odstranit vady ve 
lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po 
jejím obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný 
objednatelem, uznává.

7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit 
vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby, a to na náklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto 
protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou 
smluvních stran, číslo této Smlouvy, číslo dílčí etapy DÍLA, datum uplatnění a č.j. 
reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení 
odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, 
zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, 
případně opravené doklady, vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, 
certifikáty apod.), potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu dohodnutém pro odstranění 
předmětné vady DÍLA. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět 
odstranění vady DÍLA převzít a zhotovitel je tak v prodlení s odstraněním vady DÍLA.

11. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít 
po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými 
právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO 
nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům, 
sjednaným v této Smlouvě.

12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není 
zhotovitelem prokázán opak.
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Název akce: NP - J. Zajíce 983 - oprava podlah
Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2024-75

Oddíl IV.
I. Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto 
Smlouvou.

2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a s jeho 
řádným protokolárním odevzdáním objednateli v dohodnutém termínu, uvedeném v oddíle 
I., článku II., odst. 1. této SOD, může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit nárok na smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto 
smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a 
zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH, za každý i započatý 
kalendářní den prodlení.

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v termínech dle oddílu III., čl. II., 
odst. 5 a oddílu III., čl. III., odst. 5 této Smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč, za každou reklamovanou vadu a každý i započatý 
kalendářní den prodlení.

6. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu v dalších případech stanovených touto 
Smlouvou.

7. Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti uhradit smluvní pokutu podle této Smlouvy, nezaniká 
nárok poškozené smluvní strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného 
porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, že byl v insolvenčním 
řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční 
návrh zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních 
povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků, 
vyplývajících z této Smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v 
případech stanovených zákonem a touto Smlouvou.

2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je 
objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel 
nesplní své povinnosti, vyplývající z této Smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu 
k tomu byla objednatelem poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 
kalendářních dnů.

3. Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé 
smluvní straně. Účinky odstoupení od této Smlouvy nastávají dnem doručení písemného 
oznámení o odstoupení od této Smlouvy, druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků 
této Smlouvy, se v případě ukončení platnosti této Smlouvy některým ze způsobů uvedeným 
v odst. 1. a odst. 2. tohoto článku této Smlouvy, budou řídit příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a 
zabudovaných materiálů.

4. Dojde-li k účinnému odstoupení od této Smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto 
obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
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5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací, a tím 
pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem, a vlivem nedodržení termínu dokončení 
DÍLA.

6. Zánikem této Smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků této Smlouvy na náhradu škody a 
jiné sankce, které jim za trvání této Smlouvy, vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení 
občanského zákoníku.

2. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo 
doplňovat text této Smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat 
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost této Smlouvy pro nedodržení 
formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

3. Tuto Smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 
smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude podepsán a odsouhlasen 
smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této Smlouvy.

4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou 
pohledávku za objednatelem, třetí osobě.

5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.

6. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy, přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe 
podpisem této Smlouvy převezme.

8. Tato Smlouva je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
9. Smluvní strany tuto Smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné 

vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu 
s jejím textem doplňují zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.

10. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo 
odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, ani když podstatně nemění 
podmínky nabídky.

11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této Smlouvy odešle tuto 
Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační 
agenturou. O uveřejnění této Smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní 
stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako 
kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

12. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
nabývá tato Smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a 
informační agenturou, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), v platném znění.

13. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato Smlouva zveřejněna ani do tří měsíců ode 
dne jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného 
bezdůvodného obohacení.

14. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství (§ 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
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Přílohy:

Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 02.10.2024, č. usnesení R/4308/2024

V Pardubicích dne dne

za objednatele za zhotovitele

Ing. Kateřina Skladanová 
vedoucí Odboru majetku a investic MmP

OtakarTrmal 
jednatel
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Příloha č. 1

Položkový propočet

Zakázka: Oprava podlah II. NP
Misto DDM BETA J. Zajíce

Objednatel: Statutární město Pardubice IČ: 00274046

Pernštýnské nám. 1 DIČ:
53021 Pardubice

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o. IČ:

Českolipská 390/7 DIČ:
190 00 Praha 9

24832898

CZ24832898

Rozpis ceny Celkem
HSV 85.069,10
PSV 327.763,96

MON 0,00

Vedlejší náklady 11.590,94
Ostatní náklady 0,00

Celkem 424.424,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 424.424,00 CZK

Základní DPH 21 % 89.129,04 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 513.553,04 czk

v Praze dne 23.9.2024

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem Tučné"RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 z 4



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 2.372,76

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 6.634,70

96 Bourání konstrukcí HSV 52.444,51

97 Prorážení otvorů HSV 23.617,13

766 Konstrukce truhlářské PSV 7.684,52

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 320.079,44

VN Vedlejší náklady VN 11.590,94

Cena celkem 424.424,00

Zpracováno programem Tučné"RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



Položkový propočet
S: Oprava podlah II. NP

0: DDM BETA J. Zajíce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2.372,76

1 319201311R00 Vyrovnání povrchu zdivá maltou tl.do 2 cm, 
sokl

m2 12,00000 197,73 2.372,76

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 6.634,70
2 612409991RT2 Začištění omítek kolem obkladů,oken,dveří 

apod., s použitím suché maltové směsi
m 74,85000 88,64 6.634,70

Díl: 96 Bourání konstrukcí 52.444,51
3 965081713RT1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 

1 m2, ručně, dlaždice keramické
m2 153,60000 163,64 25.135,10

4 965081713RT2 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 
1 m2, sbíiečka, dlaždice keramické

m2 153,60000 163,64 25.135,10

5 965081702R00 Bourání soklíků z dlažeb keramických m 74,85000 26,59 1.990,26
6 968061125R00 Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních 

křídel pl. do 2 m2
kus 9,00000 20,45 184,05

Díl: 97 Prorážení otvorů 23.617,13
7 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP 

nošením
t 6,50000 920,46 5.982,99

8 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 6,50000 409,09 2.659,09
9 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 

5 m
t 78,00000 15,00 1.170,00

10 979081111RT3 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 
km, konteinerem 7 t

t 6,50000 354,55 2.304,58

11 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 65,00000 8,18 531,70
12 979097012R00 Pronájem kontejneru 7 t den 10,00000 26,59 265,90
13 979990265R00 Poplatek za uložení směsné stavební a 

komunální, suti s obsahem nebezpečných 
látek

t 1,00000 7.534,12 7.534,12

14 979990101R00 Poplatek za uložení směsi betonu a cihel 
skupina 170101 a 170102

t 6,50000 487,50 3.168,75

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 7.684,52
15 766661911R00 Zpětná montáž dveřních křídel kompl., bez 

výměny prvků
m2 13,60000 383,52 5.215,87

16 766695212R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 kus 5,00000 81,82 409,10
cm

17 766695232R00 Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. do 10 kus 2,00000 102,27 204,54
cm

18 766662811R00 Demontáž prahů dveří 1křídlových kus 5,00000 40,23 201,15
19 766662812R00 Demontáž prahů dveří 2křídlových kus 2,00000 46,89 93,78
20 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky 

do 12 m
% 63,50000 2,05 129,89

21 998766294R00 Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konstr. do 1 
km

% 63,50000 2,05 129,89

22 998766299R00 Příplatek zvětš. přesun, truhl. konstr. další 1 
km

% 635,70000 2,05 1.300,30

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 320.079,44
23 771101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pro 

pokládku dlažby
m2 154,30000 12,95 1.998,19

24 771101111R00 Vyrovnání podkladů maltou zesuché 
maltové směsi tloušťky do 10 mm

m2 154,30000 145,23 22.408,99

25 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 154,30000 19,77 3.050,51
26 771111111R00 Řezání dlaždic diamantovým kotoučem m 105,60000 81,14 8.568,38
27 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 6,60000 79,77 526,48
28 771475014RW1 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 

10 cm, AD 590 (flex.lepidlo), GF DRY 
(spár hmota) RAKO

m 74,85000 238,64 17.862,20

29 771475014RW1 Obklad horní plochy zábradlí 
keram.rovných, AD 590 (flex.lepidlo), GF 
DRY (spár hmota) RAKO

m 6,60000 238,64 1.575,02

30 771575113RU1 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x60 
cm, AD 590(flex.lepidlo), GR 
DRY(spár hmota) RAKO

m2 41,20000 920,46 37.922,95



31 771575119RV6 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 
cm, AD 531 MAX (lepidlo),GFDRY 
(spárovací hmota) RAKO

m2 113,10000 920,44 104.101,76

32 771577843R00 Podlahový profil dilatační ACARA DL 10, 
konstrukční dilatace

m 40,20000 552,29 22.202,06

33 771578014RT1 Spára dilatační těsněná PE provazcem PE 
d 6 mm, silikon RAKO ASI, podlaha stěna, 
konstrukce

m 101,20000 37,50 3.795,00

34 771-723111R00 Dilatační spáry - řezání, oddělení stávajících 
konstrukcí, hl. 15 mm

m 17,10000 134,32 2.296,87

35 784011221RT2 Zakrytí dveří a ostat. předmětů, včetně 
odstranění, včetně dodávky materiálu

m2 40,70000 19,77 804,64

36 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky 
do 12 m

% 5.050,05000 0,34 1.721,61

37 998771294R00 Příplatek za zvětšený přesun, podl. z 
dlaždic do 1 km

% 5.050,05000 0,34 1.721,61

38 998771299R00 Příplatek za zvětšený přesun, podl. z 
dlaždic další 1km

% 50.505,00000 0,03 1.721,77

39 59761008R Soklovka RAKO CEMENTO 600x95x10 
mm, hladká matná DSAS4661 šedá

kus 138,00000 152,46 21.039,48

40 59761001R Dlaždice RAKO CEMENTO 300x600 mm 
hladká matná, DAKSE661, šedá

m2 44,00000 429,89 18.915,16

41 59761005R Dlaždice RAKO CEMENTO 600x600 mm, 
hladká matná, DAK63661. šedá

m2 111,30000 429,89 47.846,76

Díl: VN Vedlejší náklady 11.590,94
42 005 21-1020.R Ochrana stávaj. prostor objektu, BOZP Sou 1,00000 3.409,10 3.409,10
43 005 12-1020.R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 2.727,28 2.727,28
44 005 12-2010.R Provoz objednatele Soubor 1,00000 2.045,46 2.045,46
45 005 21-1040.R Užívání veřejných ploch a prostranství Soubor 1,00000 3.409,10 3.409,10

Celkem 424.424,00|

Poznámky uchazeče k zadání


