 Příkazní smlouva 
sjednaná v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“)
Smluvní strany
Náš svět, příspěvková organizace

se sídlem: Pržno 239, 739 11 Pržno

zastoupená: Ing. Jan Zvoníček – ředitel organizace

IČ: 00847046


osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: ……………………
- ve věcech technických: ……………, tel: ……………. 

bankovní spojení: ……………….
číslo účtu: …………………………..
(dále jen příkazce)

a
Jiří Ferenčík – autorizovaný stavitel
se sídlem: Pržno 209, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupen: Jiří Ferenčík
IČ : 18107397
Neplátce DPH
Mobil: ………………………………
e-mail: ……………………………..
bankovní spojení: ………………………… 
číslo účtu: …………………………………….
(dále jen příkazník)
uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku na základě ustanovení příslušných právních předpisů tuto příkazní smlouvu:

1. Předmět smlouvy

1.1. Příkazník se zavazuje na základě této smlouvy zařídit výkon činnosti stavebního dozoru stavebníka (TDS) u akce ,,Výměna veřejného osvětlení“ (dále jen stavba) podle: 
· projektové dokumentace stavby (dále jen „DPS“) zpracované v září roku 2024, společností …………………………………………………….,
· smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva o dílo“) včetně oceněného soupisu prací který je součástí nabídky zhotovitele stavby v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby (dále jen „soupis prací“),

· předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

1.2. Příkazník se zavazuje v rámci činností podle odstavce 1.1. této smlouvy pro příkazce provádět následující činnost:
· Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s obsahem DPS ve všech jejích částech, veškerými ustanoveními smlouvy o dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí (obzvláště stavebních povolení či jiných rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu) a s doklady, na něž se tato rozhodnutí odkazují.

· Kontrola rozsahu a obsahu DPS stavby, dle které má být stavba realizována, s požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů.

· Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“) a zabezpečení zápisu o předání do stavebního deníku, popř. na samostatný protokol, který bude jeho nedílnou součástí.

· Protokolární předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli.

· Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 3x týdně, a to vždy min. 0.5 hodiny (po dobu případného pozastavení či přerušení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně však 1x týdně, a to vždy min. 1 hodinu). Příkazník je povinen vždy zaznamenat do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených úkonech, kontrolách či jednáních.

· Plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona.

· Zastupování příkazce při vykonávání všech úkonů stavebníka a zastupování u všech orgánů státní správy a všech účastníků řízení, včetně uhrazení případných správních poplatků (viz čl. V odst. 2 této smlouvy).

· Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním zákonem a souvisejícími vyhláškami).
· Kontrola shody prováděné stavby s dokumentací dle odst. 1.1 tohoto článku smlouvy.
· Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.
· Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby.

· Projednání dodatků a změn stavby. Dodatky a změny stavby, které zvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují parametry stavby, vyžadují schválení příkazce.

· Účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolaných příkazcem k projednání veškerých změn stavby.

· Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na případné dodatečné práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo. Zajištění svého vyjádření a stanoviska ke všem změnovým listům zhotovitele.

· Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících s realizovanou stavbou.

· Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby.

· Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací protokoly a soupisy skutečně provedených prací vč. jejich elektronických verzí tzv. čerpání) a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu se soupisem prací, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci.

· Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

· Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům pro jejich navazující činnosti.

· Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad DPS.

· Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel smluvně zavázal.

· Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.).

· Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k tzv. „vzorkování výrobků a materiálů“, prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů do stavby.

· Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

· Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby.

· Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelními událostmi.

· Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění sankcí.

· Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.

· Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník kontroluje a přebírá od zhotovitele a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného provedení stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem na dokumentaci skutečného provedení stavby.

· Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její části a účast na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončené stavby (její části) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

· Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby a to v souladu se smlouvou o dílo, DPS a soupisem prací.

· Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném formuláři příkazce.

· Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.

· Zabezpečení spolupráce s odpovědnými úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry a jejich činnosti.

· Zajištění podkladů pro zatřídění majetku dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), a Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů (dále jen „Pokyn D‑59“). Tyto podklady budou zajištěny v součinnosti se zhotovitelem a prokazatelně předány příkazci, a to do 7 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli. V případě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, jehož předmětem budou vícepráce či méněpráce, je příkazník povinen v součinnosti se zhotovitelem zajistit a předat příkazci aktualizaci podkladů pro zatřídění majetku, a to do 7 dnů od předání kopie příslušného dodatku smlouvy o dílo příkazníkovi.

· Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlídky stavby konané stavebním úřadem.

· Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů. Zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci (na e‑mail: …………………………….), zhotoviteli a osobě vykonávající autorský dozor, a to nejpozději následující pracovní den po konání kontrolního dne.

· Pořizování podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu) včetně popisu. Dokumentace bude pořizována průběžně ode dne předání staveniště zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem jako objednatelem. Pořizovaná fotodokumentace bude příkazci předávána v digitální podobě jednou měsíčně. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně příjezdových komunikací v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů od předání staveniště zhotoviteli.

2. Termíny plnění

2.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a smlouva zaniká splněním závazku příkazníka podle této smlouvy, neodvolá-li příkazce příkaz dle této smlouvy dříve.
2.2. Zahájení plnění smlouvy – podpisem této smlouvy.
2.3. Předmět plnění sjednaný podle článku I. této smlouvy bude příkazníkem plněn průběžně ve vazbě na realizaci záměrů a pokyny příkazce po dobu realizace stavby.

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací 14.10.2024.
           
Předpokládaný termín dokončení stavebních prací 24.12.2024.
3. Odměna příkazníka a její splatnost
3.1. Strany se dohodly na smluvní odměně za splnění předmětu smlouvy dle článku 1. této smlouvy v celkové výši:

Neplátce DPH: 55 000,- Kč.
3.2. Součásti této odměny není daň z přidané hodnoty, která bude příkazci účtována v souladu s platnými předpisy.
3.3. Odměna dle bodu 3.1. tohoto článku bude příkazcem uhrazena po předání a převzetí díla bez nedodělků a závad na základě vystavené faktury příkazníkem. 
3.4. Příkazníkovi náleží též náhrada přímých nákladů účelně vynaložených na plnění předmětu této smlouvy (např. správní a jiné poplatky, poštovné apod.), a to ve výši skutečně vynaložených nákladů nebo ve výši stanovené dle obecně platných právních předpisů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tyto náklady budou účtovány současně s odměnou dle odstavce 3.3. tohoto článku.
4.      Práva a povinnosti příkazníka
4.1. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti dle této smlouvy postupovat v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, s odbornou péčí a podle pokynů příkazce, v souladu s jeho zájmy a s ohledem na jeho dobré jméno.
4.2. Příkazník potvrzuje, že se seznámil s projektovou dokumentaci stavby, stavebním povolením a obsahem uzavřených smluvních vztahů k předmětné stavbě.

4.3. Příkazník je povinen neprodleně informovat příkazce o všech okolnostech, které zjistí v souvislosti s poskytováním technické pomoci a které mohou mít vliv na poskytování této služby.

4.4. Příkazník se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v souvislosti s poskytováním sjednané technické pomoci seznámí. V případě porušení této povinnosti odpovídá příkazci za škodu tím způsobenou.

5. Ostatní ujednání

5.1. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi veškeré podklady a spolupráci pro výkon činnosti dle článku 1. této smlouvy.
5.2. K jednání ve věci plnění smlouvy jsou mimo statutárních zástupců smluvních stran pověřeni:
           Za příkazce: ……………………
           Za příkazníka: …………………
5.3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních o třech stranách, z nichž obdrží každá strana jedno vyhotovení. Veškeré změny této smlouvy je možno provést jen písemnou dohodou smluvních stran a to číslovanými dodatky. Skutečnosti a vztahy v této smlouvě přímo neupravené se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. 
5.4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem příkazce.

5.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

V Pržně dne:  ………………



V Pržně dne 16.10.2024
Příkazník:





Příkazce: 
………………………………………...



  .…………………..……….………….


           Jiří Ferenčík       



      Ing. Jan Zvoníček









    
     ředitel
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