

---

projekt	Pražská nábrežní lavice
Investor	TCP, Blanická 1008/28, Praha 2
datum	24. 10. 2024 Praha

---

Na základě obdržených podkladů a jednání s klientem jsme vypracovali tuto cenovou nabídku na projektové práce pro akci s názvem „Pražská nábrežní lavice“.

## I. Obsah nabízeného díla

---

### Fáze 1 Příprava zakázky, zjištění současných cen a spolupráce při aktualizaci situace

- a) analýza zakázky
- b) analýza staveniště
- c) účast na jednáních
- d) komunikace s potencionálními dodavateli lavic
- e) spolupráce při aktualizaci situace

### Fáze 2 Prováděcí projekt sestav lavic

- a) analýza podkladů
- b) aktualizace sestav lavic
- c) projekt pro provedení sestav lavic
- d) výkaz výměr

## II. Termíny plnění jednotlivých základních výkonových fází

---

Vzhledem k tomu, že není znám termín započetí prací, nejsou nabídnuta pevná data, udáváme tedy odhad času potřebného na jednotlivé fáze. Konkrétní termíny budou stanoveny ve smlouvě o dílo výpočtem z níže uvedených hodnot. Dnem je míněn pracovní den.

### Fáze 1 Příprava zakázky, zjištění současných cen a spolupráce při aktualizaci situace

průběžně dle výzvy klienta

### Fáze 2 Prováděcí projekt sestav lavic

Hrubopis nejpozději do 20 pracovních dní od potvrzení objednávky a předání podkladových situací

Čistopis a výkaz výměr nejpozději do 10 pracovních dní od odsouhlasení a předání připomínek klienta k hrubopisu

## IV. Honorář architekta

---

1. Výše honoráře odpovídá části díla specifikovaného výše (viz odstavec I.)

# Projektíl Architekti

2. Výše honoráře je stanovena takto:

Výkonové fáze	Cena (Kč)
1 – Příprava zakázky, zjištění současných cen a spolupráce při aktualizaci situace	20.250,- = již samostatně realizováno
2 – Projekt pro provedení stavby a zadání stavby	
2a – Zprávy	9.600,-
2b – Celkové situace (doplnění do podkladu od brainwork)	16.200,-
2c – Výkresy sestav lavic (4 varianty sestavy k přední hraně, 3 varianty sestavy)	84.000,-
2d – Výkaz výměr	12.000,-
Celkový honorář	<b>142 050,-</b>

3. K cenám bude připočtena DPH 21 %.

#### V Další podklady potřebné pro vyhotovení projektu

1. Koordinátorem situace umístění lavic je ateliér brainwork

#### VI. Počet výtisků a jazykové verze dokumentace

Dokumentace bude klientovi odevzdána digitálně ve formátu PDF.  
Dokumentace bude zpracována v českém jazyce.

#### VIII. Další služby

Další služby, budou-li požadovány, budou prováděny po předchozím písemném odsouhlasení jejich rozsahu a za předem dohodnuté ceny. Předpokládá se spolupráce na prováděcím projektu lavic ve spolupráci s ateliérem brainwork, spolupráce při zadání stavby/dodávky, výkon autorského dozoru během stavby/dodávky a spolupráce po dokončení stavby.

#### IX. Platnost cenové nabídky

Platnost této cenové nabídky jsou 3 měsíce.

malátova 13, Praha 5 / 150 00  
IČo: 27118436