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SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných 

technických podmínkách.

CDP................. Cen t ráln í d ispečerské p racovišt ě

DOZ ...............  Dálkové o v ládán í zab ezp ečo vacíh o  zař ízen í

ERTMS ..........  European  Rail Traf f ic M anagem ent  Syst em  (Evro pský syst ém  ř ízen í že lezn ičn í dop ravy)

ETCS ..............  Eu ropean  Train  Cont ro l Syst em  (Evro pský vlako vý zab ezp ečo vací syst ém )

PUFL ..............  Pozem ek u rčený k funkci lesa

ZPF ................. Zem ěd ělský půdn í fond
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1. Účel a rozsah předmětu Díla

1.1.1. Předmětem díla je zhotovení st avby „ M odernizace t rat i Veselí n.L. - Tábor - II. část , úsek Veselí n. L. - 

Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav -  Doubí."  jejímž cílem je:

•  zkrácení cestovních dob v osobní dopravě, které povede ke snížení času cestujících ve vlacích a tím 

ke zvýšení konkurenceschopnost i železnice na přepravním t rhu. K tomu dojde díky zkrácení t rasy na 

přeložce a díky zvýšení t raťové rychlost i z 80 - 100 km/ h na 160 km/ h v celé délce stavby;

• zvýšení spolehlivost i dopravy a odst ranění zt rátových časů při kř ižování na jednokolejné t rat i, což 

zlepší podmínky pro osobní i nákladní dopravu a v důsledku opět  povede ke snížení cestovních dob;

• zvýšení bezpečnost i díky odst ranění železničních přejezdů a nasazení nového zabezpečovacího 

zařízení

• zajištění bezbariérového přístupu osob k vlakům;

• zajištění ochrany okolí dráhy před negat ivními vlivy z železniční dopravy;

• odst ranění staveb s končící životnost í a s nízkou spolehlivost í;

V současné době úsek Soběslav -  Doubí svými provozním i paramet ry ani stavebně technickým stavem 

neodpovídá požadavkům na modernizovaný koridor podle schválené studie proveditelnost i

1.1.2. Rozsah Díla „ M odernizace t rat i Veselí n.L. - Tábor - II. část , úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa 

Soběslav -  Doubí."  je zhotovení stavby dle projektové dokumentace stavby a dle zadávacích podmínek 

VTP +ZTP

1.1.3. Prakt icky v celém rozsahu jde o novostavbu dvoukolejné elekt rizované t rat i.

1.1.4. Stavba bude realizována na území s archeologickými nálezy. V rámci projektových prací byla splněna 

oznamovací povinnost  ve stádiu přípravy Archeologickému ústavu AVČR, ve smyslu zákona § 22 odst . 2 

zákona č. 20/ 1987 Sb., o státní památkové péči. Do zahájení prací bude mezi Objednatelem a organizací 

oprávněnou provádět  archeologické výzkumy uzavřena dohoda o provedení záchranného 

archeologického výzkumu pro fázi realizace.

1.1.5. Součást í díla je i zajištění publicit y stavby spoluf inancované Evropskou unií v rámci Operačního 

programu Doprava, viz 4.13 Publicita.

1.2. Umístění stavby

1.2.1. Stavba bude probíhat  na t rat i České Budějovice - Benešov u Prahy, t raťový úsek Soběslav -  Roudná -  

Planá nad Lužnicí

TÚ: 1701

Místo stavby: Kraj: Jihočeský

Obce s rozšířenou působností: Soběslav, Tábor

Katastrální území: Soběslav, Klenovice u Soběslavi, Zvěrot ice, Sedlecko u Soběslavě, Roudná nad 

Lužnicí, M yslkovice, Košice u Soběslavi, Doubí nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí

Začátek stavby v km 62,262 (staničení 1. koleje ve stanici Soběslav) navazuje na předchozí stavbu 

(M odernizace t rat i Veselí n. L. -  Tábor - II.část , úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 1. etapa Veselí nad 

Lužnicí -  Soběslav, která byla zprovozněna v roce 2015. Stavba končí v km 71,88, kde se t rasa přibližuje 

ke staré stopě t rat i a plynule navazuje na sousední stavbu M odernizace t rat i Veselí nad Lužnicí - Tábor - 

I. část , úsek Doubí u Tábora -  Tábor, dokončenou v roce 2009, která se ve výběhu cca 100 m ještě 

drobně výškově a směrově upravuje.

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1. Projektová dokumentace

2.1.1. Projektová dokumentace: „ M odernizace t rat i Veselí n.L. - Tábor - II. část , úsek Veselí n. L. - Doubí 

u Tábora, 2. etapa Soběslav -  Doubí" , zpracovatel M ETROPROJEKT Praha a. s., se sídlem nám. I. P. 

Pavlova 2/ 1786,120 00 Praha 2, datum 12/ 2011, aktualizace 8/ 2018.
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2.2. Související dokumentace

2.2.1. Posuzovací protokol projektu SŽDC čj: 26400/ 2018-SŽDC-SSZ-ÚT1 z 31. 10. 2018

2.2.2. Souhlasné závazné stanovisko EIA č.j. M ZP/ 2017/ 510/ 473 z 19. 10. 2017

2.2.3. Stavební povolení, které podle §54 zákona č. 266/ 1994 Sb. o drahách vydává drážní úřad, bude předáno 

bez zbytečného odkladu před podpisem Smlouvy vítěznému účastníkovi. Stavební povolení a další 

pot řebná povolení, které vydávají místně příslušné stavební úřady a speciální st avební úřady budou 

předána bez zbyt ečného odkladu před zahájením stavby.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

3.1.1. Zhotovení st avby musí být  provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými 

akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit . Součást í 

plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro 

staveniště v jednot livých žst . apod.

3.1.2. Koordinace musí probíhat  zejména s níže uvedenými invest icemi:

a) Koordinace -  SO, které zhotovuje E.ON a CETIN, v souladu s § 47 zák. 458/ 2000 Sb. o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energet ických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energet ický zákon) a s § 104 odst . 17 zákona č. 127/ 2005 Sb., o elekt ronických komunikacích a 

o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elekt ronických komunikacích), tyto SO uchazeč 

neoceňuje, aleje povinen dodržet  sm luvní ustanovení.

SO, které zajišťuje E.ON:

• SO 52-74-01, smlouva o přeložce č. 13005508

•  SO 52-74-02, smlouva o přeložce č. 13004372

• SO 52-74-03, smlouva o přeložce č. 13012531

• SO 52-74-04, smlouva o přeložce č. 13005510

•  SO 52-74-05, smlouva o přeložce č. 13005511

• SO 52-74-06, smlouva o přeložce č. 13005512

• SO 52-74-07, smlouva o přeložce č. 13005513

• SO 52-74-08, sm louva o připojení č. 12144926

•  SO 52-74-09, sm louva o přeložce č. 13005515

• SO 52-74-10, smlouva o přeložce č. 13005516

• SO 52-74-11, smlouva o připojení č. 12144928

SO, zajišťované CETIN

• SO 53-76-01.2

b) Koordinace staveb Státního pozemkového úřadu Tábor v rámci realizace plánu společných zařízení

c) Koordinace s připravovaným i stavbami SŽDC -  GSM -R Vot ice -  České Budějovice a ETCS + DOZ 

Vot ice -  České Budějovice tak, aby byly všechny stavby v daném úseku uvedeny do provozu 

současně.

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODM ÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

4.1. Všeobecně

4.1.1. Zhotovitel před zahájením realizace stavby projedná dočasné užívání dotčených pozemků či jejich část í 

s jejich vlastníky a uzavře sm louvy o nájmu v souladu s podmínkami sjednanými s dotčenými vlastníky ve 

smlouvách o budoucí sm louvě nájemní, sm louvách o právu provedení st avby a sm louvách o umístění 

a provedení stavby (viz dokladová část  H Projektu stavby). V případě neoprávněného vstupu na pozemek 

je Zhotovitel povinen zaplat it  sm luvní pokutu. Osobní údaje vlastníků uvedené v uzavřených smlouvách 

nebude Zhotovitel dále zpracovávat  jinak, než za účelem uzavření příslušných nájemních smluv.

4.1.2. Zhotovitel bude při st avebních pracích chránit  zájmy a práva vlastníků pozemků, předem projedná 

s vlastníky veškeré případné zm ěny stavby, které se t ýkají stavbou dotčených pozemků. Ke dni ukončení 

st avby uvede Zhotovitel pozemky do původního stavu vyjma staveb, které byly na pozemcích v souladu 

se stavebním povolením zřízeny, přičemž Zhotovitel a vlastník vyhotoví st ručný zápis z předání
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nemovitost i, kde označí případné zjištěné závady nebo způsobené škody. Součást í uvedení pozemků do 

původního stavu bude i ekologické posouzení pozemků provedené oprávněnou osobou, jehož písemné 

vyhotovení předá Zhotovitel vlastníkům. Zhotovitel uhradí veškeré škody, které v důsledku realizace 

předmětné stavby nebo jakékoliv další jeho činnost i na pozemcích či jiném majetku vlastníků vzniknou.

4.1.3. Nájemné v nájemních sm louvách bude sjednáno ve výši obvyklé, avšak m inimálně ve výši 20,-l<č/ m2/ rok 

v souladu s platným výměrem MF.

4.1.4. Zhotovitel je povinen zajist it  náhradní přístup na pozemky a ke stavbám na pozemcích, u nichž dojde 

vlivem stavby k omezení přístupu, a to po celou dobu stavby.

4.1.5. V případě, že Zhotovitel bude požadovat  nad rámec ZOV dočasné užívání pozemku, ke kterému má 

Objednatel právo hospodařit , musí být tento požadavek předán Objednateli nejméně čtyři měsíce před 

předpokládaným začátkem nájmu předmětného pozemku.

4.1.6. M usí být  splněny podmínky st át ní správy, správců sít í a dotčených vlastníků pozemků a staveb a dalších 

oprávněných osob. Doklady jsou uvedeny v dokladové část i H projektu stavby. Dle pot řeby je Zhotovitel 

povinen platnost  dokumentů prodloužit , včetně případného dočasného odnět í PUFL či ZPF.

4.1.1. Zhotovitel je povinen projednat  dočasné zábory pozemků jak s jejich vlastníky, tak s jejich nájemci, 

zvláště pak u zemědělských pozemků, vzhledem k hospodářskému (pachtovnímu) roku, aby byly 

m inimalizovány škody na zemědělské výrobě.

4.1.2. U dočasných záborů pozemků, kde má dojít  ke kácení mimolesních i lesních dřevin (v souladu 

s příslušným rozhodnut ím i správních orgánů) je Zhotovitel povinnen před započet ím takového kácení 

s vlastníkem projednat  a uzavřít  smlouvu o náhradě škody způsobené kácením dřevin na dotčeném 

pozemku. Případné znalecké posudky na určení výše náhrady škody budou vyhotoveny na náklady 

Zhotovitele. (SO 98-98 všeobecný objekt  - Újma za kácení PUPFL a kácení m im olesní zeleně)

4.1.3. Z projednání s dot čenými orgány státní správy, subjekt y hospodařícím i s majetkem státu, 

samosprávným i celky a vlastníky dotčených nemovitých věcí vyplynuly podmínky pro realizaci stavby. 

Úplná znění vyjádření a uzavřených smluv jsou součást í dokladové část i Fl projektu stavby. Zhotovitel při 

plnění díla dodrží zvláště pak níže uvedené podmínky:

• Smlouva o uzavření budoucí smlouvy č. BNS/ Soběslav/ 53/ 2015, č. E618-S-3817/ 2015 uzavřená se 

společností UNIOM spol. s r.o. - v souladu s čl. II odst . 6 při sjednávání nájemní sm louvy dodržet  

závazek:

- vybudování provizorního vjezdu pro kamiony do areálu fy UNIOM  spol. s r.o. tak, aby nebyl 

omezen provoz budoucího pronajímat ele

- vybudování dočasného oplocení pro oddělení plochy dočasného záboru DK59 a DK61 na 

pozemcích 3703/ 1, 3710/ 1 a 3709/ 1

- uhrazení nákladů spojených s přesunem materiálu z plochy dočasného záboru t j. z pozemků 

č. pare. 3703/ 1 a 3710/ 1 na jiné pozemky vlastníka (nutná dohoda s vlastníkem), a to přesun 

jeřábem cca 30 tun ocelových profilů (I, U, Trubky, L) a přesun vysokozdvižnými vozíky cca 160 

palet  st avebního materiálu (cihly, beton, výrobky, t ašky apod.) Předpokládaný maximální náklad 

na přesun výše uvedeného materiálu činí částku 49 912,50 Kč.

- vybudování nového oplocení (výška cca 2.0 m -  poplastovaný pozink), včetně podezdívky 

(železobeton) na pozemcích č. pare. 3703/ 1, 3709/ 1 a 3710/ 1 (vlastník UNIOM ) na rozhraní 

snovým i pozemky č. pare. 4069/ 31, 4069/ 49 a 4069/ 50 vk.ú . Soběslav a to podle projektu 

stavebního objektu SO 52-24-05 Soubor zdí podél pozemních komunikací

- přeložení vjezdové brány na pozemek č. pare. 3703/ 1 (vlastník UNIOM ) na rozhraní s novým 

pozemkem č. pare. 4069/ 31 v k.ú. Soběslav

• Smlouva o uzavření budoucí smlouvy č. BNS/ Planá nad Lužnicí/ 09/ 2016, č. E618-S-763/ 2016 

uzavřená se společnost í C-Energy Bohemia s.r.o. -  nájemní smlouva uzavírána nebude z důvodu 

zř ízení VB - smlouva č. E618 -  S -  3304/ 2018 (zapsáno v KN), nutno však dodržet  sjednanou 

podmínku neznemožnit  nebo neomezit  provoz železniční vlečky po dobu nájmu bez předchozí 

vzájemné dohody s pronajímat elem a uvést  po ukončení nájmu pronajaté nemovitost i do 

původního, resp. projektovaného stavu a uhradit  pronajímateli případnou škodu, která by vznikla 

v souvislost i s omezením provozu železniční vlečky bez předchozí domluvy a škodu na 

nemovitostech, která by vznikla prokazatelně v souvislost i s činnost í nájemce.
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• Sm louva o uzavření budoucí sm louvy č. BNS/ Planá nad Lužnicí/ 01/ 2016, č. E618-S-11254/ 2016 

uzavřená s M ěstem Planá -  nájemní smlouva uzavírána nebude z důvodu zřízení VB pro objekt  PS 

53-02-012- sm louva č. E618 -  S - 4017/ 2018 (zapsáno v KN)

• Sm louva o uzavření budoucí sm louvy č. BNS/ Zvěrot ice/ 08C/ 2015, č. E618-S-3996/ 2015 uzavřená 

s panem Radomilem Sklářem : pozemek p.č. 2188/ 1, k.ú. Zvěrot ice

- čl. II odst . 6 - sjednána sm luvní pokuta ve výši 10 000 Kč, pokud nebude pozemek po ukončení 

nájmu uveden do původního stavu

- čl. III odst . 1 -  sjednána m inimální výše nájemného 20 Kč/ m2/ rok

• Sm louva o uzavření budoucí sm louvy č. BNS/ Soběslav/ 25B/ 2015, č. E618-S-3818/ 2015 uzavřená 

sp an í Ing. Irenou Červenkovou: v souladu s čl. II odst . 6 v nájemní sm louvě sjednat  povinnost  

nájemce uvést  po ukončení nájmu pronajatou nemovitost  do původního stavu a uhradit  

pronajímateli případnou škodu, která by na nemovitost i vznikla prokazatelně v souvislost i s činnost í 

nájemce, včetně uhrazení f inanční náhrady za vykácené porosty.

• Sm louva o uzavření budoucí sm louvy č. BNS/ Soběslav/ 06/ 2016, č. E618-S-13678/ 2016 uzavřená 

s panem M iroslavem  Vondráčkem :

- čl. II odst . 7 -  sjednána povinnost  během výstavby SO 51-30-02 (komunikace) zajist it  přístup na 

pozemky č. pare. 3713/ 1, 3714/ 1, 3718/ 1, 3719/ 1 a 3718/ 3, na kterých se nachází provozovna 

vlastníka. To bude zabezpečeno budováním nové komunikace v oblast i st ávající cesty ve dvou 

pásech (levé a pravé polovině vozovky), přičemž vždy zůstane v provozu jedna polovina 

vozovky. Pokud by z technologických důvodů nebylo možné (krátkodobě) přístup zajist it , bude 

s vlastníkem dohodnuto, kdy a na jak dlouhou dobu bude možné příst up přerušit .

•  Sm louvy se společnost í FERT a.s.:

Sm louva o uzavření budoucí sm louvy č. BNS/ Soběslav/ 39/ 2016, č. E618-S-13558/ 2016 -  pozemek 

p.č. 683/ 59, k.ú. Soběslav, ostatní plocha -  manipulační plocha

-  čl. II odst . 4 -  sjednáno, že nájemní smlouva bude obsahovat  závazek budoucího nájemce (tj. 
Zhotovitele) uhradit  budoucímu pronajímat eli prokazatelně vzniklé náklady (dočasná majetková 

újma) pro případ vzniku časového om ezení vjezdu do podniku fa FERT v průběhu realizace SO-

51- 30-03 (úprava komunikace), kdy bude nutné zavedení zvláštní pracovní doby pro 

zaměstnance fa FERT, a.s. za účelem vykládání a nakládání kamionů a obsluhy nezbytné 

techniky a zázemí, a to v souladu s ustanovením článku V. odst . 4. této smlouvy

- čl. V. odst . 4: sjednáno, že budoucí nájemce - Zhotovitel je povinen po dobu stavby umožnit  

nepřet ržitý přístup (příjezd) do areálu FERT přes staveniště (pozemky KN 683/ 59, KN 4068/ 43 

a KN 3975/ 1). V případě, že bude nutné z technologických důvodů přístup na nezbytně nutnou 

dobu omezit  nebo uzavřít , dohodne se budoucí nájemce s budoucím pronajímatelem 

v dostatečném předst ihu o termínu a délce uzavírky.

• Sm louva o uzavření budoucí sm louvy č. BNS/ Soběslav/ 32/ 2017, č. E618-S-5155/ 2017 uzavřená 

s paní Renatou Plecitou:

- čl. II. odst . 5: dobu nájmu je t řeba sjednat  nejen na dobu nezbyt nou pro realizaci prací 

specif ikovaných v článku II. odst . 1. této sm louvy, ale i na dobu, kdy bude probíhat  uvedení 

pozemku do původního stavu (t j. i po dobu rekult ivace)

- čl. II. odst . 6: nájemní smlouva bude obsahovat  závazek nájemce uvést  ještě před ukončením 

nájmu pronajatou nemovitost  do původního stavu a uhradit  pronajímateli případnou škodu, 

která by na nemovitost i vznikla prokazatelně v souvislost i s činnost í nájemce

- čl. II odst . 7: v nájemní sm louvě bude závazně uvedeno datum předání nemovitost i zpět  

pronajímateli

- čl. III odst . 1: výše nájemného bude sjednána v nájemní smlouvě

- čl. III odst . 2: nájemné bude uhrazeno nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu nájemní sm louvy

- čl. VII odst . 3: V případě, že se pronajímat el s budoucím nájemcem nedohodnou na konkrétních 

podmínkách nájemní smlouvy, mají obě st rany právo od této sm louvy odstoupit .

•  Sm louva o uzavření budoucí sm louvy č. BNS/ Soběslav/ 52/ 2017, č. E618-S-6025/ 2017 uzavřená 

s f irm ou M belt  s.r.o.:

- Čl. II: náhradou za oplocení na pozemku p.č. 4069/ 58, k.ú. Soběslav, bude vybudován objekt  SO

52- 46-02 (oplocení) na pozemku pronajímatele a bezúplatně předán pronajímateli
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• Smlouva o uzavření budoucí smlouvy č. BNS/ Zvěrot ice/ 44/ 2018, č. E618-S-1989/ 2018 uzavřená 

s panem Vlastimilem Přibylem:

- Pozemek p.č. 2167, k.ú. Zvěrot ice -  využit  jako orná půda, je pronajatý firmě BETA AGRO 

Soběslav, kontaktní osoba -  Ing. Tenk, tel. 606 619 424

• Smlouva o uzavření budoucích smluv nájemních č. BNS/ Zvěrot ice/ 42/ 2018, č. E618-S-2387/ 2018 

uzavřená s Ing. Milanem Kozlem a Bohuslavou Kozlovou:

- pozemek p.č. 2054/ 2 byl Objednat elem vykoupen, nájem ní sm louvy budou uzavřeny pouze za 

účelem využit í pozemků p.č. 2027/ 1 a p.č. 2041, k.ú. Zvěrot ice

4.1.4. Veškerou pot řebnou ostatní ochranu inženýrských sít í pod staveništním i přejezdy a komunikacemi zajist í 

Zhotovitel.

4.1.5. Staveništní komunikace a provizorní/ dočasné staveništní přejezdy nad rámec ZOV hradí Zhotovitel. 

Zhotovitel tyto náklady zahrne do nabídkové ceny. Nad rámec soupisů prací Zhotovitel dále ocení 

a rozpust í v nákladech objektů zábory prost ranství, pot řebných pozemků a další předpokládané územní 

nároky, které předpokládá Zhotovitel využívat .

4.1.6. Zhotovitel provede pasport izaci budov vnejbližším  okolí t rasy budoucí t rat i, přeložek komunikací 

a přepravních t ras staveništní dopravy s ohledem na možnost  ovlivnění st at iky během výstavby 

a provozu.

4.1.7. Zhotovitel v rámci zařízení staveniště zajist í pro supervizora stavebních prací (pracovníky SFDI) 

uzamykatelnou místnost  o m inimální ploše 13 m2, která se bude nacházet  na staveništ i nebo v jeho 

blízkost i a bude vyhrazena pouze pro tento účel. M ístnost  bude vybavena kancelářským nábytkem 

o minimálním rozsahu: 2x stůl, 3x židle, 3x skříň na dokumenty, l x  šatní skříň. Součást í zajišt ění 

místnost i bude také připojení k elekt rické sít i, zajištění přístupu k sociálnímu zařízení a zajištění úklidu l x  

týdně, případně dle možnost í i př ipojení k internetu a klimat izace. Náklady na zřízení, provozování 

a likvidaci tohoto zázemí ocení Zhotovitel ve Všeobecném objektu (SO 98-98).

4.1.8. K potvrzení průběžné platby dle Pod-článku 14.3 Obecných podmínek bude vyžadován jako podpůrný 

dokument  jednot livých položek obsažených v Soupise provedených prací pro práce provedené 

v předcházejícím kalendářním měsíci Protokol o skutečné vým ěře vypracovaný Zhotovitelem na základě 

měření net to skutečného množství každé položky zhotovovaných prací a potvrzený TDS.

4.1.9. Zhotovitel bude předávat  Objednavat eli otevřenou verzi faktury vč. tabulkové přílohy s vyčíslením 

fakturovaných položek, měrných jednotek dle zjišťovacích protokolů ve formátu xml a pdf. Elekt ronický 

doklad musí být  vybaven el. podpisem Zhotovitele.

4.1.10. Předmětem zakázky není t říletá biologická rekult ivace pozemků.

4.2. Zeměměřická činnost zhotovitele

4.2.1. Zhotovitel založí a bude udržovat  v aktuálním stavu sdílené datové úložiště se zřízeným přístupem pro 

SŽG Praha, kde bude ukládat  pro použit í ÚOZI objednatele dokumentaci t ýkající se dokumentace 

geodet ické část i skutečného provedení stavby. Zejména se jedná o aktuální harmonogram stavby, 

dokumentace a vývoj železničního bodového pole, dokumentace geodet ických část í skutečného 

provedení dokončených PS a SO, měření a dokumentace PPK, návrhy geomet rických plánů, přehledná 

tabulka se seznamem GP a další. Tato dokumentace bude v otevřené i uzavřené formě se souřadnicově 

připojenými výkresy.

4.2.2. V odstavci 6.5.4. ve VTP/ R/ F06/ 18 se bod 6) „ Předané geodet ické část i DSPS jednot livých PS a SO" 

nahrazuje zněním:

a) Seznam čísel a názvů PS a SO s uvedením zhotovitele geodet ické část i DSPS jednot livých PS a SO (ve 

formátu * .xlsx) a s uvedením převodní t abulky pro očíslování podrobných bodů dle jednot livých 

SO/ PS

b) Adresáře s názvem jednot livých SO/ PS s následujícím obsahem (př. SO-105.1, všechny soubory 

v daném adresáři nazvat  dle SO/ PS stejně s rozlišením TZ a SS):

a. TZ k jednot livým PS a SO (ve formátu * .pdf, př. SO-105.1-TZ.pdf)

b. Seznam souřadnic, výšek a charakterist ik podrobných bodů k jednot livým  SO a PS (ve formátu 

* .txt , př. SO-105.1.-SS.t xt )

c. Výpočetní protokol ve formát u * .txt ; originální zápisníky ve formátu st roje; editované zápisníky
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d. Výkresy jednot livých SO a PS v M 1:1000 s okótovanými podzemními sítěmi (ve formátu 

M icrostat ion VSi * .dgn a * .pdf, př. SO-105.1.dgn a SO-105.1.pdf) včetně okótovaných detailů

c) Seznam PS a SO ident if ikovaných ve vztahu k parcelním číslům pozemků podle evidence právních 

vztahů KN. Formu a obsah seznamu upřesní ÚOZI objednatele.

4.2.3. Zhotovitel si zajist í provedení form ální kont roly výkresové dokumentace souborného zpracování 

geodet ické část i dokumentace skutečného provedení stavby na portálu modernizace dráhy 

(ht t p:/ / w w w .modernizace.szdc.cz). Na tomto portálu se mohou regist rovat  zhotovit elé/ projekční 

organizace, které jsou ve smluvním vzt ahu se SŽDC úsekem modernizace.

4.2.4. Souborné zpracování geodet ické část i dokumentace skutečného provedení st avby v digit ální formě 

(otevřená i uzavřená) bude v souladu se Směrnicí SŽDC č. 117 v platném znění odevzdáno Zhotovitelem 

ke kont role na SŽDC, Stavební správu západ, a to v dostatečném předst ihu termínu pro odevzdání této 

dokumentace stanoveném ve sm louvě o dílo. Případné upřesňující informace ke zpracování souborného 
zpracování geodet ické část i DSPS poskytne ÚOZI objednatele.

4.3. Doklady překládané zhotovitelem

4.3.1. Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů 

o kvalif ikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilost i a znalost i osob při provozování dráhy 

a drážní dopravy SŽDC Zam l, v platném znění.

4.3.2. Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost  musí osvědčit  odbornou způsobilost  samotného 

dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro dodavatele příslušnou činnost  
vykonávat .

4.4. Dokumentace zhotovitele pro stavbu

4.4.1. Součást í předmětu díla je i vyhotovení realizační dokumentace stavby (výrobní, montážní, dílenské, 

dokumentace dodavatele mostních objektů, ...) a další Dokumentace zhotovitele, která v případě 

pot řeby rozpracovává podrobně zadávací Projektovou dokumentaci a to dle vyhlášky č. 146/ 2008 Sb., 

v platném znění, příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice GŘ č. 11/ 2006 Dokumentace pro 

přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „ Směrnice GŘ 
č. 11/ 2006") zejména pro:

• PS staničního, t raťového a přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně návaznost í na technologie 

sdělovacího zařízení a včetně zapracování přechodových stavů sdělovacího a zabezpečovacího 

zařízení v souladu s ZOV,

• PS sdělovacího zařízení, včetně zapracování přechodových stavů,

• zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kont rolního a zkušebního plánu 

v jednot livých etapách stavby (především v plánované výluce) jednot livých SO a PS v přiměřeném 
rozsahu nutném pro realizaci stavby,

• zpracování a realizace KSUTP v jednot livých etapách stavby v přiměřeném rozsahu nutném pro 

zavedení zkušebního provozu.

4.4.2. Zhotovitel PDPS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací zařízení, řešící 

pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené v připomínkovém řízení.

4.4.3. Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá 

Zhotovitel st avby v souladu se Sm ěrnicí GŘ č. 11/ 2006, Příloha č. 4.

4.4.4. Stavba byla ve fázi „ celkový návrh"  (projekt  stavby) kladně posouzena not ifikovanou osobou na shodu 

s technickými požadavky na interoperabilit u bez doplňujících podmínek. Zpracování případných změn 

vyplývajících z Technických specif ikací interoperabilit y, které budou platné pro not if ikaci stavby ve „ fázi 

výroby"  je, včetně získání samotné not if ikace, součást í plnění předmětu díla a uchazeči o realizaci této 

stavby je zapracují do své nabídky. Obsahem not ifikace stavby „ M odernizace t rat i Veselí n.L. - Tábor - II. 

část, úsek Veselí n. L. -  Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav -  Doubí"  bylo posouzení na shodu 

s technickými požadavky na int eroperabilit u pro st rukturální subsystém y CCS, INI a ENE, příp. další 

požadované v době zpracování. Výsledkem not ifikace bylo získání cert if ikátů (ověření not if ikovanou 

osobou) dle platné legislat ivy. Zajištění sledování shody z hlediska Interoperability (případných změn) 

v průběhu stavby je již povinnost í Zhotovitele. V případě dopadu těchto změn na realizaci nebo následné 

získání not if ikace je povinen tyto skutečnost i neprodleně oznám it  Objednateli. V ČR zabezpečuje 

posouzení shody not ifikovaná osoba: Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VÚŽ), Novodvorská 1698, 142 01
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Praha 4 -  Braník. Stavba je ve smyslu TSI v pokročilé fázi rozvoje a jako taková byla oznámena na MD 

dopisem čj. 2295/ 2016-SŽDC-O26.

4.4.5. Doklady Cert if ikace jsou uvedeny v projektu stavby v část i H.4

a) ES Cert if ikát  o ověření Subsystém Energie č. 1714/ 8/ SG/ ENE/ CS/ 2658

b) ES Dílčí stanovisko o ověření Subsystém Infrast ruktura č. 1714/ 8/ SG/ 17/ INF/ CS/ 2460

c) ES Dílčí stanovisko o ověření Subsystém Traťové řízení a zabezpečení 

č. 1714/8/SG/17/INF/CCT/CS/2662

4.5. Dokumentace skutečného provedení stavby

4.5.1. Oprot i VTP/ R/ F06/ 18 se upravuje odst . 8.3.3: Předání dokumentace skutečného provedení stavby 

t ýkající se Díla Zhotovitelem Správci st avby proběhne v listinné podobě ve 4 vyhotoveních pro 

technickou část do 3 měsíců a pro geodet ickou část  do 6 měsíců ode dne, kdy bylo vydáno poslední 

(vyjma stavebních objektů SO 51-84-01.2 Žst . Soběslav, zabezpečení veřejných zájmů, 2. etapa, SO 51

84-01.20 Žst . Soběslav, přístupová cesta, SO 52-84-01 Soběslav-Doubí, zabezpečení veřejných zájmů, SO

53-45-01 Veselí n.L.-Doubí, odst ranění zařízení staré t rat i) Potvrzení o převzet í část i Díla, nejpozději však 

do termínu dokončení celého Díla, kdy bylo vydáno Potvrzení o převzet í. Pro stavební objekty SO 51-84

01.2 Žst . Soběslav, zabezpečení veřejných zájmů, 2. etapa, SO 51-84-01.20 Žst . Soběslav, přístupová 

cesta, SO 52-84-01 Soběslav-Doubí, zabezpečení veřejných zájmů, SO 53-45-01 Veselí n.L.-Doubí, 

odst ranění zařízení staré t rat i a pro kompletní dokumentaci v digit ální formě v rozsahu dle odstavce 

8.3.5 VTP/ R/ F06/ 18 do termínu dokončení celého Díla, kdy bylo vydáno Potvrzení o převzet í.

4.5.2. Součást í dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou:

- dokumentace zaměření inženýrských sít í, která bude vyt ištěna na aktuálních platných podkladových 

mapách,

- měření PKO ocelových konst rukcí.

4.5.3. Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digit ální dokumentace z invest iční 

výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramat ické fotografie. Panoramat ické fotografie 

budou splňovat  podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. 

Panoramat ické fot ograf ie budou pořízeny v rozsahu odpovídající t rajektorií kolejí, ve kterých invest iční 

akce proběhla, a budou předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat  (např. externí HD).

4.6. Majetkové vypořádání

4.6.1. Zhotovitel se zavazuje zajist it  majetkoprávní vypořádání realizované stavby dle dokumentace 

skutečného provedení a vyhotovených geomet rických plánů a vést  a aktualizovat  tabulku o stavu 

majetkového vypořádání dle jednot livých kat ast rálních území, kde budou uvedena čísla dotčených 

pozemků, list  vlastnictví, umístěné PS, SO, geom et rický plán, v případě věcných břemen délka a plocha 

dotčení daného pozemku a v případě výkupu výměra nově vzniklého pozemku v podobě dle pokynů 

Objednat ele.

4.6.2. Geomet rické plány budou zpracovány pro dělení pozemků podle druhu a účelu využit í, pro pot řeby 

uzavření sm luv o zřízení věcného břemene, kupních smluv, darovacích sm luv a smluv o převzet í vyvolané 

invest ice.

4.6.3. Geomet rické plány musí být  předány nejen v list inné podobě v počtu dle pokynů Objednatele, ale 

i originál v digit ální form ě potvrzený katast rálním pracovištěm. Pro každý geomet rický plán bude 

odevzdáno i ZPM Z v digtální formě..

4.6.4. Ke zpracovanému GP pro rozdělení pozemku se zavazuje projednat  a zajist it  souhlas příslušného 

stavebního úřadu s dělením pozemku.

4.6.5. M ajet koprávní vypořádání Zhotovitel povede dle pokynů Objednat ele v aplikaci SyM AP, ke které budou 

Zhotoviteli předány příst upové údaje.

4.6.6. Objednatel se zavazuje poskytnout  Zhotoviteli vzory smluv a součinnost  při majetkoprávním vypořádání. 

Objednatel předá Zhotoviteli uzavřené sm louvy o sm louvách budoucích.

4.6.7. Při majetkoprávním vypořádání se Zhotovitel zavazuje postupovat  s péčí řádného hospodáře, při 

přípravě sm luv používat  aktuální údaje uvedené ve výpisech z katast ru nemovitost í.

4.6.8. Při zpracovávání návrhů konkrétních sm luv se zavazuje poslat  návrh elekt ronicky Objednateli 

prost řednictvím  aplikace SyM AP a po odsouhlasení Objednatelem zajist it  vyhotovení čistopisu k podpisu 

sm louvy pověřeným zástupcem Objednatele a podepsaný návrh sm louvy odeslat  vlastníkovi. Uzavřené
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sm louvy, vč. geomet rických plánů, se zavazuje předat  Objednateli v list inné i elekt ronické podobě 

(SCAN), který bude nahrán do aplikace SyM AP, a dále v souladu s ust. § 5, odst . 1, zákona č. 340/ 2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnost i některých smluv, uveřejňování těchto sm luv a o regist ru smluv 

(zákon o registru smluv) v elekt ronickém obrazu textového obsahu sm louvy v otevřeném a st rojově 

čitelném formátu.

4.6.9. Znalecké posudky se zavazuje zadávat  v souladu splat ným i oceňovacím i přepisy a dle pokynů 

Objednatele.

4.6.10. U majetkoprávního vypořádání s ČD se zavazuje respektovat  UM VŽST.

4.6.11. Pokud bude stavbou dotčen pozemek spadající do kategorie ZPF či PUPFL a předpokládá se jeho převod 

na Objednatele, zavazuje se zajist it  příslušné rozhodnut í o odnět í.

4.6.12. Zhotovitel zajist í a předá Objednateli po ukončení dočasného užívání pozemků, pro které bylo zřízeno 

věcné břemeno dočasného užívání dle sdělení Objednatele, podklady pro výmaz těchto věcných břemen 

na katast ru nemovitost í.

4.7. Zabezpečovací zařízení

4.7.1. V ŽST Soběslav bude provedena úprava elekt ronického stavědla ESA-44 zřízeného ve stavbě 

„ M odernizace t rat i Veselí n.L. - Tábor - II. část , úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 1. etapa Veselí n.L. - 

Soběslav" . V mezistaničním úseku Soběslav -  Planá n.L. bude zřízen nový elekt ronický automat ický blok.

4.7.2. Podle Národního implementačního plánu ERTM S z roku 2017 (NIP) je úsek 4. TŽK v úseku Praha Host ivař 

- Benešov u Prahy-Tábor-České Budějovice zařazen pro realizaci t raťové část i systému t řídy B typu LS do 

část i D. V souladu s NIP sm í být  dokončena výstavba t raťové část i systému t řídy B typu LS, pro tento úsek 

byla udělena výjimka rozhodnut ím Komise 2010/ 691/ EU. Ve stavbě proto zůstanou zachovány kolejové 

obvody pro kont rolu volnost i kolejových úseků v hlavních kolejích v t raťovém úseku Soběslav -  Planá n. 

L. a bude realizováno dodatečné kódování pro přenos kódu VZ. Podmínkou je uvedení t raťové část i do 

provozu v termínu více než jeden rok před ukončením migračního období. ŽST Soběslav je již 

v současném stavu v nových kolejích vybavena kolejovými obvody a je zde funkční t raťová část  systému 

t řídy B typu LS.

4.7.3. Realizované staniční a t raťové zabezpečovací zařízení bude připraveno na dálkové řízení provozu z CDP 

Praha a na nasazení ERTM S/ ETCS v následných samostatných stavbách.

4.7.4. Pro bezproblémovou akt ivaci nového automat ického bloku v mezistaničním úseku Soběslav -  Planá n.L. 

je t řeba na stávající odbočce Doubí provést  propojení nové 2. t raťové koleje Soběslav -  Doubí na 

stávající 2. t raťovou kolej Doubí -  Planá n.L. a provést  akt ivaci automat ického bloku v 2. t raťové koleji 

v celém mezistaničním úseku Soběslav -  Planá n.L. ještě za provozu vlaků po staré t rat i Soběslav -  

Roudná -  Doubí a po 1. t raťové koleji Doubí -  Planá n.L.

4.7.5. V ŽST Soběslav budou pro vjezdová návěst idla 1S a 2S použita st andardní návěst idla typu AŽD 70 

s dolním proměnným ukazatelem rychlost i. Jízdy VCO budou uskutečňovány rychlost í 110 km/ h.

4.7.6. V t raťovém úseku Soběslav-Planá n.L. bude s přihlédnut ím k budoucímu provozu pod dohledem ETCS 

realizována opt imalizace prostorových oddílů s ohledem na maximální propustnost  t rat i.

4.8. Sdělovací zařízení

4.8.1. Bude položen dálkový opt ický kabel DOK 72 vláken. HDPE t rubky, opt ickým kabel, ukončení a vyvádění 

opt ických vláken bude provedeno dle závazného pokynu SŽDC č.j. 27150/ 2017 -  SŽDC 014 „ Základní 

technické specif ikace opt ických kabelů a jejich příslušenst ví v t elekom unikační sít i SŽDC"  ze dne 

27.6.2018 (viz Příloha). St ávající metalický dálkový kabel DK bude po celou dobu stavby ochraňován 

a případně překládán. Po ukončení stavby bude veškerý provoz převeden do nového t raťového kabelu 

TK a dálkového opt ického kabelu DOK a stávající metalický dálkový kabel DK bude zrušen.

4.8.2. Inform ační systém pro inform ování cestujících bude zhotoven v souladu se sm ěrnicí SŽDC č.118 

„ Orientační a inform ační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách"  a graf ického 

manuálu k této směrnici, platném znění.

4.8.3. Kamerový systém bude zpracován dle závazného pokynu SŽDC č.j. 18453/ 2018-SŽDC-O14 „ Základní 

t echnické požadavky na kamerové systémy v železničních stanicích, 1.aktualizace"  ze dne 23. 2. 2018 (viz 

Příloha), s kompresním algoritmem H.265.

4.8.4. Rozhlasové zařízení bude doplněno nahráváním provedeného hlášení v souladu s čl. 5.2.2 směrnice SŽDC 

č.118 „ Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách" .

„ M odernizace t rat i Veselí n.L. - Tábor - II. část , úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora,

2. etapa Soběslav -  Doubí"
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4.8.5. Zařízení připojované do dálkové diagnost iky technologických systémů železniční dopravní cesty (DDTS) 

musí splnit  podmínky dle TS2/ 2008-ZSE „ Dálková diagnost ika technologických systémů železniční 

dopravní cesty. Třet í vydání" .

4.8.6. Veškeré sdělovací zařízení bude připraveno pro dálkové ovládání z CDP Praha.

4.9. Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

4.9.1. Součást í předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, montážní, dílenské) 

a další Dokumentace zhotovitele, která v případě pot řeby rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci 

(DSP) jako Projektová dokumentace pro provádění st avby (PDPS) v koordinaci s požadavky ostatních 

stavebních a technologických část , aktuálních směrnic SŽDC a TKP Staveb státních drah. Dokumentace 

bude zpracována pro část  D.3.1. Dispečerská řídící technika, D.3.4. Silnoproudá technologie t rakčních 

spínacích stanic a D.3.5. Technologie rozvoden vn. Zhotovitel realizační a další dokumentace předloží 

koncept  dokumentace s konkrétním i st roji a zařízeními k odsouhlasení odbornými a provozními složkami 

SŽDC za účast i investora (např. formou projednání).

4.10. Inženýrské objekty

4.10.1. Železniční svršek

4.10.1.1. Nové vystrojené betonové pražce a kolejnice (dále „Materiál"), které jsou součástí SO 51
10-01.2 ŽST Soběslav, žel. svršek a SO 52-10-01 Soběslav -  Doubí, žel. svršek dle technické 

specifikace položky v Soupisu prací jednotlivých položek, nejsou součástí dodávky na 

zhotovení stavby a nejsou součástí nákladů stavby. Nákup vystrojených betonových 

pražců a kolejnic provede centrálně Objednatel a to včetně nakládky na Zhotovitelem 

přistavené dopravní prostředky v předem určených místech předání (dále „Místa 

předání").

Součást í činnost i Zhotovit ele je u položek v Soupisu prací, u nichž je dodavatelem M ateriálu 

Objednat el, veškerá manipulace a přeprava M ateriálu z M ísta předání až do místa na stavbě 

určeného Projektovou dokumentací včetně jeho zabudování a včetně nákladů na tyto 

činnost i.

Cent rálně dodávaný M ateriál je v M ístě předání předáván Zhotoviteli včetně nakládky na 

dopravní prost ředky, které si Zhotovitel zajist í sám nebo prost řednictvím  dodavatele 

M ateriálu na základě jednot livých objednávek. Doprava z M ísta předání je na náklady 

Zhotovitele.

Pro přepravu z M ísta předání až do místa stavby určeného Projektovou dokumentací jsou 

v soupisu prací jednot livých SO uvedeny položky pro dopravu z předpokládaných M íst  

předání: pro vyst rojené betonové pražce z výrobního závodu ŽPSV Uherský Ost roh, pro 

kolejnice R260 žst . České Budějovice a pro kolejnice R350T žst . Úst í nad Labem. M ísto 

předání může být  Objednat elem v průběhu zhotovení stavby změněno. Položky dopravy 

budou čerpány dle skutečných M íst  předání.

Plánování čerpání odběru Materiálu: součást í Harmonogramu postupu prací, předloženého 

v nabídce, bude také Zhotovitelem plánovaný přehled termínů dodávek, typu 

a požadovaného množství vyst rojených betonových pražců a kolejnic. Předložený plán 

odběru M ateriálů s množstvím pro celou stavbu bude rozčleněn minimálně po jednot livých 

kalendářních měsících každého roku, ve kterém má probíhat  výstavba.

Upřesnění plánu odběru Materiálu: při předložení aktualizovaného harmonogramu 

Zhotovitelem dle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] ZOP musí být  vždy součást í tohoto 

aktualizovaného harmonogramu i aktualizovaný přehled termínů dodávek požadovaného 

typu a množství vyst rojených betonových pražců a kolejnic a to ve stejném rozčlenění jaké je 

požadováno v předchozím odstavci při plánování čerpání odběru M ateriálu.

V případě, že dojde v aktualizovaném přehledu termínů dodávek požadovaného M ateriálu 

ke změně term ínů, typu nebo množství dodávaného materiálu, Objednatel bez dohody se 

Zhotovitelem garantuje pouze dodávky M ateriálu v množství a typu, které Zhotovitel 

avizoval v předchozím Harmonogramu postupu prací nebo aktualizovaném harmonogramu 

pro probíhající a následující čtvrt let í.

Jednotlivé objednávky dodávek Materiálu: Zhotovitel stavby je povinen určit  Správci stavby 

minimálně 40 dní před požadovaným term ínem dodání přesnou specifikaci typu

„ M odernizace t rat i Veselí n.L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora,

2. etapa Soběslav -  Doubí"
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a požadované množství vyst rojených betonových pražců a kolejnic s ohledem na postup 

výstavby dle Harmonogramu pro dodávku. Požadavek zašle na „ Požadavkovém listu 

materiálu železničního svršku -  CNM  II", který je přílohou ZTP. Zhotovitel je povinen 

m inimálně 10 dní před plánovaným odběrem materiálu kontaktovat  dodavatele materiálu 

(kontakty na dodavatele budou předány Zhotoviteli po uzavření Sm louvy Správcem stavby) a 

upřesnit  mu dispozice dopravy.

Součást í každé dodávky M ateriálu budou doklady o kvalitě dodávky dle příslušných TPD. Při 

předávání dodávky vyst rojených betonových pražců a kolejnic poskytne Objednatel veškerou 

dokumentaci Zhotoviteli ke kont role. Fyzické předání betonových pražců a kolejnic včetně 

kont roly kompletnost i a kvality dodávky Zhotoviteli bude provedeno v M ístě předání.

4.10.1.2. Ze stavebních objektů SO 51-10-01.2 ŽST Soběslav, žel. svršek a SO 52-10-01 Soběslav -  

Doubí, žel. svršek jsou z důvodu věcně časových pro účely zhotovení vyčleněny dva 

podobjekty:

• SO 51-10-01.20 Žst . Soběslav, žel. svršek, 2. etapa, následná úprava GPK

• SO 51-10-01.10 Soběslav-Doubí, žel. svršek, následná úprava GPK

Podobjekty SO 51-10-01.20 a SO 51-10-01.10 obsahují položku „ 542312 - NÁSLEDNÁ 

ÚPRAVA SM ĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ", která 

zahrnuje:

- geodet ické měření koleje pro následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do 

předepsané polohy,

- následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy,

- kont rolní geodet ické měření koleje a posouzení odchylek od předepsané polohy 

vzhledem k příslušným technickým normám.

Způsob měření -  měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, t j. v ose koleje.

Podobjekty SO 51-10-01.20 a SO 51-10-01.10 budou jako nové stavební práce vyhrazeny 

v zadávací dokumentaci v souladu s § 100 odst . 3 zák. č. 134/ 2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek a poté zadány dle § 66 ZZVZ v jednacím řízení bez uveřejnění a nebudou proto 

v nabídce oceněny.

Předpokládaný termín zhotovení podobjektů SO 51-10-01.20 a SO 51-10-01.10 bude až po 
předpokládaném termínu ukončení stavby, a sice 08-11/ 2023.

4.10.1.3. Zhotovitel je povinen zajist it  návěst idla pro značení přechodných pomalých jízd, které bude 

nutné zavést  v průběhu stavby. Návěst idla je Zhotovitel povinen po ukončení st avby předat  

Objednateli.

4.10.1.4. Pro montáž železničního svršku je Zhotovitel povinen použít  st roje zařízení s nastavitelným 

utahovacím momentem.

4.10.2. Železniční spodek

4.10.2.1. V průběhu výstavby povede Zhotovitel st ále aktuální tabulku zkoušek dle schváleného KZP.

4.10.2.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit  provádění odkryt í pláně železničního spodku, jakož 

i základových spár objektů, na nezbytně dlouhou dobu, maximálně však do 48 hodin. 

V případě překročení stanovené lhůty je povinen neprodleně provést  vlastním nákladem 

taková opat ření a ošet ření pláně k zabezpečení bezpečného provozu dráhy a vyloučení 

nepříznivých vlivů počasí.

4.10.2.3. Předpoklady geotechnického průzkumu o typu zeminy zemní pláně ověří geotechnický dozor 

Zhotovitele. Stejně tak po odhalení zemní pláně ověří, zda navržené skladby pražcového 

podloží odpovídají předpokladům Projektu. Zhotovitel neprodleně seznámí s výsledky TDS 

a geotechnika Objednatele.

4.10.2.4. Zhotovitel doloží mimo jiné splnění podmínky nenamrzavost i zlepšené zemní pláně, 

t j. hodnotu CBR min. 47%.

4.10.2.5. Zhotovitel je povinen koordinovat  práce na železničním  spodku s ostatními profesemi. 

Obzvláště pokládka chrániček musí být  zkoordinována tak, aby chráničky byly položeny do 

odkryté zemní pláně, řádně zasypány a zásyp zhutněn a až poté došlo k finální úpravě zemní
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pláně. Je nepřípustné chráničky osazovat  do hotové zemní pláně nebo přes již zřízenou 

konst rukční vrstvu.

4.10.2.6. Podkladní betony konst rukce odvodnění budou odchylně od některých příloh výkresové 

část i DSP zhotoveny v dosahu účinku mrazu v t řídě C20/ 25nXF3, mimo dosah účinku mrazu 

C16/ 20nX0 jak je uvedeno v textové část i. Uchazeči tento požadavek promítnou do své 

nabídky.

4.10.2.7. Šachty ve stezce budou umístěny tak, aby jejich poklop nebyl zasypaný kolejovým ložem ani 

netvořil překážku ve stezce.

4.10.2.8. Objednatel upozorňuje, že v rámci realizace stavby uplatní požadavek na úpravu sklonu 

pláně tělesa železničního spodku v zastávkách M yslkovice a Doubí u Tábora z vodorovné na 

skloněnou. Uchazeči nebudou tento požadavek promítat  do své nabídky.

4.10.2.9. Objednatel upozorňuje, že v rámci realizace stavby uplatní požadavek na zapuštěné kolejové 

lože ŽST Soběslav až po koncový st yk výhybky 15 a výměnový st yk výhybky 16. Případné 

vícenáklady s t ím to opat řením související Zhotovitel rozpust í do ostatních položek 

příslušného SO.

4.10.3. Nástupiště

4.10.3.1. Podél hmatových prvků nástupišť  a chodníků budou podle dopisu čj. 16456/ 2015-013 

z 4. 5. 2015 „ Hm atové úpravy pro osoby s omezenou schopnost í orientace -  pokyn"  (viz 

Příloha) použity dlaždice bez zkosených hran a s vazbou, uvedenou v daném pokynu.

4.10.3.2. Zhotovitel zajist í, aby u nástupišť typu SUDOP byly konzolové desky zaklápěny do definit ivní 

polohy až po provedení závěrečné směrové a výškové úpravy koleje.

4.10.4. Mosty, propustky a zdi

4.10.4.1. Pokud jsou v ostatních přílohách výkresové dokumentace uvedeny jiné t řídy a specif ikace 

betonu, než v příslušné technické zprávě, plat í technická zpráva, která je jim nadřazená 

a mění jejich obsah.

4.10.4.2. Objednat el upozorňuje, že v rámci realizace stavby uplatní požadavek na provedení Systémů 

vodotěsných izolací odchylně od textové a výkresové část i DSP. Systém y vodotěsných izolací 

budou požadovány dle platné TNŽ 73 6280/ 2015 (t loušťka tvrdé ochrany litým asfaltem, 

plošné hmotnost i geotext ilií měkkých ochran, t řída betonu tvrdé ochrany atd.) Uchazeči 

nebudou tento požadavek promítat  do své nabídky.

4.10.4.3. Objednat el upozorňuje, že použit í nopové folie poblíž izolací je nepřípustné. V rámci 

realizace stavby Objednatel uplatní požadavek, že nopová folie v místech, kde slouží jako 

drenážní vrstva ke svedení vody do drenáží, bude nahrazena kamennou rovnaninou, 

v ostatních případech bude vypuštěna nebo nahrazena měkkou ochranou. Uchazeči 

nebudou tento požadavek promítat  do své nabídky.

4.10.5. Železniční tunely

4.10.5.1. Trasu hloubeného tunelu prot íná oblast  zcela zvět ralých pararul. Postup výstavby musí 

reagovat  na skutečně zast ižené geologické podmínky. Opt imalizace návrhu provedeného 

na základě inženýrsko-geologického průzkumu mohou znamenat :

• úpravu rozsahu navržené pilotové stěny v případě, že při hloubení první etáže 

na pracovní úroveň pilot ovacího st roje nebo při samotném vrtání pilot , dojde k zast ižení 

výrazně odlišné geologické skladby oprot i předpokladu;

•  úpravu rozsahu navržené železobetonové desky ve dně stavební jám y v nejvíce zvět ralé 

oblast i v případě, že bude pomocí st at ických a penet račních zkoušek prokázána 

dostatečná únosnost  podloží v úrovni základové spáry;

• úpravu rozsahu příp. způsobu zajištění lokálních poruchových zón v případě, že při 

hloubení a provádění hřebíkových svahů dojde k zast ižení zvět ralých oblast í v jiné lokalitě 

nebo intenzitě, než předpokládal projekt ;

• úpravu rozsahu provádění t unelových t rub na patkách a s prot iklenbou.

Vzhledem ke komplikované geologii a nutnost i opt imalizovat  návrh dle inženýrsko- 

geologických podmínek zast ižených in-situ, je zhotovitel povinen zpracovat  realizační
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dokumentaci st avby (RDS), která bude průběžně aktualizována během provádění stavebních 

prací a bude reflektovat  skutečně zast ižené geologické prost ředí.

4.10.6. Pozemní komunikace

4.10.6.1. V případech, kdy stav pozemních komunikací neodpovídá rozsahu a způsobu jejich 

plánovaného užit í, příp. nejsou v dobrém stavebně-technickém stavu, a bude využíván 

staveništní dopravou dle ZOV, je nutné před zahájením dopravy provést  diagnost iku silnic 

odborně způsobilou laboratoří a na základě jejího výsledku provést  po dohodě s vlastníky 

dotčených komunikací zesílení krytu vozovek.

4.10.6.2. Součást í zhotovení st avby je u SO pozemních komunikací a objektů s nimi souvisejících 

v souladu se ZOV předpokládáno zavedení předčasného užívání. Povinnost í Zhotovit ele bude 

před jeho zavedením uzavřít  Dohodu o předčasném užívání s budoucím správcem 

komunikace (a případně i Objednatelem). Případné náklady na stavební a nestavební údržbu 

po dobu t rvání předčasného užívání hradí Zhotovitel.

4.11. Trakční a energická zařízení

4.11.1. Objednatel upozorňuje, že v rámci realizace stavby uplatní požadavek na provedení neut rálního pole 

u SpS M yslkovice dle 11 M etodického pokynu k projektování neut rálních úseků oddělení fází a soustav 

na sít i SŽDC z roku 2018. Uchazeči nebudou tento požadavek promítat  do své nabídky

4.12. Životní prostředí a nakládání s odpady

4.12.1. Realizace prvků k posílení sítě ÚSES a migračních koridorů velkých šelem bude konzult ována s místně 

pracovištěm AOPK.

4.12.2. Proces EIA

Zhotovitel bude respektovat  a dodržovat  veškeré podmínky vzešlé z procesu posuzování vlivů na životní 

prost ředí a veřejné zdraví, který probíhá na základě zákona 100/ 2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prost ředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prost ředí), 

v platném znění. Pro záměr bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko EIA 19.10.2017, 

č.j. M ZP/ 2017/ 510/ 473. Realizace stavby bude probíhat  v souladu s t ímto uvedeným závazným 

stanoviskem a dále dle tzv. verif ikačního stanoviska vzešlého z navazujícího řízení -  st avebního řízení. 

V případě změn stavby, které by si vyžádaly vydání rozhodnut í o změně stavby před dokončením jako 

navazujícího řízení s nutnost í vydání ověřovacího stanoviska ve smyslu § 9a odst . 6 zákona č. 100/ 2001 

Sb., budou tyto posouzeny autorizovanou osobou k z hlediska jejich vztahu k podmínkám závazného 

stanoviska EIA a co do významnost i vlivů na životní prost ředí. Změny budou předloženy Objednateli 

k připomínkám na oddělení profesních specialistů SSZ, které bude žadatelem o vyjádření u orgánu 

příslušnému k vyjádření.

4.12.3. Ekologický a biologický dozor

Ekologický dozor (ED) jako specializovaná součást  stavebního dozoru Zhotovit ele st avby, zajišťuje 

posuzování a kont rolu přípravy a realizace stavby a jeho činnost  je zaměřena na dohlížení na dodržování 

postupů prací v souladu se zákony t ýkajícím i se životního prost ředí. A to zejména zákon č.114/ 1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny včetně veškerých prováděcích předpisů, zákon č. 254/ 2001 Sb., o vodách, 

zákon č. 185/ 2001 Sb., o odpadech a zákon č. 167/ 2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její 

nápravě, vše v platném znění. Cílem a náplní činnost i ED je zajist it  odborný dozor pro plynulý průběh 

stavby po celou dobu její realizace, elim inaci negat ivních vlivů plynoucích ze st řetu st avební činnost i při 

výstavbě. Ekologický dozor se zaměřuje na předměty ochrany v území, potencionální překročení zákona 

a na dodržování podmínek rozhodnut í (výjimky) pro danou činnost . ED je nositelem autorizace 

k činnostem: posuzování dle § 45h(i); nebo pro hodnocení dle § 67 zákona č. 114/ 1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů; nebo soudním znalcem dle zákona č. 36/ 1967 Sb., 

o znalcích a t lumočnících, ve znění pozdějších předpisů, v oboru ochrana přírody. Ekologický dozor bude 

obeznámen se souhlasným závazným stanoviskem dle §9a odst . 1 zákona č. 100/ 2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, vydaného M inisterstvem životního prost ředí, odborem výkonu státní správy II, dne 

19. 10. 2017, č.j. M ZP/ 2017/ 510/ 473. Ekologický dozor bude obeznámen se souhlasnými závaznými 

stanovisky dle §9a odst . 6 zákona č. 100/ 2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydaných 

M inisterstvem životního prost ředí pro navazující ř ízení ve smyslu §3 písm. g) zákona č. 100/ 2001 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. Součást í ED je též biologický dozor. Biologický dozor bude dohlížet  během 

prací na stavbě na naplňování ustanovení uvedených v rozhodnut í dle §56 odst . 2 pís. c) zákona
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č. 114/ 1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydaného Krajským úřadem Jihočeského kraje, odborem 

životního prost ředí, zemědělst ví a lesnictví, ze dne 15. 5. 2012, č.j. KUJCK 3390/ 2012 a rozhodnut í 

vydaným téže orgánem ochrany přírody dne 14.8. 2018, ČJ.104729/ 2018/ OZZL.

Jednot livé průběžné zprávy odevzdávané každý měsíc specialistům životního prost ředí SSZ 

(v elekt ronické formě) budou na závěr st avby shrnuty do závěrečné zprávy (v list inné i elekt ronické 

formě), která bude předložena nejpozději ke kolaudaci stavby. Zpráva bude obsahovat  i souhrn nákladů 

vynaložených na požadovaný ekologický dozor v průběhu realizace této stavby.

4.12.4. Ochrana podzemních a povrchových vod

Zhotovitel se zavazuje dodržovat  a aktualizovat  havarijní a povodňový plán, který bude před zahájení 

prací aktualizován a rovněž odsouhlasen příslušným vodoprávním  úřadem.

Upozorňujeme na pot řebu ze st rany Zhotovitele doporučení t ýkající se Prevence a ochrana před vnosem 

PCB v povodí Labe. Zhotovitel bude v této záležitost i komunikovat  se specialistou životního prost ředí 

Objednatele.

4.13. Publicita

4.13.1. Součást í díla (v Soupisu prací v SO 98-98 Všeobecný objekt  položka „ Publicit a" ) je zajištění publicity 

stavby spoluf inancované Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava (OPD) dle platných 

Pravidel pro žadatele a příjemce M D (ht t p:/ / w eb.opd.cz/ publicit a/ dokum enty-publicita/ ).

4.13.2. Základními povinnými prvky jsou: velkoplošný dočasný billboard, stálá pamětní deska/ slavnostní 

zahájení a ukončení projektu a to v rozsahu: zajištění odpovídajícího prostoru (včetně ozvučení, 

osvět lení, pódia, řečnického pultu, konferenčního mobiliáře, zast řešení (dle pot řeby), projekční plochy, 

projektoru, slavnostních prvků zahájení nebo ukončení, ...); Banneru (v místě konání slavnostního 

zahájení nebo ukončení projektu se základními informacemi o rozměrech 1 x 2m, kovová oka po 50 cm); 

Pozvánky (včetně zajištění graf ického návrhu dle podkladů Objednavatele, redakční úpravu, 

předt iskovou přípravu, t isk a dist r ibuci pozvánek poštou, e-mailem dle seznamu povinně zvaných hostů 

a aktuálního seznamu hostů - rozměru 210 x 148 cm, barva 4/ 0, gramáž 250 g, matná křída. Návrh 

pozvánky musí být  předem písemně schválen Objednatelem.; Ostatních dekoračních předmětů (vlajky 

EU a ČR budou Zhotoviteli Objednatelem zapůjčeny); Fotodokumentace (Zhotovit el zajist í 

fotodokumentaci při slavnostním  zahájení, ukončení, konferenci, pro PR pot řeby Objednat ele. Set 

fotografií 10 ks v t iskové kvalit ě včetně postprodukce. Předání proběhne v elekt ronické podobě); 

Tisková zpráva (t isková zpráva bude vyvěšena na webových st ránkách Objednatele a podle 

dohodnutého media listu předána ČTK i ostatním médiím. Zhotovitel zajist í sepsání zprávy dle zadání 

Objednatele, provede graf ickou úpravu t iskových materiálů, kancelářský t isk pro pot řeby t iskové zprávy, 

Objednatel vytvoří media list  a Zhotovitel zajist í rozesílání/ uveřejnění t iskové zprávy);

4.13.3. Zhotovitel se Správcem stavby provede vyt ipování vhodného místa pro umístění billboardu a pamětní 

desky. Zhotovitel dále provede zpracování návrhu, zapracování připomínek, výběr materiálu a výrobu, 

zajist í údržbu, st avební práce v souvislost i s instalací, bezpečnost  práce a bezpečnost  st avby, instalaci 

a produkční práce.

4.13.4. Součást í díla je po realizaci stavby rovněž odst ranění billboardu a nahrazení pamětní deskou (u projektu 

nesmí být  umístěn billboard a pamětní deska současně). Všechny prvky publicit y budou před 

výrobou/ instalací odsouhlaseny Objednat elem.

4.13.5. Při instalaci, přelepu a odst ranění dočasného billboardu, instalaci pamětní desky bude Zhotovitelem 

pořízena fotodokumentace (základní situační foto), které slouží pro pot řeby předávacího protokolu.

4.13.6. Dále Zhotovitel zajist í výrobu a instalaci informačních plachet  (bannerů) ve velikost i 1 x 2 m s kovovými 

oky po 50 cm, v počtu 5 ks, včetně grafického zpracování dle podkladů Objednavat ele. Informační 

plachty budou instalovány po dobu t rvání realizace stavby.

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

5.1.1. Součást í nabídky bude řádkový časový harmonogram prací vč. platebního kalendáře, zahrnující termín 

vypracování realizační dokumentace, koordinace se souběžně probíhajícími stavbami Objednatele, 

případně souběžně probíhajícími stavbami cizích investorů, výlukovou činnost  s maximálním  využit ím 

výlukových časů, uzavírky pozemních komunikací, přechodové stavy, provozní zkoušky (kont rolní 

a zkušební plán) a veškeré práce a dodávky podzhotovitelů.
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5.1.2. Rozhodujícím milníkem časového harm onogramu bude zahájení plného dvojkolejného provozu v úseku 

ŽST Soběslav (včetně) -  Planá nad Lužnicí, vč. definit ivního t raťového i staničního zabezpečovacího 

zařízení, a to v termínu 39 měsíců od Data zahájení prací.

5.1.3. V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat  kromě 

požadavků dle článku 5.1. zejména term ín zahájení a ukončení st avby a možné term íny uvádění 

provozuschopných celků do provozu. Dále je nutné vycházet  z jednot livých stavebních postupů 

uvedených v ZOV a dodržet  množství, sled a délku předjednaných výluk.

5.1.4. Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní t echnologie, považovat  zde 

uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit  Zhotoviteli 

navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem dosáhnout  jejich maximálního využit í a sladění 

s výlukami sousedních staveb.

5.1.5. Na základě daného objemu finančních prost ředků stavby potvrzeného Objednatelem předloží Zhotovitel 

na každý následující měsíc upřesnění harmonogramu postupu prací a f inančního plnění a předloží tento 

Podrobný harmonogram TDS ke schválení nejpozději 20. den předchozího kalendářního měsíce. 

Podrobný harmonogram ovšem nemůže posunout  závazné lhůty pro dokončení Díla či Část i Díla 

stanovené v Harmonogramu postupu prací.

5.1.6. Podrobný harmonogram bude zejména obsahovat :

5.1.6.1. časové upřesnění postupu, kterým hodlá Zhotovitel provádět  Dílo, včetně vypracování 

příslušné Dokumentace Zhotovitele,

5.1.6.2. seznam výluk (t raťových a t rakčních),

5.1.6.3. časové upřesnění postupu zásobování, výroby zařízení, dodávky na staveniště, výstavby, 

montáže a zkoušení, případná upřesnění splatnost i faktur, aktualizaci přehledu termínů 

dodávek požadovaného množství vyst rojených pražců a kolejnic (cent rální nákup materiálu 

Objednat elem),

5.1.6.4. sled a načasování prohlídek a zkoušek, stanovených ve Smlouvě a

5.1.6.5. průvodní zprávu, která obsahuje:

a) seznam stavebních postupů, všeobecný popis metod, podle kterých Zhotovitel hodlá 

postupovat , a hlavních etap provádění Díla, a

b) údaje o předpokládaném počtu pracovníků Zhotovit ele a všech typů vybavení 

Zhotovitele, které jsou t řeba na Staveništ i v každé ze zaznamenaných etap.

5.1.7. Zhotovitel stavby musí požadavky na jednot livé výluky železničního provozu projednat  se zástupci 

natele, OŘ Plzeň a GŘ SŽDC -  odborem operat ivního řízení a výluk a všemi dotčenými dopravci. 

Požadavky bude zhotovitel předkládat  elekt ronicky v tabulkové podobě v termínech stanovených 

předpisem Objednatele.

5.1.8. Ve stavebním postupu 9 a 9a bude nepřet ržit ě vyloučeno TV jen v liché skupině. Po skončení postupu 9a 

bude zajištěna elekt r ická sjízdnost  od výhybky č.15 po nový Ú0411 v žst. Soběslav.

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUM ENTY A PŘEDPISY

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět  dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky 

a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, 

TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím 

způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení typové dokumentace 

Nerudova 1, 779 00 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila St rnadové, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782, 

e-mail: t ypdok@tudc.cz, www: ht t p:/ / t ypdok.tudc.cz, ht tp:/ / ww w .tudc.cz/  nebo 

ht t p:/ / w w w .szdc.cz/ dalsi-informace/ dokum enty-a-predpisy.htm l.
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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství 

Dlážděná 1003/7 

110 00 PRAHA 1

Váš dopis zn.: 
Zde dne:
Naše zn.: 16456/2015-013

Vyřizuje: Ing. Hana Bouberlová 
Ing. Vanda Šimánková

Telefon: 972 244 498 
972 244 561

Mobil:

E-mail: bouberlova@szdc.cz
simankova@szdc.cz

Datum: 4.5.2015

Dle rozdělovnlku

Hmatové úpravy pro osoby s omezenou schopností orientace - pokyn

Na základě jednání, které proběhlo 25.3.2015 na SŽDC za účasti zástupců 013, 06 a SONS 
(Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR), byly upřesněny a dohodnuty závazné požadavky 
na řešeni povrchu pochozlch ploch v okolí tzv. bezpečnostních a orientačních pásů na nástupištích. 
Dohodnuté závazné požadavky jsou shrnuty v tomto pokynu -  ten se týká zejména případů, kdy je použita 
nástupištnf konstrukce typu L, a to bez konzolové desky (Ž 8.42-N), tj. kdy je pochozí plocha nástupiště 
zpevněna vhodnou konstrukcí - např. zámkovou dlažbou nebo betonovými dlaždicemi.

V současné době platí vzorové listy Ž 8.7 Bezpečnostní a orientační pásy na nástupištích. Řešení 
tzv. bezpečnostních pásů je zde popsáno zejména z pohledu umístění těchto prvků v ploše nástupiště 
a z pohledu stanovení jejich parametrů (např. šířka, hloubka drážkyapod.).

Do doby, než bude provedena novelizace vzorových listů Ž 8.7 ve smyslu pravidel dohodnutých se 
SONS, o lati závazné požadavky pro klad zámkové dlažby nebo betonových dlaždic v bezprostřední blízkosti 
tzv. bezpečnostních pásů takto:

1. Pro dosaženi funkčního hmatového kontrastu, vyžadovaného vyhláškou č. 398/2009 Sb., musí okolí 
vodící linie s funkci varovného pásu či v okolí signálního pásu tvořit rovinné desky nebo prvky 
s ekvivalentním povrchem v šíři nejméně 250 mm (optimálně 400 mm) -  názorné schéma v příloze č. 1.

2. Při volbě typu dlažby a při kladení dlažby v okolí vodící linie s funkcí varovného pásu či v okolí 
signálního pásu je zde nutno dodržovat tyto zásady:

• rovinný povrch s funkčním hmatovým kontrastem je zajištěn pouze dlažebními prvky 
bez sražené hrany (prvky se sraženou hranou jsou zde nepřípustné!);

• šířka spáry mezi dlažebními prvky může být max. 4 mm;

• počet spár mezi dlažebními prvky na běžný metr délky (jak ve směru kolmo na hranu nástupiště, 
tak ve směru rovnoběžném s hranou nástupiště) může být maximálně 5 ks - tj. minimální 
vzdálenost spár může být 200 mm.

• klad dlažebních prvků musí být proveden na spáru -  tj. takzvaně na střih (ne na vazbul), 
(Poznámka: znamená to, že spára mezi prvky nemění směr a probíhá v přímce.)

• jednotlivé prvky musi být pravoúhlé.
Poznámka: výše uvedené požadavky splňují například rovinné dlaždice o rozměrech 200 x 200 mm bez 
sražené hrany.

3. Povrch dlažby musí splňovat základní požadavky na protiskluznost dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Povrch 
musí být rovinný, bez výstupků a drážek.

Výše uvedené zásady se týkaji řešení bezprostředního okolí tzv. bezpečnostních pásů na nástupištích, 
přičemž minimální šířka tohoto bezprostředního okolí je 250 mm (optimálně 400 mm). Ostatní plocha

Správa železniční dopravní cesty, slálnl organizace
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nástupiště však může být dodlážděná libovolnou zámkovou dlažbou, dlaždicemi nebo deskami - bez 
stanovení způsobu pokládky (tj. třeba i na vazbu).

V příloze dále přikládáme pro lepši názornost schémata s příklady kladu dlažby na nástupišti podél 
vodici linie s funkci varovného pásu (příloha č. 2 -  klad dlažby bez přerušeni vodici linie, příloha č. 3 - 
- klad dlažby s přerušením vodici linie), dále pak řešeni kladu dlažby na konci nástupiště (příloha č. 4).

Rovněž je nutné dodržovat tyto zásady:
■ varovný pás a signální pás na nástupišti budou vždy v odstínu shodném s ostatní pochozl plochou 

nástupiště;
(Poznámka: v rámci staveb často dochází při pokládce dlažby na nástupišti k volbě probarveného 
signálního a varovného pásu, nebo k pokládce dlažby „na vazbu" v bezprostřední blízkosti vodící linie 
s funkci varovného pásu - patrně ve snaze zlepšit parametry stavby. V tomto případě je nutné si 
uvědomit, že jakákoliv změna od daných pravidel naopak komplikuje čitelnost bezpečnostních prvků 
určených pro nevidomé a slabozraké.)

• barevné odlišeni je předepsané pouze pro vodicí linie s funkci varovného pásu (barva žlutá v šířce 150 
mm);

• materiál pro hmatové prvky musí projit schvalovacím procesem daným nařízením vlády č. 163/2002 Sb., 
nesmi být použit u pochozích ploch staveb dráhy k jinému účelu a je určen pouze pro prováděni 
vodicích linii s funkci varovného pásu a umělých vodicích linii pro nevidomé definovaných vyhláškou 
č. 398/2009 Sb.

Uvedené zásady je nutné důsledně dodržovat u všech staveb ve fázi přípravy. Od projektantů je 
nutné v souladu s výše uvedenými zásadami vyžadovat specifikaci povrchu pochozích ploch na 
nástupišti, a to nejpozději ve stupni dokumentace sloužící pro výběr zhotovitele stavby.

Ing. Bohuslav Navrátil

náměstek GŘ pro provozuschopnost dráhy

Přílohy:

Příloha č. 1: schéma s vyznačením bezprostředního okolí vodici linie s funkci varovného pásu a okolí 
signálního pásu

Příloha č. 2: přiklad řešeni kladu dlažby na nástupišti bez přerušení vodicí linie 

Příloha č. 3: přiklad řešeni kladu dlažby na nástupišti s přerušením vodici linie 

Příloha č. 4: přiklad kladu dlažby na konci nástupiště
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LEGENDA:

VODÍCÍ l in ie s  f u n k c í v a r o v n éh o

PÁSU, ŠÍŘKA 400 mm

VAROVNÝ Čl SIGNÁLNÍ PÁS (DLAŽBA S VÝSTUPKY, 

o °1°°1 SHODNÝ ODSTÍN S P0CH0ZÍ PLOCHOU NÁSTUPIŠTĚ)

OPTICKÉ ZNAČENÍ VODÍCÍ LINIE S FUNKCÍ 
VAROVNÉHO PÁSU, ŠÍŘKA 150 mm

OKOLÍ SIGNÁLNÍHO Čl VAROVNÉHO PÁSU, OKOLÍ 

VODÍCÍ LINIE S FUNKCÍ VAROVNÉHO PÁSU,

ŠÍŘKA MIN.250 mm -  OPTIM ÁLNĚ 400 m m ,

DLAŽBA MIN. 200 x 200 mm BEZ ZKOSENÝCH HRAN
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Dalum: 27. 6. 2017

elekt ronickou poštou 

dle rozdělovníku

Základní technické specifikace dálkových optických kabelů (DOK) a jejich příslušenství v 
telekomunikační síti SŽDC

Pro zajištění technické jednotnosti při výstavbě tras optických kabelů SŽDC vydává odbor 
automatizace a elektrotechniky s účinností od 1, 7. 2017 aktualizovaný přehled základních 
požadavků na technické parametry optických kabelů a jejich příslušenství (ZTP), kterým se:

o stanovují zásady pro určení počtu vláken pro DOK, realizované ve stavbách SŽDC 

o zpřesňují požadavky na optické i mechanické vlastnosti vláken a kabelů a stanovuje se 

způsob vyvádění vláken,

o upřesňují požadavky na přejímací měření optických tras,

® upřesňují požadavky na dokumentaci optických tras.

Požadavky na optické kabely a jejich příslušenství dle přílohy jsou závazné pro všechny 
připravované stavby, doporučujeme jejich zohlednění i ve stavbách již připravených k realizaci.

Tento výnos doplňuje a upřesňuje v části, týkajících se DOK, dříve vydané směrnice SŽDC 
pro stavby modernizace a optimalizace tratí (SM 16/2005, SM 30/2007, SM 32/2007) a kapitolu 28 
TKP.

Dokument bude rozeslán pouze elektronicky. Projekční organizace žádám o distribuci 
v rámci organizace. Výnos bude rovněž zveřejněn na webu SŽDS, s.o.

Dnem účinnosti tohoto opatření Ř 014 se ruší výnos 014 22942/2015 - SŽDC - 014 ze dne 
29. 5.2015.

Příloha: 14 listů + 2 výkresy

ředitel odboru automatizace a 
elektrotechniky

Správa železniční dopravní cesty, slální organizace
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Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC

Příloha k č.j. 27150/2017 - SŽDC - 014

Základní požadavky na opticky kabel

Pro stavby tras dálkových optických kabelů (DOK) se požaduje použití plně 
dielektrického kabelu s jedno vidovým i optickými vlákny o profilu kabelové duše 72 nebo 
48 vláken. Dimenze DOK ve stavbách SŽDC se stanoví v přípravné dokumentaci při 
dodržení těchto zásad:

- na tratích koridorových a tratích TEN se vždy použije DOK 72 vláken

- na tratích odbočných „koncových” 48 vláken

- na ostatních tratích se při určení dimenze DOK přihlédne zejména k aktuálně známé 
potřebě vláken pro obsluhu trati a poloze trati z hlediska síťového řešení DOK SŽDC 
a dále k potřebnému počtu „dlouhých” vláken

- vždy se uvažuje s rezervou cca 30% vláken DOK pro budoucí využití

- v odůvodněných případech lze ve velkých železničních uzlech pokládat DOK s vyšším 
počtem vláken, zdůvodní a počet vláken určí přípravná dokumentace.

Konstrukce kabelové duše musí umožnit odbočení dvanácti (šesti) vláken bez 
přerušení ostatních vláken. Kabel musí být vybaven vodotěsným kabelovým pláštěm a 
ochranou proti podélnému šíření vlhkosti. Provedení kabelového pláště musí umožnit 
označení metráže a stanoveného označení kabelu (logo). Preferuje se použití kabelů se 
„suchou” kabelovou duší.

Dále se požaduje:

- dvojitá primární ochrana vláken

- sekundární ochrana provedením "loose tube"

- barevné rozlišení vláken "loose tube" a jednotlivých trubiček

Optické kabely jiného provedení než se sekundární ochranou "loose tube", případně 
kabely mnohovidové mohou být použity v případech speciálních aplikací (např. místní 
kabely, kabely pro přifouknutí ke stávajícímu OK do HDPE trubky,..) po odsouhlasení 
správcem kabelové sítě.

Instalace optického kabelu (OK):

Při výstavbě optických sítí SŽDC se pokládá trubka E1DPE provozní (modrá). 
V souběhu s provozní trubkou musí být položena trubka rezervní (černá). Jako jediný 
způsob definitivní instalace OK se předpokládá zafouknutí OK do trubky HDPE. Jako 
alternativní způsob je v případech přechodného uložení kabelu do doby definitivní 
instalace možno kabel zavěsit na trakční podpěry, případně instalovat k patě kolejnice 
schválenými prvky. Tyto alternativní způsoby musí být pro každý jednotlivý případ 
odsouhlaseny odborem automatizace a elektrotechniky SŽDC. Instalace, resp. spojlcování 
kabelu se předpokládá po výrobních délkách. Dodavatel je povinen objednat konkrétní 
kabelové délky dle PD již od výrobce. U objektů umělých staveb železničního tělesa se 
zřizují kabelové komory s rezervou, pro možnost vyvěšení kabelu. Rezervy mohou být 
sdružené pro objekty v těsném sousedství. Délka rezervy je závislá na rozměrech objektu,
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Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC

min. délka se uvažuje 50m. Jednotlivé rezervy nesmí být zcela využity pro případné 
potřeby vyvádění (svařování) DOK, vždy je třeba rovnoměrně použít délky z jednotlivých 
rezerv, v mezistaničním úseku. Rovněž se osazují kabelové komory a zřizují rezervy 
v místech předpokládaného vyvádění DOK k technologickým bodům nebo objektům na 
železniční trati. V případě poškození kabelu se mění celá délka mezi spojkami (ODF). 
Další opravné spojky se do trasy nevkládají.

V obvodu železničních stanic je možno budovat „Mikrotrubičkový systém41 pro 
instalaci mikrokabelů, umožňující flexibilní vyvádění a další rozšiřování sítě (zejména k 
prvkům v kolejišti). Technické řešení musí být schváleno správcem kabelové sítě.

Montáž DOK z hlediska barevného značení a pořadí vláken musí být provedena dle 
datasheetu výrobce kabelu. Výjimku tvoří pouze vkládané úseky do stávající trasy DOK, 
kdy není možné dodat stejný typ kabelu. Zde bude pořadí vláken v souvislosti s jejich 
barevným značením dle původní trasy.

Nadále se nepředpokládá použití hybridního kabelu, požaduje se pokládka 
samostatného metalického kabelu a HDPE trubky a to včetně přeložek stávajících 
kabelových tras. U hybridního kabelu se předpokládá náhrada minimálně mezi nejbližšími 
spojkami.

Trasu kabelu uloženého v zemi musí být možno vyhledat elektromagnetickou cestou 
(položení do kynety společně s metalickými kabely, přiložení metalického kabelu 3XN 
0,6, přiložení vyhledávacího vodiče, u krátkých odbočných tras umístění markérů na 
lomové body trasy). Místa spojek, rezerv a kabelových komor musí být označeny markéry 
schváleného typu, přičemž markéry u spojek musí umožňovat zápis dat.

U jednotlivých staveb se doporučuje posoudit stav stávajícího traťového kabelu a 
případně řešit ve stavbě pokládku nového traťového kabelu potřebné dimenze. Při 
výkopové práci v souvislosti s pokládkou metalické kabeláže nad 500 m se vždy požaduje 
uložení HDPE dle výše uvedených zásad, tím se nevylučuje pokládka i do 500 m. V rámci 
výstavby kabelových tras je nutno řešit i pokládky HDPE na odbočné tratě.

Ukončení DOK a jeho vyvádění v průběžných stanicích:

V přiložených výkresech 1 a 2 je detailně popsán způsob ukončení DOK 72 a 48 vláken 
(36 vláken) v koncových a průběžných žst. včetně přesného určení využití jednotlivých 
skupin po dvanácti vláknech a způsobu jejich ukončení na ODF. Určeno je rovněž umístění 
optických rozvaděčů (sdělovací místnost, stavědlová ústředna). Dále uvedený způsob 
montáže je závazný pro všechny stavby, připravované po dni platnosti tohoto výnosu.

DOK 72 vláken:

Vlákna 1-12 (zabezpečovací krátká) jsou ve sdělovací místnosti provařena do 
propojovacího kabelu a obousměrně zakončena na ODF ve stavědlové ústředně.

Vlákna 13-24 (zabezpečovací dlouhá) jsou provařena do propojovacího kabelu a ve 
stavědlové ústředně provařena do průběhu (montáž ve stavbě), v případě potřeby budou 
oboustranně ukončena na ODF.

Vlákna 25-36 (traťová vlákna, určená pro obsluhu technologií v mezistaničním úseku) 
budou ukončena na ODF ve sdělovací místnosti, v případě potřeby budou propojena do 
stavědlové ústředny propojovacím kabelem. Vlákna se ve stavbách vyvádí pouze v místech 
aktuální potřeby (typicky pro IP technologie v zastávkách nebo v RD na přejezdech -  např.
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pro kamerové systémy). V místech potenciálního vyvedení v budoucnosti se zřizuje 
rezerva.

Vlákna 37-48 (sdělovací krátká) budou ukončena na ODF ve sdělovací místnosti.

Zbylé 2 skupiny vláken (49-60 a 61-72) budou ukončeny v koncových stanicích ve 
sdělovacích místnostech stím, že v průběžných stanicích budou provařeny, resp. dle 
projektu případně vyvedeny.

DOK 48 vláken:

Vlákna 1-12 (zabezpečovací krátká) jsou ve sdělovací místnosti provařena do 
propojovacího kabelu a obousměrně zakončena na ODF ve stavědlové ústředně.

Vlákna 13-24 (sdělovací krátká) jsou ukončena na ODF ve sdělovací místnosti.

Vlákna 25-36 (sdělovací dlouhá) jsou ukončena ve sdělovací místnosti koncových stanic

Vlákna 37-48 (traťová vlákna, určená pro obsluhu technologií v mezistaničním úseku) 
budou ukončena na ODF ve sdělovací místnosti, v případě potřeby budou propojena do 
stavědlové ústředny propojovacím kabelem. Vlákna se ve stavbách vyvádí pouze v místech 
aktuální potřeby (typicky pro IP technologie v zastávkách nebo v RD na přejezdech -  např. 
pro kamerové systémy). V místech potenciálního vyvedení v budoucnosti se zřizuje 
rezerva.

Případný jiný způsob ukončení vláken (např. montáž vláken za skupiny 37-48 jako vlákna 
dlouhá) musí být pro jednotlivé případy odsouhlasen 014.

Každý modul musí být popsán čísly vláken, ODF pak jednoznačným popisem kabelu 
(lokalita A-B).

Optická trasa musí být stavěna stejným typem kabelu (technické parametry) a stejnými 
kabelovými komponenty.

Každý instalovaný patchcord musí být opatřen popisným štítkem okruhu.

Ve stanicích, kde není stavědlová ústředna, se vlákna pro zabezpečovací zařízení 
ponechají v rezervě. Všechna tato rezervní vlákna optického kabelu se vyvádějí jen 
v koncových místech s tím, že ve všech spojkách a stanicích musí být provařeny.

Celým profilem se optický kabel vyvádí po maximálně 60 km ve větších uzlech při 
zachování výše uvedených zásad.

Ukončení DOK (MOK) z jednotlivých směrů se požaduje realizovat ve stejném
stojanu

Je-li při stavbě nezbytné ukončit DOK celým profilem včetně vláken pro 
zabezpečovací zařízení, musí být dodrženy následující zásady:

- ODF musí být umístěn v uzamykatelném stojanu s možností plombování všech dveří 
stojanu. Na čelních dveřích stojanu bude umístěn štítek vlastníka. Konektory vláken 
pro zabezpečovací zařízení včetně průchodek musí být barevně odlišeny.

- Přístup do stojanu s ODF musí být pro jednotlivé případy administrativně ošetřen 
způsobem dohodnutým mezi správcem a příslušnou správou SZT OŘ SŽDC.

- Prostory, kde dochází ke kolizi, budou zajištěny elektronickou evidencí vstupu (EZS, 
EPS). V případě, kde toto není možné, bude kontrola vstupu zajištěna zápisníkem 
příchodů a odchodů s přesnou identifikací osoby a firmy.
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- Osoby vstupující do těchto prostor musí být prokazatelně proškoleny a poučeny o 
postupech v případě potřeby zásahu do OK souvisejících s řízením provozu na 
železniční dopravní cestě.

- Prokazatelné proškolení svých servisních organizací zajistí správce nebo jím pověřená 
organizace.

- V případě potřeby zásahu do optických vláken pro zabezpečovací zařízení si zajistí 
příslušná servisní organizace spolupráci s příslušnou správou SZT OŘ SŽDC.

Mechanické vlastnosti závěsného optického kabelu (ZOK):

Pro případ zavěšení OK se požaduje plně dielektrický optický kabel kruhového 
průřezu. Kabel musí obsahovat prvek zajišťující stabilitu průřezu kabelu. Průřez kabelu 
musí být stabilní při montáži i v požadovaných provozních podmínkách (ohyby při 
instalaci a zavěšení, vliv větru a námrazy). Instalace ZOK je přípustná pouze jako 
provizorní stav, případná trvalá instalace jen v případech, že zemní pokládka je vyloučená.

Další požadavky:

- Optický kabel musí být odolný vůči kyselým dešťům a UV záření.

- Dodavatel kabelu musí odsouhlasit konkrétní komponenty pro uchycení kabelu.

- Není požadována zvýšená mechanická ochrana proti průstřelu.

- Tahové napětí kabelu musí vyhovět pro vzdálenost podpěr 80 m.

Pro potřeby projektování ZOK je nutno od výrobce požadovat tabulku průhybů, 
zatížení ZOK a jeho odvanutí v rozpětí bodů závěsu 40 - 80 m (po 5 m) pro teploty - 
30, -5, 20 a 40 °C, bezvětří a vítr 30 m/s. Pro záporné teploty tyto údaje navíc pro 
námrazu dle námrazové oblasti.

Provozní podmínky ZOK:

Rozsah provozních teplot garantovaný výrobcem: -40° až + 70°C
Rozsah montážních teplot garantovaný výrobcem: - 5° až + 40°C
Rozsah montážních teplot, při kterých je
prováděna montáž nového kabelu: dle údajů výrobce

Mechanické vlastnosti úložného OK do HDPE trubky:

Konstrukce kabelu musí umožnit zatažení nebo zafouknutí OK do plastové ochranné 
trubky HDPE v rovných úsecích o délce min. 6000 m.

Sledované parametry:
Hmotnost kabelu ( < 85 kg pro 48 vláken)
Průměr kabelu ( < 10 mm pro OK do 48 vláken, 11 mm pro OK do 72 vláken)
Mezní povolené hodnoty ohybu OK (< 15 x průměr OK)
Přípustné mezní namáhání v tahu při montáži (>  2200 N )
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Provozní podmínky úložného OK:
Rozsah provozních teplot garantovaný výrobcem: -30° až +70°C
Rozsah montážních teplot garantovaný výrobcem: - 5° až +35°C
Rozsah montážních teplot, při kterých je
prováděna montáž nového kabelu: dle údajů výrobce

Přenosové vlastnosti optických vláken:

Požaduje se výhradně použití vláken, vyhovujících standardu ITU-T G.652.D, 
nebo ITU-T G.657.A1 se sledovanými parametry: 
měrný útlum pro 1310 nm: 
měrný útlum pro 1383 nm: 
měrný útlum pro 1550 nm: 
měrný útlum pro 1625 nm:
změny útlumu vlivem teploty v provozních podmínkách 
pro 1310 nm: 
pro 1550 nm:
lcoef. chromatické disperze 
pro 1285-1330 nm: 
pro 1550 nm:
vlnová délka nulové disperze: 
sklon nulové chromatické disperze: 
koeficient PMD:
mezní vlnové délky zakabelovaného vlákna :

max. 0,35 dB/km 
max. 0,4 dB/km 
max. 0,22 dB/km 
max. 0,24 dB/km 
(-40° až +70°C) 
max. 0,05 dB/km 
max. 0,1 dB/km

max. 3,5 ps/nm*km 
max. 18 ps/nm*km 

v rozmezí 1300 - 1324 nm 
0,093 ps/nm1 2. km 
0,2 ps/*km 
max. 1260nm

Mechanické vlastnosti optických vláken

Požadavky na přesnost geometrie:
Jádra
průměr vidového pole na 1310 nm jmenovitý 8,8-9,3 pm s max. odchylkou ±0,5 pm
nelcruhovost jádra max. 1 %
chyba koncentricky vidového pole max. 1 pm
Pláště
průměr pláště 125 pm ±l pm 
nelcruhovost pláště max. 2 %
Primární ochrany
průměr primární ochrany 245 pm ±10 pm
chyba koncentricky pláště primární ochrana max.± 12,5 pm
nelcruhovost primární ochrany max. 6%
stahovací síla primární ochrany optických vláken v rozmezí 1 - 5 N

Příslušenství pro uložení a montáž optických kabelů :

Optické konektory:

Ve stavbách jsou povoleny optické konektory E 2000, provedení APC, s požadovanými 
parametry:

1) vložný útlum při náhodném spojení 
maximální hodnota < 0,5 dB

2) útlum odrazu:
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> 65 dB (100%), metoda OTDR (APC)
3) opakovatelnost spojení

přídavný útlum max. 0,1 dB, cyklus 500 spojení - rozpojení
4) teplotní stabilita

přídavný útlum <0,1 dB v rozsahu teplot -15 až 60°C

V jedné stavbě (trase) mohou být použity konektory (pigtaily, patchcordy, průchodky) pouze 
jednoho výrobce a shodný typ vlákna (pro kabely, pigtaily, patchcordy).

Základní požadavky na optické rozvaděče

- musí rozměrově vyhovovat pro umístění do rámů 19“, případně skříní ETSI

- typ rozvaděče musí být volen dle předpokládané výstavby s kapacitní rezervou a 
s důrazem na úporu prostoru ve skříni, Upřednostňují se modulární konstrukce 
umožňující ukončení potřebného počtu vláken (až 144)

- možnost vstupu/výstupu optických kabelů vrchem i spodem, s upevněním kabelů

- konstrukce musí zajistit nepřekročení dovoleného poloměru ohybu kabelu i vláken

- u rozváděčových van se požaduje uzavřená konstrukce proti vniknutí hlodavců, s 
minimálně dvěma kabelovými vstupy a dvěma výstupy, s výsuvnou vanou pro přístup 
ke konektorům a svárům bez nutnosti rozebírat, či demontovat ODF z technologické 
skříně

- Použité skříně i ODF umístěné mimo skříně musí být uzamykatelné. V případě 
použití ODF pro vlákna stavědlových ústředen umístěné mimo stavědlové ústředny 
musí umožnit i plombování dveří

- Každý ODF ve skříni musí být vybaven organizérem optických patchcordů a 
vyvazovacími oky (panely), pro jejich vedení k jednotlivým technologickým prvkům

- Celý profil kabelu musí být vždy ukončen nebo provařen v jediném ODF

- Neobsazené pozice ODF musí být vybaveny záslepkami

Základní požadavky na optické spojky

- modulární konstrukce, umožňující provaření potřebného počtu vláken (např. 12, 
24,48,72)

- konstrukce kazet musí zajistit nepřekročení dovoleného poloměru ohybu vláken

- zemní spojky se zásadně umísťují do kabelových komor (např. ROMOLD, OKOS, 
Sitel komory a pod.)

- spojka musí být rozebíratelné konstrukce s možností zavedení nepřerušeného kabelu.

Typ optických rozvaděčů a spojek musí být schválen budoucím správcem OK s tím, že je 
preferován typ shodný s předchozími stavbami a stejný výrobce pro celou trasu DOK.
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Základní požadavky na HDPE trubky.

Rozměry: 40/33 mm (v odůvodněných případech lze použít i 37/31 mm) pro pokládku do 
země , 40/35 ( 37/32 ) do kabelo vodu . V jedné trase lze použít dva rozměry trubek výjimečně 
se souhlasem správce s tím, že přechod musí být proveden v kabelové komoře (např. 
ROMOLD OKOS, Sitel komory a pod.)

Materiál: vysokohustotní polyetylén HDPE, nerecyklovaný. V prostorech se zvýšenou 
požární bezpečností trubky se sníženou hořlavostí, v bezhalogenovém provedení, splňující 
požadavky ČSN (EN)

požadované parametry: hustota
mez pevnosti 
el. pevnost 
absorpce vody

0,94 - 0,96 g/cm3
> 25 MPa
> 20 lcV/mm
<0,02% (ČSN 64 0112)

Mechanické vlastnosti:
- tolerance vnější průměr

- tolerance tloušťky stěny

- ovalita

- prodloužení při tah. síle 6 kN

- vzpěrová tuhost

- odolnost proti přetlaku

+ 1%, -0%

+5%, -0%

< 2 %

< 2 %

> 1800kPapro deformaci 15% (trubky 40/33) 

> 2 MPa pro trubky 40/33,37/31 ( ČSN 64 0625)

- > 1 MPa pro trubky 40/35,37/32

- rázová odolnost ( 40/33,37/31) bez prasklin ( ČSN 64 0624)

hmotnost nárazníku 4 kg, dráha 1,5 m
Splnění požadovaných mechanických vlastností musí výrobce na vyžádání prokázat.

Spojování trubek: vzduchotěsné spojky (např. Plasson), sváření.
V případě nutnosti napojení HDPE s instalovaným kabelem je možno vložit dělenou 
opravnou trubku do délky max. 2m, zámky trubek nesmí být vzdáleny od sebe více jak 0,5m. 
Dělená trubka musí být instalována vždy bez ohybů a uložena do žlabu, se schválením 
technického řešení správcem HDPE. Místo opravné trubky musí být označeno markérem 
schváleného typu a zaznamenáno do kabelové knihy, včetně opravy digitální podoby 
dotčených listů. Vždy se preferuje se oprava standardní vložkou HDPE.

Barva trubek: modrá, černá, v případě většího počtu trubek v trase musí být barvy 
schváleny budoucím správcem OK s tím, že trubky v jedné trase musí být barevně odlišeny. 
Pro kamerové systémy se požaduje instalace trubky zelené, pro technologie odvětví SEE 
trubka červená (např. EOV).
Napojování různých barev trubek včetně doplňkových pruhů se nepředpokládá, 
v odůvodněných případech musí být schváleno budoucím správcem.

Montáž trubek: Po montáži trubky se provede tlaková a kalibrační zkouška. Tato zkouška 
při předání trasy po výstavbě nebo zásahu do trasy nesmí být starší než 1 rok. Rezervní trubky 
musí být na obou stranách zakončeny zakončovací zátkou s ventilkem a natlakovány.
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Obecné požadavky na pokládku HDPE trubek.

Výpis nejmenšího dovoleného krytí mimo těleso železničního spodku dle ČSN 73 6005 a 
ČSN 75 2130

a) Min. krytí trasy DOK ve volném terénu - 1,00m

b) Min. krytí trasy DOK pod vozovkou - 1,20m

c) Min. krytí trasy DOK v chodníku - 0,50m

d) Min. krytí trasy DOK pod vodní cestou dle ČSN 75 2130 - 1,20m

Výpis nejmenšího dovoleného krytí v tělese železničního spodku dle SŽDC S4

a) Min. krytí trasy DOK ve volném terénu -  0,70m pod úrovní pláně tělesa 
železničního spodku (pod úrovní drážní stezky)

b) Min. krytí trasy DOK při křížení s dráhou- l,50m od pláně tělesa železničního 
spodku

c) Min krytí DOK v prostoru nástupiště - 0,35 s uložením do žlabu nebo chráničky

Požadavek na uložení v případě, že nelze realizovat minimální krytí dle odst 1 a 2

Kabely (HDPE) musí být vždy uloženy do doplňkové ochrany. Ukládají se do 
pevnostěnných kabelových žlabů nebo chrániček, s maximálním možným krytím, 
nejméně však 0,4m , pokud není toto uložení možné, musí být technické řešení 
jednotlivých případů projednáno a odsouhlaseno správou tratí (příp. správou mostů 
a tunelů) a správci budoucí kabeláže, s písemným zápisem.

Uložení u objektů umělých staveb žel, tělesa (mostní objekty apod.l

a) Preferuje se uložení do zemní trasy mimo objekt

b) Další variantou je uložení do zemní trasy objektu (Při rekonstrukcích objektů 
navrhovat kabelovody pro budoucí uložení kabeláže)

c) Uložení do nadzemní trasy, fixované ke konstrukci objektu nebo k samostatné 
nadložní konstrukci. ICabeláž je nutno uložit do neděrovaných ocelových žlabů 
s min. tloušťkou plechu l,5mm, s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Víka 
žlabů musí být zajištěna proti neoprávněnému vniknutí nerezovými páskami a 
nýtováním. Smontovaná žlabová konstrukce nesmí mít otvory, konec žlabů je 
instalován na dno zemní kabelové kynety. Variantně je možno použít silnostěnnou 
ocelovou chráničku, s povrchovou úpravou. Obě varianty musí být schváleny 
správcem objektu a kabeláže.

Vzdálenost od osy koleje dle SŽDC S4

a) Na širé trati -  min. 2,35m od osy koleje. V obloucích se minimální vzdálenost 
zvětšuje, s ohledem na rozšíření průjezdného průřezu.

b) V obvodu železniční stanice -  min. 2,20m od osy koleje
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Základní technické specifikace optickýcli kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC

Přejímací měření optických tras

Pro přejímací řízení je nutné zajistit:

- Měření metodou OTDR na vlnových délkách 1310/1550/1625 nm v obou směrech 
podle metody ČSN EN 61280-4-2.

- Měření přímou metodou na vlnových délkách 1310/1550/1625 nm v obou směrech 
podle metody ČSN EN 61280-4-2. Metoda la (v odůvodněných případech Metoda 
lb).

- Vyhodnocení výsledků OTDR metodou obousměrného průměrování ve formě tabulek 
(Vyhodnocení útlumu svárů, útlumu kabelových úseků, útlumu a reflektance 
v konektorech).

- Vyhodnocení výsledků přímé metody způsobem obousměrného průměrování ve formě 
tabulky.

- Kontrola optických konektorů videomikroskopem.

- Měření parametrů PMD (absolutní hodnota, koeficient) — pouze u vyžádání investora 
na konkrétních vláknech.

- Porovnání naměřených hodnot s požadovanými parametry.

- Upozornění na poruchy a anomálie v trase.

- Předání zdrojových náměrů, včetně výsledků měření a jejich interpretace 
písemnou formou a v elektronické podobě, vč. SW pro zpracování výsledků ve dvou 
vyhotoveních správci OK.

- Vedení záložního archivu tras na pracovišti dodavatele s dobou uložení výsledků 
minimálně 2 roky od ukončení přejímacího řízení.

- Měření vyhledávacího kabelu (kompletní stejnosměrné), kalibrační a tlaková zkouška 
HDPE.

Závazné údaje v hlavičce nebo technické zprávě měřicích protokolů:

- Přímá metoda: Typ kabelu (přesné označení včetně výrobce), Název stavby/PS, Datum 
měření, Vlastník kabelu, Limity útlumu jednotlivých prvků(svar, konektorový spoj, 
měrný útlum vlákna 1310nm, 1550nm,1625nm), Měřicí přístroj TYP A/B, Měřicí 
přístroj Výrobní číslo A/B, Organizace kdo měřil, Technik A/B, Umístění A/B, 
Metoda reference, počet svárů, počet konektorových spojení, celkový limit útlumu 
trasy 131 Onm, 1550nm, 1625nm, délka trasy

- OTDR: Typ kabelu (přesné označení včetně výrobce), Název stavby/PS, Datum 
měření, Vlastník kabelu, Limity útlumu jednotlivých prvků(svar, konektorový spoj, 
měrný útlum vlákna 1310nm, 1550nm,1625nm), Měřicí přístroj TYP A/B, Měřicí 
přístroj Výrobní číslo A/B, Organizace kdo měřil, Technik A/B, Umístění A/B, počet 
svárů, počet konektorových spojení, fyzická délka kabelu , index lomu min. pro 
vlnovou délku 1550nm
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Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC

Požadované parametry trasy, úseku:

max. útlum sváru 0,15 dB pro < 5% svárů, vyšší hodnota není přípustná
střední útlum sváru <0,07 dB průměrná hodnota pro každé vlákno v úseku mezi dvěma
ODF
Utlum svaru na 1550 nm může být o maximálně 0,03 dB větší než na 1310 nm.
Utlum konektorového spojení na 1550 nm může být o maximálně 0,05 dB větší než na 1310 
nm.

Utlum konektorového spojení je dán součtem limitu z kapitoly „Příslušenství pro uložení a 
montáž optických kabelů11 a maximálního limitu na svar, pokud je vlivem měřící metody 
zahrnut do hodnoty konektorového spojení (svar na pigtailu)
Limit měrného útlumu kabelového úseku v dB/km je dán parametry v kapitole „Přenosové 
vlastnosti optických vláken11
Požadované parametry optických tras, jejich součástí a jednotlivých dílů je dodavatel 
povinen prokázat souborem akceptačních měření a dokladovat měřicími protokoly.

Dodavatel odpovídá za použití vhodné měřicí metody pro doložení požadovaných 
parametrů:

- Měřicí metodu dokladuje zhotovitel tím, že ji jednoznačně uvede (tzn. cituje, odvolává 
se na konkrétní normu a metodu) v měřicím protokolu.

- Uvede přesnost měřicí metody, její nejistotu, přesnost měření tak, aby mohl garantovat 
splnění požadovaných parametrů s pravděpodobností 95% a více.

- Dokladuje platnost kalibrace měřící techniky.

- Dokladuje odbornost a vyškolení pracovníků provádějících měření a zpracování 
měřicích protokolů.

Podrobný komentář: Za stav a parametry měřidla zodpovídá jeho uživatel. Uživatel musí 
být schopen doložit model měřidla, typ, výrobní číslo, parametry a specifikace, datum 
kalibrace a dobu její platnosti. Parametry a specifikace měřidla může uživatel doložit kopií 
dokumentace od výrobce (katalogový list, návod k obsluze atd.). Datum a způsob provedení 
kalibrace včetně metrologické návaznosti dokládá uživatel měřidla patným kalibračním 
certifikátem. Dobu platnosti kalibrace měřidla stanoví uživatel na základě doporučení od 
výrobce, provozních podmínek a významu měřidla a na základě metro logického zařazení 
měřidla. Dobu platnosti kalibrace dokládá uživatel svým odůvodněným prohlášením.

Použitá měřidla dokladuje zhotovitel tím, že ji jednoznačně uvede v měřicím protokolu: 
výrobce, typ/model a výrobní číslo měřidla, datum provedení kalibrace a datum platnosti 
kalibrace. Na vyžádání je zhotovitel povinen doložit kopie kalibračních listů všech použitých 
měřidel včetně schémat návaznosti a výpočtu nejistoty přenosu jednotky.

Přesnost měření a správnost výsledků garantuje uživatel měřidla. Odchylka naměřených 
údajů od skutečnosti je vyjádřena nejistotou měření. Nejistotu měření je povinen odvodit a 
dokladovat uživatel měřidla. Nejistotu měření dokladuje zhotovitel tím, že ji uvede společně 
s výsledky měření v měřicím protokolu. Na vyžádání je zhotovitel povinen doložit výpočet 
nejistoty pro jakýkoliv výsledek měření uvedený v měřicím protokolu.

Limity parametrů uvedené pro účely posouzení kvality produktu (dle kritéria akceptace - 
vyhovuje /nevyhovuje) je nutné upravit o nejistotu měření.

- 10-



Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC

Dodavatel při prokázání odpovídajících kvalitativních parametrů, jejich měření a vyhodnocení 
musí postupovat dle JCGM 100:2008 GUM 1995 with minor corrections Evaluation of 
measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement.

Literatura:

ČSN EN 61280-4-2 Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - 
Část 4-2: Optická vláknová kabelová trasa - Utlum jednovidové optické vláknové kabelové 
trasy

JCGM 100:2008 GUM 1995 with minor corrections Evaluation of measurement data — 
Guide to the expression of uncertainty in measurement.

Dokumentace optických kabelů:

1) Příprava stavby

Všechny stupně projektové dokumentace od přípravné dokumentace po realizační 
dokumentaci musí být zpracovány ve směru staničení, tj. od nižšího žkm. Zpracované 
dokumentace jsou postoupeny vyjmenovaným složkám SŽDC včetně správce kabelu 
k připomínkování.

2) Přeiímka stavby

Investor vyzývá budoucího správce kabelu k provedení technické prohlídky díla 
nejpozději 14 kalendářních dní před přejímacím řízením, Opravená realizační dokumentace 
(RD) dle skutečného provedení musí být předložena alespoň 10 kalendářních dní před datem 
přejímky správci kabelu tak, aby případné nedostatky mohly být projednány při přejímacím 
řízení. Opravená dokumentace bude předána včetně skutečného seznamu prací, dodávek a 
hlavního materiálu. Současně s opravenou RD bude v témže termínu předloženo 1 paré 
dokumentace k provedení technické prohlídky v tomto rozsahu:
- Měřicí protokoly dle bodu „Přejímací měření optických tras“ (OK, HDPE, 

vyhledávací vodič)

- Zaměření spojek a rezerv, s údajem o staničení a vzdálenosti od osy koleje, případně 
dalších pevných bodů na trase)

- Obsazení kabelu a útlumový plán OK

- Seznam staničení úseků, kde nebylo dodrženo krytí kabelové trasy dle ČSN 73 6005, 
s uvedením hloubky a způsobu ochrany kabelové trasy

Při přejímacím řízení bude správci předáno v tištěné a digitální podobě ve dvou 
vyhotoveních (jedno vyhotovení u dokumentace již předané k provedení technické 
prohlídky):
- Měřicí protokoly dle bodu „Přejímací měření optických tras“ (OK, HDPE, 

vyhledávací vodič).

- Zaměření spojek a rezerv, s údajem o staničení a vzdálenosti od osy koleje, případně 
dalších pevných bodů na trase).

- Obsazení kabelu a útlumový plán OK.

- Klady délek HDPE a OK.

- Geodetické zaměření. Technická zpráva, včetně seznamu dotčených parcel s uvedením 
vlastníka parcely a seznamu geodetických bodů. Trasa bude zakreslena na mapovém

- 11 -
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podkladu JŽM včetně přilehlých cizích pozemků (uvést parcelní číslo) k drážním 
pozemkům v měřítku 1:1000. Geodetické zaměření bude zpracováno dle 
„Technických podmínek na realizaci stavby SZDC“. U kabelových přeložek předá 
taktéž zhotovitel opravené listy knihy plánů v tištěné i otevřené digitální podobě.

Dále bude při přijímacím řízení předáno správci v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních:
- Použité HDPE -  technická specifikace

- Použité OK -  technická specifikace (datasheet), především specifikace vlákna dle 
ITU-T, index lomu, počet a barevné značení vláken a buferů, přenosové a mechanické 
vlastnosti atd.

- Zhodnocení komplexního vyzkoušení

- Prohlášení o shodě a uložení kabelů na pozemcích SŽDC/ČD

- Seznam -  Staničení úseků pokládky kabelu na mimodrážní pozemky, včetně p.č.

- Doklad o nakládání s odpady

- vyjádření správců dotčených objektů, sítí, pozemků (lparé)

3) Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána správci v digitální formě 
otevřené a uzavřené ve dvou vyhotoveních do 3 měsíců po ukončení stavby

Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat:
- Technickou zprávu

- Schématický plán celé trasy

- Útlumový a obsazovací plán

- Kabelovou knihu plánů 

Kabelová kniha plánů (KPj

KP musí být ve formátu A4, v pevných deskách, s možností vyjmutí nebo výměny 
libovolného listu z knihy.

Správci se dodává v dohodnutých počtech, minimálně ve třech vyhotoveních a 
v elektronické podobě v otevřené formě. Výkresová část ve formátu DGN (DWG), ostatní 
dokumentace ve formátu DOC,PDF,XLS. Zpracovaná digitální podoba KP se před tiskem 
zasílá ke schválení správci kabelové sítě.

KP se pořizují pro dálkové i pro místní optické kabely. U malého rozsahu místní kabeláže 
je možné zapracovat trasy do polohopisných výkresů knihy dálkového kabelu, po schválení 
budoucím správcem kabelů. V tomto případě pak musí být do KP doplněny všechny 
náležitosti jako u samostatné knihy (schématický plán, ukončení v objektu atd.)

KP je vždy koncipována ve směru staničení, ve všech částech dokumentace, tj. od 
nejnižšího žkm.

V případě existence více nezávislých, geodeticky zaměřených kabelových tras se 
preferuje vyhotovení jedné KP pro traťový úsek. Sloučení kabelových tras do jedné KP nesmí 
být na úkor přehlednosti polohopisných výkresů.
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Kabelová kniha se skládá z:

- Úvodní list. Obsahuje název stavby, stavební úsek, datum zahájení stavby, datum 
ukončení stavby, kdo KP zhotovil (konískt)Obscth.

- Technická zpráva. Obsahuje všeobecné údaje o stavbě, údaje o zhotoviteli, 
investorovi, popis technického řešení, popis trasy, použité prvky, zpráva o montáži a 
měření atd.

- List p ro  p řeh led  oprav na kabelu. Obsahuje sloupce s názvy: Datum opravy, Příčina a 
druh opravy, Usek, Výměna listů č., Opravu provedl.

- Seznam  zn a ček  a zkra tek  - ( V KP mohou být použity pouze smluvené značky pro 
drážní kabely)

- Celkový prů b ěh  trasy). Trasa musí být zanesena v mapě s vyznačením umístění spojek 
- výpichů (nemusí být ve formátu A4).

- Schematický) p rů b ěh  trasy optického kabelu. Musí být zanesena všechna místa 
vyvedení kabelů, spojek s popisem (číslo spojky, popis lokality umístění spojky - 
železniční kilometr, apod.), platí to také pro kabelové rezervy. Pokud vede kabel podél 
železniční trati, musí být zřejmé, na které straně vede, kde kříží koleje (uvést ŽKM). 
Číslo výkresu, na kterém se spojky, rezervy nacházejí. Ve schématu bude přehled 
dílčích kabelových délek a délek rezerv.

- Schem atický p rů b ěh  H D P E  trubek. Musí být zaneseny všechny spojky, kabelové 
komory (Romold, OKOS či jiné typy kabelových komor), apod. s popisem (název 
lokality výpichu - železniční kilometr, apod., číslo kabelové komory, přesná barva 
trubky -  v případě přechodu barev HDPE je nutné přesně zaměřit a zakótovat 
přechodovou spojku) a číslo výkresu, na kterém se kabelová komora nachází. Pokud 
vede trubka podél trati, musí být zřejmé, na které straně vede, kde kříží koleje (uvést 
ŽKM). V případě, že jsou kabelové komory osazeny vyhledávacími markéry, uvést 
typ.

- Schem atický p rů b ěh  vytyčovacího vodiče. Schématické průběhy optického kabelu, 
HDPE a vytyčovacího vodiče se zpravidla kreslí do jednoho výkresu. Platí obdobná 
pravidla jako pro schématický průběh optického kabelu.

- Schem atický p rů b ěh  kabelovodu. Musí být zaneseny všechny šachty a odbočné 
objekty se zákresem propojení. Přiložen musí být zatahovací plán a obsazení 
veškerých prostupů v jednotlivých šachtách, včetně odboček, s popisem směru 
pohledu.

- Výše uvedené schématické průběhy musí být orientovány k ose kolejiště
- Schém a zapo jen í vláken (rozvláknění). V rozvláknění musí být i podrobně rozkresleno 

rozvláknění v dělících spojkách (u trubiček uvádět i jejich barvu)
- Schém a um ístění optického roz\’aděče v racku a vyvedení vláken na rozvaděči

- P ůdorysy m ístností s  um ístěním  racku a vedením  kabelu. Umístění racku kabelového 
ukončení bude zaměřeno a definováno umístěním kót do výkresu.

- Technická specifikace kabelu  - (datasheet) především specifikace vlákna dle ITU-T, 
index lomu, počet a barevné značení vláken a buferů, přenosové a mechanické 
vlastnosti atd.

- K lad  listů KP

- Polohopis kabelu  — Musí obsahovat zejména:
Situaci, tj. okolí trasy kabelu nutné k orientaci a vlastní trasu kabelu s kótami.
V polohopisném plánu musí být podchyceny všechny kabely uložené v téže trase (řezy 
kabelovou kynetou na každém listu).
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Trasa kabelu s kótami je zakreslena v měřítku 1 : 1000 na mapovém podkladu (mapa 
JŽM včetně přilehlých cizích pozemků s parcelními čísly a vyznačenými katastrálními 
územími k drážním pozemkům).
Kabel a spojky musí být okótovány k ose koleje, případně k pevným bodům trasy. Pro 
kótování kabelové trasy platí ustanovení předpisu T-84 Dokumentace železničních 
kabelů čl. 9 odst. 46-47, 51-53.
Ve výkresu bude uvedeno, která strana výkresu navazuje na další, předchozí list (uvést 
číslo listu). Výkresy musí obsahovat příčné řezy kabelovou trasou v kolizních místech 
kabelové rýhy, v místech křížení s ostatními podzemními řády (produktovody apod.), 
křížení s kolejovým tělesem atd. Taktéž musí být zakresleny řezy kabelovodem -  
zatahovací plán. Dále obsahuje detaily přechodů mostních objektů a řízených podvrtů, 
vyznačení mechanické ochrany (žlabování, PVC trubky atd.)
Pro tvorbu polohopisných plánů platí ustanovení předpisu T-84 Dokumentace 
železničních kabelů čl. 7, odst. 41-44.
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DOK 72vl

ukončení DOK v koncové ŽST

ukončení DOK v průběžné ŽST

Způsob vyvádění vláken v DOK SŽDC



Ukončení DOK 72vl. na ODF - koncová stanice

P o z n á m k y ;
1) V  p ř íp a d ě  In s ta la c e  72vl. DOK je  optický ro z v a d ě č  

m o ž n é  v y u ž it p o u z e  pro u k o n č e n i DOK, d a lš í  m ístn í 

o p tic k á  k a b e ly  v d a n é  lokalitě  Je  n u tn é  u k o n č o v a t n a  

jin é  o p tic k é  ro z v a d ě č e . V  o p tick ém  ro z v a d ě č i pro DOK 

m u s í  b ý t p o n e c h á n a  p ro s to ro v á  re z e rv a  pro m o ž n o s t 

d o d a te č n é h o  v y v ed en í d a lš í sk u p in y  v láken  z  DOK.

2 ) Je d n o tliv é  k a z e ty  (kon ek to ro v é , sp o jo v a c í)  v O D F s e  

o s a z u jí  v ž d y  z le v a  o d  n iž š íh o  s ta n ič e n í.

Ukončení DOK 72vl. na ODF - průběžná stanice

O bsazení 72vl. DOK:
v lákna  č. 1-12 : sk u p in a  v láken  v y h ra z e n a  pro  z a b .z a ř ,  -  krá lká  
v lá k n a  č. 13-24 : s k u p in a  v láken  v y h ra z e n a  pro  r a b .z a ř .  -  d louhé 
v lákna  Č. 25 -3 6  : sk u p in a  v láken  traťových  
v lákna  č. 37-4B  : sk u p in a  v láken  v y h ra z e n a  p ro  sdě l.za? . -  krátká 
v lákna  č. 4 9 -6 0  : sk u p in a  v láken  v y h ra z e n a  pro sd é L z a í .  -  d louhá 
v lá k n a  č. 6 1 - 7 2 :  sk u p in a  v láken  d louhých
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Základní technické požadavky na kamerové
systémy

1 Použité zkratky
CCTV -  kam erový systém  skládající se z kam erových jednot ek, pam ět i, m onit orovacích

zař ízení a př idružených zař ízení pro přenos a ovládací účely 

DDTS -  dálková d iagnost ika t echno logických systém ů

EZS -  elekt ron ický zabezpečovací systém

eSATA -  sběrnice pro vysokorych lost n í přenos dat

H.264, H.265 -  kom presní algor it m us pro video

HD -  high def in it ion -  obraz s vysokým  rozlišením

HW -  hardw are -  fyzická kom ponent a systém u

IP -  int ernet  protokol

IR -  in f račervený přísvit

M PEG - f o r m á t  videa

PČR -  Policie České republiky

SŽDC -  Správa železn iční dopravn í cest y, st át ní organizace

SW  -  program ové vybavení

TDS -t ech n o lo gická datová síť

TÚDC -Tech n ická úst ředna dopravn í cest y (o rgan izační složka SŽDC)

USB -  sběrnice pro přenos dat

2 Použité normy a technické předpisy
•  ČSN EN 50132-1, Poplachové syst ém y -  CCTV sledovací syst ém y pro použit í v bezpečnost ních 

aplikacích, Část  1: Syst ém ové požadavky -  př im ěřeně v rozsahu dle použit í (část  3).

•  ČSN EN 50132-5-1, Poplachové syst ém y -  CCTV dohledové syst ém y pro použit í

v bezpečnost ních ap likacích, Část  5-1: Video přenosy -  obecné provozní požadavky.

• ČSN EN 55011 ed. 4, Prům yslová, vědecká a zdravot n ická zař ízení -  Charakt er ist iky 

vysokof rekvenčního rušení -  M eze a m et ody m ěření

• ČSN EN 55011 ed. 3 ze zm ěnou A I  a zm ěnou Z1 - Prům yslová, vědecká a zdravot n ická 

zař ízení -  Charakt er ist iky vysokof rekvenčního rušení -  M eze a m et ody m ěření

•  Plán využit í rádiového spekt ra vydaný Českým  t elekom unikačním  úřadem

• Předpis SŽDC T7 Rádiový provoz

3 Všeobecná část
• Um íst it  kam ery t ak, aby bylo zajišt ěno sledován í prostorů, kde dochází k př ím ém u st yku 

cest u jící veřejnost i s m obilním i prost ředky provozování železn ičního provozu (vlaky) -  

sledován í nást upišt ních hran, př ípadně sledování úrovňových přechodů přes koleje
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k nást upišt ím , kam ery um íst it  m im o dosah cest u jících a dle m ožnost í zajist it  jejich  vzájem né 

m onit orování.

• Počet  kam er m usí být  t akový, aby byla zajišt ěna jednoznačná ident if ikace př ít om nost i osoby 

po celé délce hrany nást upišt ě.

•  Sledován í prostor  pro cest u jící (odbavovací haly).

• Sledování podchodů -  zaj išt ěn í m onit or ingu pohybu cest u jících (přestupy) a jejich 

bezpečnost i, prevence vandalism u, kont rola in fo rm ací zobrazovaných na inform ačních 

t abulích.

• Sledování prostorů náhradní aut obusové dopravy -  v případě výluk a m im ořádnost í, přest up 

cest ujících.

• Otočné kam ery na zhlavích žst . realizovat  pouze v odůvodněných případech (rozsáhlý posun 

v žst , rozvět vení žhla ví, posun a dělení vlaků v neobsazených st an icích ,...).

•  Pro případ m im ořádných událost í a šet ření PČR požadovat  zaj išt ěn í záznam u obrazových 

info rm ací v m axim ální délce dle plat né legislat ivy a podm ínek st anovených ve Sm ěrnici SŽDC 

č. 108 (část  čt vrt á) odděleně od on-line provozu.

•  Určení specif ikace zobrazovacího pracovišt ě:

o Velikost  m onit oru -  velikost  m onit oru určit  v závislost i na počtu zobrazovaných 

kam er s m ožnost i zvět šit  sledovaný záběr  na celý m onit or , m in im áln í velikost  

m onit oru 22"  a m axim álně 16 kam er zobrazených na jednom  m onit oru, 

o určení způsobu syst ém u (obslužný -  bezobslužný, se záznam em  -  bez záznam u 

apod.).

• Obsluha uživat elského rozhraní m usí být  pro operát ory int u it ivní, jednoduchá a rychlá.

•  V rám ci př ípravy projektu nechat  př ipom ínkovat  všechny oprávněné složky SŽDC (včet ně 

ř ízení provozu a OKŘ).

•  _Inst alovaný systém  m usí um ožnit  budoucí rozšíření počtu kam er m inim álně o 25% bez SW  a

HW  úprav cent rálních část í.

•  Všechny část i kam erového syst ém u (kam ery, úložiště, klient ské pracovišt ě, prvky 

přenosového syst ém u, zdroje, prvky dohledového syst ém u) m usí um ožnit  zálohovat  svou 

konf iguraci do souboru ve form át u TXT, XM L.

4 Technická specifikace systémů CCTV 

Požadavky na periferie
•  Rozlišení kam er -  př im ěřené předepsaném u účelu (m in im ální rozlišení 3 M Pix a vyšší) -  

dost at ečná přesnost  zachycení det ailu pro ext rakci uživat elem  předem  def inovaných dat .

•  Barevné kam ery s m ožnost í nočního černobílého režim u.

• Kryt y kam er -  v dost at ečné výšce, ant ivandal provedení, pokud hrozí zam rznut í kam ery - 

vyt ápěn í krytu.

• Přednost ně používat  st acionárn í kam ery s m ot orzoom  objekt ivem  a uživat elsky i aut om at icky 

nast avit elnou clonou, ohnisková vzdálenost  m usí být  nast avit elná vzdáleně z úložiště, 

př ípadně z klient a pro správu syst ém u, výhradně kam ery pro prům yslové použit í.

•  _Pro noční sledování a záznam  -  zajist it  op t im ální svět elné podm ínky ext erním  nebo

vest avěným  IR přísvit em .
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• IP kam ery m usí um ožnit  vložení akt uálního data a času včet ně aut om at ického nast avení data 

zm ěny času (let ní čas, zim ní čas -  m usí um ožnit  nadef inovat  obecně poslední neděli v březnu 

a poslední neděli v říjnu)

• IP kam ery m usí um ožnit  časovou synchron izaci s uživat elsky def inovaným i NTP servery 

(def inovány IP adresou).

•  IP kam ery m usí um ožnit  vyt vo ř it  m inim álně 5 uživat elských oprávnění. Uživat elská oprávnění 

m usí m ít  m ožnost  ind ividuálního nast avení m ožnost í ovládání, konf igurace a param et r izace 

kam er. Uživat elská oprávnění jsou st anovena následovně:

o Nejvyšší adm inist rát or , 

o klient ské pracovišt ě, 

o úložiště, 

o údržbář systém u, 

o  ext erní servisn í dodavatel.

•  _Záruka na HW vybavení -  požadovat  60 m ěsíců (zajišt ěn í dodávek náhradních dílů).

• IP kam ery m usí podporovat  kom unikaci prot oko lem  SNM Pv3. Součást í dodávky m usí být  

úp lný popis M IB databáze.

Požadavky na záznamové zařízení a zobrazovací jednotku
•  Um íst ění t echnologie do odpovídajících prost or  dle podm ínek výrobce (klim at izace a 

vyt ápění).

• Doba uložení záznam u -  dle akt uálně plat ných sm ěrn ic a předpisů SŽDC.

• Data m usí být  zaznam enávána kont inuálně.

• Disky pro ukládání záznam ů navrhnout  s dost at ečnou kapacit ou pro př ípadné rozšíření o min. 

25%. Použit é d isky m usí být  konst ruovány pro t rvalý provoz 24/ 7.

• Syst ém  m usí podporovat  kom presní algor it m y M PEG-4, H.264, př ípadně i H.265 či novější.

•  Vybaven í serveru či záznam ového zař ízení dost at ečně kapacit ním  rozhraním  pro m íst ní 

st ažen í dat  -  USB 3.0, eSATA. Data ze záznam ového zař ízení m usí být  m ožné st áhnout  i 

prost řednict vím  TDS SŽDC.

• Export ovaná data m usí obsahovat  ident if ikace zdro je obrazů a časový údaj.

• Syst ém  m usí být  schopen expor t ovat  nebo kopírovat  jedno t livé obrazy.

« Syst ém  CCTV m usí být  schopen:

o  Zálohování dat ,

o  reagovat  na akt ivační im puls s m axim ální prodlevou 500 ms,

o reprodukovat  obraz zp am ět i s m axim áln í prodlevou po incident u nebo během  

akt uálního záznam u s časovým  odst upem  2 s, 

o plný vzdálený př íst up prost řednict vím  TDS SŽDC pro úplnou param et r izaci a 

konf iguraci všech param et rů zař ízení a t o jak ve form ě w ebového rozhraní, t ak i 

prost řednict vím  SW  aplikací. Konf igurace a param et r izace m usí být  vždy možná 

m inim álně přes w ebové rozhraní.

« Klient ské pracovišt ě m usí m ít  fyzicky j iný HW než úložiště či serverová část  systém u. Obsluha 

klien t ského pracovišt ě nesm í být  om ezena, pokud jsou prováděny úpravy konf igurace 

ú ložišt ě. Obsluha klient ského pracovišt ě m usí být  upozorněna na následu jící poruchy 

syst ém u:

o Zt rát a videosignálu  kt erékoli kam ery, 

o zast avení běhu úložiště,
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o zt ráta kom unikace ú ložišt ě do TDS, 

o vyčerpán í kapacit y kt eréhokoli disku v úložišt i, 

o m anipu lace s kam erou.

HW klient ského pracovišt ě nesm í obsahovat  vent ilát ory a j iné h lučné kom ponent y. HW 

klient ského pracovišt ě doporučujem e um ísťovat  do sdělovacích m íst nost í, v opačném  

případě m usí obsahovat  pouze pasivní chlazení. Pokud se bude HW  klient ského pracovišt ě 

nacházet  v dopravní kancelář i nebo na d ispečerském  pracovišt i, m usí být  navržen pro 

zást avbu do skř íní, t rezorů nebo st olů navržených na t om t o pracovišt i. Rozm íst ění m onit orů 

klient ského pracovišt ě m usí být  koord inováno s rozm íst ěním  všech ostat ních m onit orů na 

t om t o pracovišt i. Vše uvedené m usí být  navrženo nejpozději v pro jekt u st avby (stupeň 

dokum ent ace PSŘ).

V uživat elské dokum ent aci, resp. dokum ent aci skut ečného provedení (dále jen 

dokum ent ace) syst ém u m usí být  jasně uvedeny všechny procesy, kt eré by m ohly způsobit  

zt rátu inform ací.

V dokum ent aci m usí být  dále uvedeno:

o Typ a počet  vst upních videokanálů , 

o t yp a počet  výst upních videokanálů ,

o kapacit a pam ět i v hodinách při vybraném  m nožst ví vst upních  videokanálů , počtu 

obrazů za s, rozlišení a kvalit ě,

o kom prese (dost upné m et ody, nast avení, kom presní pom ěry).

V dokum ent aci zobrazovacího zař ízen í m usí být  uveden:

o Typ zobrazovacího zař ízení,

o m axim áln í počet  současně zobrazených obrazových zdrojů, 

o rozlišení zobrazeného obrazu/ obrazů, 

o čas odezvy,

o o b raz-b ar evn ý/ čern o b ílý .

Systém  CCTV m usí poskyt nout  in fo rm ace o:

o Vst upních videokanálech, které jsou právě zaznam enávány, 

o využit é kapacit ě a čase záznam u obrazové pam ět i, 

o zbývající kapacit ě pam ět i.

Obrazové t oky sd íle jící propojení m usí být  navrženy a konf igurovány t akovým  způsobem , aby 

v norm álním  provozním  režim u nedocházelo k jejich  nepříznivém u vzájem ném u ovlivňování. 

Př ijím ač přenosu videosignálu  nesm í nikdy um ožnit  zobrazení živých dat ových toků na úkor 

zaznam enávaných datových toků video.

Při návrhu syst ém u zvážit  systém :

o Decent ralizované řešení t echnologie kam erového systém u -  n ižší nároky na datové 

přenosy po páteřních dat ových spojích, vyšší st abilit a syst ém u, 

o cent ralizované řešení t echnologie kam erového systém u -  vyšší nároky na datové 

přenosy, nákladnější HW  řešení.

Dle IEC/ TR 62380, IEC 61709 a IEEE 1413.1-2002 m usí dosahovat  CCTV syst ém y M TBF 

(st řední doba mezi porucham i) m in im álně 16000 hodin.

Záruka na HW vybavení -  požadovat  60 m ěsíců.

Součást í dodávek budovaných kam erových syst ém ů je i dodávka klient ského a servisního SW  

pro kam ery, ú ložišt ě, klient ské pracovišt ě i pro všechny nasazené prvky přenosového
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syst ém u i doh ledovat elné napájecí zdroje. Každý z uvedených SW  bude dodán v počtu 

alespoň 3 licencí včet ně inst alačních m édií.

Požadavky na přenosové sítě
• Kabeláž -  preferována zcela aut onom ní kabeláž pro kam erový systém  bez sdílení s jiným i 

t echnologiem i. V př ípadě sdílené kabeláže je nutno přesně určit  rozhraní zařízení 

jednot livých správců (SSZT a TÚDC, respekt ive servisní o rgan izací zajišťu jící pro TÚDC servis).

•  Přenosová rychlost  vn it řn í sít ě systém u CCTV -  požadováno lGb it / s. Vn it řn í síť  systém u CCTV 

zahrnuje m et alickou i opt ickou kabelizaci zř ízenou pro přenos obrazových a d iagnost ických 

dat  mezi kam eram i a ost at ním i prvky systém u CCTV. Rozhraním  mezi vn it řn í sít í systém u 

CCTV je port  akt ivního prvku nadřazené sít ě TDS.

•  Pro st avby sít í je doporučena kat egor ie kom ponent ů 6 a t ř ídu E nebo vyšší.

•  Typ kabeláže a konst rukci kabelů zvolit  s ohledem  na specif ika železničního provozu (rušení 

silovou a signalizační kabelizaci, zpět né t rakční proudy atd.).

•  Při ukládání kabeláže respekt ovat  požadavky t echnických norem  a pokynů výrobce -  

oddělení napájecí a silové kabeláže, polom ěr ohybu kabelů pro m inim alizaci zt rát  odrazem , 

ukládání kabelů do kabelových žlabů s plným  dnem , korekt n í ukončení kabelů v konekt orech 

s ohledem  na nárůst  út lum u.

• Šířka pásm a m usí zoh ledn it  všechny pot řebné aplikace včet ně dost at ečné rezervy pro 

rozšíření systém u, př íst up pro správu a nast avení syst ém u. Záložní kapacit a by se měla 

pohybovat  př ib ližně nad 35 % navrhované kapacit y.

•  Pro m et alické a opt ické kabely budou součást í dodávky m ěř icí prot okoly, pro HDPE t rubky 

prot oko ly o t lakové zkoušce a kalibraci.

•  V př ípadě, že jsou obrazová data přenášena po TDS, nem ělo by dojít  v důsledku přet ížení, 

p řeplnění či j iného zah lcen í sít ě pro přenos dat  ke zt rát ě paketů nesoucích obrazová data. 

Pokud k t ét o zt rát ě dat  dojde, m usí být  systém  CCTV schopen t ut o  zt rátu kom penzovat .

•  Požadavky na přenosovou síť  m usí respekt ovat  t echnické lim it y a m ožnost i navrhovaného 

přenosového m édia a syst ém u, provozní požadavky kladené na kam erový systém  

s př ih lédnut ím  k provozním  procesům  a post upům .

• Přenos videodat  nesm í být  negat ivně ovlivněn nepředvídaným  provozem  sít ě -  ostat ních 

datových služeb.

• _Akt ivn í i pasivní prvky přenosového syst ém u, kt erý je součást í syst ém u CCTV, m usí být

konst ruovány do klim at ických podm ínek běžných v m íst ě inst alace, př ípadně m usí být  

um íst ěny do klim at izované a vyt ápěné skř íně či m ístnost i.

•  Kabeláž kam erového syst ém u m usí být  ve vnějším  prost ředí (t j. na nást upišt ních př íst řešcích, 

uvnit ř  i vně kam erových i osvět lovacích st ožárů, na venkovních  kabelových roštech) 

chráněna UV st abiln ím i f lexib iln ím i t rubkam i. Všechny prost upy t ěcht o t rubek do 

t echnologických skř ín í kam er i prostupy st ožáry m usí být  osazeny průchodkam i, do nichž 

bude upnuta výše uvedená ochranná t rubka. Trubky m usí být  upevněny a vyvázány na 

nosném  prvku.

•  Pokud jsou prvky napájení či přenosové sít ě um íst ěny ve venkovních skř íních, m usí být  jejich  

dveře zajišt ěny zám kem  a kont ro lovány dveřním  kont akt em . Tent o dveřní kont akt  m usí být  

int egrován do syst ém u DDTS SŽDC.

•  Pokud bude ke kam erám  veden opt ický kabel do sklopného st ožáru, m usí být  zvolen kabel 

s odpovídající m echanickou odolnost í a polom ěrem  ohybu dle použit ého st ožáru.
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• Veškeré datové, opt ické i napájecí kabely použit é m im o t echno logické budovy budou 

v provedení určeném  do vnějšího  prost ředí.

• Všechny kabely kam erového systém u (t j. m et alické a opt ické datové kabely, napájecí kabely) 

budou na svých koncích označeny m odrým i převlečkam i, konekt ory datových kabelů budou 

označeny t aké m odrým i převlečkam i. Všechny kabely budou osazeny št ít ky s čísly, které 

budou zaneseny v dokum ent aci skut ečného provedení.

Požadavky na napájení
• _Napájení syst ém u - plně cent rálně zálohované napájení po dobu 1 hod iny pro případ výpadku

napájení z veřejné sítě.

• Nasazené zálohované zdroje m usí um ožnit  př ipo jení do TDS SŽDC pro pot řeby nast avení 

param et rů a d iagnost iky.

• Napájecí zdroje zapojené do TDS SŽDC m usí um ožnit  zasílání d iagnost ických dat  

prost řednict vím  prot okolu SNM P v3, op t im álně prost řednict vím  SNM P Trap.

• Syst ém  CCTV m usí pokračovat  v norm álním  provozu po obnovení napájení.

• Není-li systém  schopen po obnovení napájení naběhnout  do režim u provozu nast aveného 

před výpadkem , m usí být  t at o sku t ečnost  nahlášena a indikována operát orovi.

•  _Zabezpečení systém u prot i přepět í -  napájecí st rana, datová a napájecí veden í ke kam erám ,

př ipo jení serveru do dat ové sítě.

• Pro účely dohledu napájení kam er, ú ložišť  a klient ských pracovišť  je vhodné vybavit  systém  

sam ost at ným  napájecím  rozvaděčem  osazeným  jist iči a napěťovým i relé, která budou 

zapojena do prům yslového počít ače zapojeného do DDTS SŽDC.

Bezpečnost systému a přístup do systému
• St upeň zabezpečení -  dle ČSN EN 50 132 -  3. kat egor ie -  systém  CCTV disponuje st řední 

ochranou prot i narušení a zajišťu je jednoduché m onit o rování základních funkcí.

• Syst ém  CCTV m usí um ožňovat :

o Detekci poruch prvků (kam er), so f t w aru a propojení, 

o ochranu prot i fyzickém u narušení, 

o ochranu prot i neaut or izovaném u příst upu, 

o det ekci zat em nění kam ery, 

o det ekci výpadku napájení,

o det ekované inform ace m usí být  přenášeny na pracovišt ě m íst n í i vzdálené obsluhy.

• Zajišt ěn í bezpečnost i všech prvků kam erového systém u prot i krádeži, vybavení 

t echnologických a sdělovacích m íst nost í EZS.

• Syst ém  m usí um ožňovat  dálkový př íst up přes t echnologickou datovou síť  (podpora prot okolu 

802.lx ) . Dálkový příst up m usí být  um ožněn ke všem  kam erám , záznam ovém u zařízení, 

zálohovaným  zdrojům  a všem  akt ivním  prvkům  přenosového syst ém u. Dále m usí být  systém  

schopen předávat  do t echno logické datové sít ě uvedené inform ace o m onit orovaných 

funkcích.

• M ožnost  m íst n ího st ažení dat  -  pro případ velkých datových objem ů st ahovaných dat .

• Prost ory m onit orované kam erovým  syst ém em  je nutno označit  in fo rm ačním i t abulkam i.

• M anagem ent  př íst upu do syst ém u -  SW  m usí um ožnit  alespoň 5 úrovní příst upu

o Adm in ist rát o rský účet  -  nast avení syst ém u, st ahování dat , 

o klient ský účet  -  pro sledován í syst ém u v reálném  čase,
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o St ahování dat  -  pro st ahování dat ,

o účet  pro údržbu -  nast avení param et rů syst ém u, údržba bez m ožnost i st ahování dat , 

o ext erní servisn í dodavat el -  pro př ipo jení ext erního servisu.

•  Systém  m usí um ožňovat  jednoznačně určit :

o Zdroj dat , čas poř ízení dat ,

o aut ent if ikaci dat  (prevence m odif ikace, vym azání nebo vložení dat ), 

o způsob ochrany dat  (prot i neaut or izovaném u příst upu k datům ).

•  Systém  CCTV m usí nabídnout  prost ředky opt ického a akust ického upozornění na poplach za 

účelem  upozornění operátora.

•  Inform ace zobrazené pro každou poplachovou zprávu m usí obsahovat :

o  Původ nebo zdroj poplachu, 

o t yp poplachu, 

o čas a datum .

• Součást í dodávky, m ont áže, oživení a nast avení syst ém u je i plná konf igurace všech 

požadovaných uživat elských oprávnění v kam erách, na úložišt i i ve všech klient ských 

počít ačích.

Požadavky na integraci do DDTS SŽDC
• Celý kam erový systém  m usí um ožnit  zasílán í níže def inovaných d iagnost ických info rm ací do 

nadřazeného d iagnost ického systém u DDTS SŽDC.

• Diagnost ické info rm ace budou do DDTS SŽDC předávány prost řednict vím  prot okolu SNM P 

v3, opt im álně prost řednict vím  SNM P Trap.

• Kam ery m usí um ožnit  sledovat  m in im álně následu jící d iagnost ické inform ace:

o  Zm ěna scény kam ery, 

o zakryt í kam ery.

•  Úložišt ě m usí um ožnit  sledovat  m in im álně následující d iagnost ické inform ace:

o Vyčerpaná kapacit a disku, v př ípadě více disků sledovat  kapacit u každého disku 

sam ost at ně,

o překročení t ep lo t y disků, 

o zt ráta kom unikace s kam erou.

« Klient ské pracovišt ě m usí um ožnit  sledovat  m in im álně následující d iagnost ické inform ace: 

o Porucha kom unikace do TDS SŽDC, 

o  porucha napájení -  přechod na záložn í napájení,

o zast avení služby nebo program u kam erového klienta -  sleduje se na st raně 

operačního syst ém u klient ského pracovišt ě.

• Přenosové sít ě -  všechny prvky přenosové sít ě, kt eré jsou součást í kam erového systém u 

m usí um ožnit  sledovat  m in im álně následu jící d iagnost ické inform ace:

o Porucha napájení -  sleduje se pom ocí napěťových relé v napájecím  rozvaděči 

systém u CCTV,

o porucha kom unikace do TDS SŽDC -  sleduje a vyhodnocuje se na st raně systém u 

DDTS,

o porucha kom unikace s kam erou, úložišt ěm  či klient ským  pracovišt ěm .
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Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu
•  Syst ém  CCTV a jeho jednot livé součást i m usí splňovat  požadavky norm y ČSN EN 55011 ed. 4 

pro zař ízení skupiny 1 t ř ídy B. Po dobu současné platnost i p ředchozí norm y ČSN EN 55011 ed. 

3 se zm ěnou A I  a zm ěnou Z1 je m ožné se řídit  požadavky st anoveným i v t ét o norm ě.

• V část i km it očt ového spekt ra využívaného pro rád iový provoz na železnici, která je 

def inovaná v příloze 1 předpisu SŽDC T7, m usí systém  CCTV a jeho jednot livé součást i 

sp lňovat  požadavky na m axim ální úroveň vyzařovaného rád iového rušení uvedené 

v př íslušné část i Plánu využit í rádiového spekt ra vydaného Českým  t elekom unikačním  

úřadem .

•  Systém  CCTV a jeho jednot livé součást i nesm í nad míru př im ěřenou m ístním  pom ěrům  rušit  

nebo j inak negat ivně ovlivňovat  rádiový provoz na železnici, a to ani v t ěsné blízkost i 

jednot livých součást í systém u (kam ery, převodníky, m o n it o ry ,...).

•  Při schvalování syst ém u CCTV nebo jeho součást i v souladu se Sm ěrn icí SŽDC č. 34, je nutné 

vždy provést  alespoň akcept ační zkoušku, při které bude m im o j iné ověřeno, zda schvalované 

zař ízení není zdrojem  rušení rádiového provozu na železnici.

•  Při uvádění do provozu systém u CCTV nebo jeho součást i, je t řeba prakt ickou zkouškou 

ověř it , že zař ízen í uváděné do provozu není zdrojem  rušení rád iového provozu na železnici, 

s důrazem  na rušení rádiových sít í používaných v m ístě zař ízen í uváděného do provozu. 

Pokud je zj išt ěno nežádoucí rušení, je t řeba toto uvést  do zápisu ze zkoušky a do odst ranění 

rušení t ot o zař ízen í nepř ijm out  jako  způsobilé.
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