

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČJ:

SP. ZNAČKA:

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

DATUM: 1.11.2024

Ing. Jaromír Benka

IČO 71869255

Krnovská 2271/27

746 01 Opava

OBJEDNÁVKA

na základě Vaší cenové nabídky ze dne 1.11.2024 u Vás objednáváme:

zpracování (aktualizaci) dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně položkového rozpočtu, inženýrské činnosti a výkon AD a TDS pro akci:**„Spisovna Městského úřadu Vítkov, Vodní čp. 636, Vítkov“**

v počtu 2 paré DSP + 3 paré DPS + elektronicky

Požadavky a rozsah: viz přiložená cenová nabídka**Termín zahájení zpracování díla: 11/2024****Termín předání díla:**

DSP do 01/2025

Inženýrská činnost a povolení: dle lhůt dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí

DPS do 03/2025

Nabídková cena: 239 000,- Kč bez DPH**Fakturace:**

1. faktura bude uhrazena po předání DSP, DPS a příslušného povolení stavebního úřadu. Splatnost faktury je 14 dní.
2. faktura za výkon autorského dozoru a TDS bude vystavena po ukončení těchto výkonů. Splatnost faktury je 14 dní.

Splatnost faktur je 14 dní.

Objednávka byla schválena v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2023 - Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" vydaných Radou města Vítkova dne 22.06.2023 pod usnesením č. 551/12.

S pozdravem

[REDACTED]

vedoucí odboru služeb

[REDACTED]

[REDACTED]

Přílohy:

- Cenová nabídka z 1.11.2024

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

Na základě Vaší poptávky Vám nabízím aktualizaci projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského a technického dozoru pro stavbu: **"Spisovna MÚ, Vodní č.p.636, Vítkov"**. Jedná se o aktualizaci projektu z roku 2009, se zapracováním dopadů PD ordinací v 1.np, s novým řešením VZT (s ohledem na požadované parametry prostředí pro archiv není možno toto zajistit běžnou vzduchotechnikou s kondenzačním sušením a je nutno použít adsorpční odvlhčování), s doplněním sanace vlhkosti zdiva.

A. Rozsah projektové dokumentace:

1. Aktualizace DSP
2. Aktualizace DPS
3. Položkový rozpočet

B. Rozsah inženýrské činnosti:

1. zajištění potřebných vyjádření
2. vyřízení povolení stavby
3. autorský dozor
4. technický dozor

C. Cenová nabídka:


A.1 – DSP	110 000,-Kč
A.2 - DPS	87 000,- Kč
A.2 – Rozpočet	15 000,-Kč
B.1+2 – Povolení	15 000,-Kč
B.3 – Autorský dozor (3 měsíce výstavby 2x1000,-)	2 000,-Kč
<u>B.4 – Technický dozor (3 měsíce výstavby 10x1000,-)</u>	<u>10 000,-Kč</u>
Nabídková cena (bez DPH)	239 000,- Kč

V ceně nejsou správní poplatky.

D. Termínová nabídka:

Začátek projekčních prací po obdržení podkladů - předpoklad 25.11.2024

A.1 -	1/2025
A.2,3 -	3/2025
B.1 -	dle zákonných lhůt cca 40dní
B.2 -	dle zákonných lhůt cca 70dní
B.3,4 -	dle průběhu stavby



Opava 1.11.2024

Ing. Jaromír Benka