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SMLOUVA O DÍLO Č. E295-S-3700/2017 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
 
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
  A 48384 
  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
  IČO 70994234, DIČ CZ70994234   
                            

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Správa osobních nádraží Praha 
Ukrajinská 304 
101 00 Praha 10 
zastoupená: Lukášem Fořtem, ředitelem SON Praha 

 
 
Zhotovitel: BuildMaster s.r.o. 

Holečkova 789/49, 150 00  Praha 5 
                            IČO 02687381, DIČ CZ02687381 
  Anděla Charvátová, jednatelka společnosti 
  bankovní spojení:   
   
 
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „ Praha 
hl.n. – Jižní věž: Oprava podlah a dveří“ ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: 
29517032 (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v 
souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.  
 
Dílo 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo, jež zahrnuje 
zhotovení Předmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění a předání Dokladů. 

 
Předmět díla 

2.1. Předmětem díla jsou opravy nevyhovujících podlah a dveří. 
2.2. Předmět díla musí být proveden v souladu se Smlouvou včetně jejích příloh, zadávací 

dokumentací veřejné zakázky a dále v souladu s právními předpisy, normami ČSN a 
technickými normami. 

2.3. Jakost ani provedení Předmětu díla není určeno vzorkem ani předlohou. 
 
Cena díla (bez DPH) 

3.1. Cena díla činí 318.573,00 Kč bez DPH. 
3.2. Zhotovitelem zpracovaná cenová nabídka Díla je přílohou č. 2 této smlouvy. 
 
Místo a doba plnění 

4.1. Místem plnění je Praha hlavní nádraží – Wilsonova 8, 110 00 Praha 
4.2. Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do jednoho měsíce od podpisu této smlouvy. 
4.3. Zhotovitel je povinen zpracovat Harmonogram, jenž bude obsahovat podrobnější časovou 

specifikaci provádění Díla.  
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Záruční doba 

5.1. Záruční doba je dle přílohy č. 1 této smlouvy – Obchodní podmínky. 
 
Další ujednání 

6.1.  Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla. 

6.2.   Kontaktními osobami smluvních stran jsou 
6.1.1. za Objednatele 

6.2.1. za Zhotovitele  

 
Závěrečná ujednání 

7.1. Tato smlouva se řídí Obchodními podmínkami ke Smlouvě o dílo (dále jen „Obchodní 

podmínky“). Odchylná ujednání ve Smlouvě o dílo mají před zněním Obchodních podmínek 

přednost. 

7.2.   Zhotovitel prohlašuje, že  

7.2.1. se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této smlouvy seznámil, 

7.2.2. v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této 

smlouvy, přičemž si není vědom žádným překážek, které by mu bránily v poskytnutí 

sjednaného plnění v souladu s touto smlouvou. 

7.3. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, dvě pro zadavatele a jedna pro zhotovitele. 

7.4.  Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo a Obchodních 

podmínek se řídí českým právním řádem. 

7.5. Smluvní vztahy neupravené Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami se řídí Občanským 

zákoníkem a dalšími právními předpisy. 

7.6. Všechny spory vznikající ze Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran 

rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 

7.7. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky. 

7.8. Poté, co Zhotovitel poprvé obdrží spolu se Smlouvou o dílo i Obchodní podmínky v písemné 

formě, postačí pro veškeré další případy Smluv o dílo mezi Smluvními stranami pro to, aby se 

Smlouva o dílo řídila Obchodními podmínkami, pokud Smlouva o dílo na Obchodní podmínky 

pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou součástí vyhotovení 

Smlouvy o dílo, neboť Zhotoviteli již bude obsah Obchodních podmínek známý. 

7.9. Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze 

Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 

povinnosti Smluvním stranám nevznikají. 

7.10. Zvláštní podmínky, na které odkazuje Smlouva o dílo, mají přednost před zněním Obchodních 

podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu s takovými 

zvláštními podmínkami. 

 
Přílohy 
1. Obchodní podmínky 
2. Závazná cenová nabídka zhotovitele 
 
 
V Praze dne  30.6.2017    V Praze dne  24.6.2017 
 

 

 

_________________________________  ________________________________ 
Objednatel Lukáš Fořt    Zhotovitel  Anděla Charvátová 



Build Master
s.r.o.

CENOVÁ NABÍDKA

na akci

„Praha hl.n. - Jižní věž: Oprava podlah a dveří PČR"

...........​...........
.......

Počet listů nabídky:

Ho............​........................​.........5 
IGI.​. . . .​. . . .​...... . ​....... . . . ...............



/fa Master
\  J s.r.o.

O bchodní jm é n o : BuildMaster s.r.o.

P rá vn í fo r m a : Společnost s ručením omezeným
Zapsána v Obchodním rejstříku, vedeného Městským 
soudem
v Praze oddíl C, vložka 222282

S íd lo : Holečkova 789/49,150 00 Praha 5

I Č : 026 87 381

D IČ : CZ02687381

Za sto u p e n a : Andělou Charvátovou - jednatelkou

T e le fo n : ........​...... ​...... ​..... 
​. ......​......​......​.....

E -m a il: ................... ​. ...........................

W e b : w w w .B u ild M a ste r.cz

Bankovní s p o je n í: ...............​.......

Číslo ú č tu : ..................... ​.......

http://www.BuildMaster.cz


/
Master

Nabídková cena

Celkem bez DPH 318 .573,- Kč

- DPH 21%

- Podkladem pro vypracování cenové nabídky byla předložená specifikace a výkaz výměr.

- Přílohu této nabídky tvoří vyplněný výkaz výměr

Platební podmínky

- Budou upřesněny ve Smlouvě o dílo

Záruční podmínky

- Budou upřesněny ve Smlouvě o dílo

Platnost nabídky

Platnost této nabídky je 3 měsíce



Build
L  A

Master
s.r.o.

Ostatní

- Nabídka je zpracována ve standardech odpovídajících předložené specifikaci a výkazu 
výměr

V Praze, dne 5. 6. 2017

............................​. . . . . . .

.................................. ​.... ​......... ​.  
​. ​... ​..............................................

.....​.....................​.......

Anděla Charvátová - jednatel



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální ředitelství 

Dlážděná 1003/7 

110 00 PRAHA 1

Příloha č. 3 Výzvy

V
Čestné prohlášení o splnění 

základní způsobilosti
analogicky dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů.

Účastník:

BuildMaster s.r.o.
Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5 
026 87 381
Andělou Charvátovou - jednatelkou

Obchodní firma/jméno
Sídlo/místo podnikání 
IČO
Zastoupen

který' podává nabídku na sektorovou veřejnou zakázku/ veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem
„Praha hl.n. - Jižní věž: Oprava podlah a dveří PČR“, tímto čestně prohlašuje, že není účastníkem,
který'

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle 
právního řádu země sídla účastníka; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku. vUči němuž byla nařízena nucená 
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 
účastníka.

Výše uvedené podmínky splňuje jak účastník, tak každý člen jeho statutárního orgánu.

V ...... Praze.... dne 5.6.2017

Anděla Charvátová

(Build)M aster

.............................. ​.....ha¡5 
​...........​. . . .​...... ​.......​. .........7381

Jméno a podpis osoby oprávněné.​..........​.............​. . . ​.... ​...............

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

www.szdc.cz 1

Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1 110 00

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

S\
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Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 002156601" dne 29.5.2017 v 13:10:55. 
EPVid:P487HvAF6rMFYiHBSIDWjg

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného 

Městským soudem v Praze 
oddíl C, vložka 222282

Datum zápisu: 21. února 2014
Spisová značka: C 222282 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: BuildMaster s.r.o.
Sídlo: Holečkova 789/49, Smíchov, 150 00 Praha 5
Identifikační číslo: 026 87 381
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Předmět činnosti:
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Statutární orgán: 
jednatel:

ANDĚLA CHARVÁTOVÁ, dat. nar. 31. ledna 1992 
Neštěmická 726/27, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem 
Den vzniku funkce: 25. června 2014

Způsob jednání: Společnost zastupuje jednatel samostatně.
Společníci:

Společník: ANDĚLA CHARVÁTOVÁ, dat. nar. 31. ledna 1992 
Neštěmická 726/27, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem

Podíl: Vklad: 240 000,- Kč 
Splaceno: 100% 
Obchodní podíl: 100% 
Druh podílu: základní

Základní kapitál: 240 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Počet členů statutárního orgánu: 1

Veřejný rejstřík
Ověřuji pod pořadovým číslem 
MM/SPO/1/41257/2017/CPMM, že tato listina, 
která vznikla převedením výstupu z informačního 
systému veřejné správy z elektronické podoby do 
podoby listinné, skládájící se z 1 listů, se doslovně 
shoduje s obsahem výstupu z informačního 
systému veřejné správy v elektronické podobě. 
Ústí nad Labem dne 29.05. 2017 
Ověřující osoba: Fenčáková Markéta 
Podpis

Údaje platné ke dni: 29. května 2017 10:19 1/1



Spréva železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa osobních nádraží Praha 

Ukrajinská 304/2b 

101 00 Praha 10

SMLOUVA O DÍLO Č..........
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník")

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.

A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Správa osobních nádraží Praha
Ukrajinská 304
101 00 Praha 10
zastoupená: Lukášem Fořtem, ředitelem SON Praha 

bankovní spojení:

Zhotovitel: BuildMaster s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. 
C222282.
sídlem : Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5 
IČO : 026 87 381, DIČ : CZ02687381 
zastoupená: Andělou Charvátovou - jednatelkou 
bankovní spojení. ​................​.........​......​.............................

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „ Praha 
hl.n, -  Jižní věž: Oprava podlah a dveří" ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: 
29517032 (dále jen „veřejná zakázka"). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v 
souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Dílo
1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo, jež zahrnuje 

zhotovení Předmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění a předání Dokladů.

Předmět díla
2.1. Předmětem díla jsou opravy nevyhovujících podlah a dveří.
2.2. Předmět díla musí být proveden v souladu se zadávací dokumentací a dále v souladu s 

právními předpisy, normami ČSN a technickými normami.
2.3. jakost ani provedení Předmětu díla není určeno vzorkem ani předlohou.

Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1 110 00

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

www.szdc.cz 1/3 i .
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Cena díla (bez DPH)
3.1, Cena díla činí 318.573,- Kč bez DPH.
3.2. Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet Díla je přílohou č....této smlouvy.

Místo a doba plnění
4.1. Místem plnění je Praha hlavní nádraží -  Wilsonova 8, 110 00 Praha
4.2. Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do jednoho měsíce od podpisu této smlouvy.
4.3. Zhotovitel je povinen zpracovat Harmonogram, jenž bude obsahovat podrobnější časovou 

specifikaci provádění Díla.
Záruční doba
5.1. Záruční doba činí je dle přílohy č. 1 této smlouvy -  Obchodní podmínky 

Poddodavatelé
6.1. Na provedení Díla se budou podílet subdodavatelé uvedení v příloze č.... této smlouvy.

Další ujednání
7.1 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.
7.2. Kontaktními osobami smluvních stran jsou

7.2.1. za Objednatele p. ..... ​...........​.............. ​......​.......​.......​....... . ​..........​............................
7.2.2. za Zhotovitele p. ​.......​............ ​......​.......​.......​....... ​......... ​........................................

Závěrečná ujednání
8.1. Tato smlouva se řídí Obchodními podmínkami ke Smlouvě o dílo č.......... (dále jen „Obchodní

podmínky"). Odchylná ujednání ve Smlouvě o dílo mají před zněním Obchodních podmínek 
přednost.

8.2. Zhotovitel prohlašuje, že
8.2.1. se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této smlouvy seznámil,
8.2.2. v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této 

smlouvy, přičemž si není vědom žádným překážek, které by mu bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu s touto smlouvou.

8.3. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, dvě pro zadavatele a jedna pro zhotovitele.
8.4. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo a Obchodních 

podmínek se řídí českým právním řádem.
8.5. Smluvní vztahy neupravené Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami se řídí Občanským 

zákoníkem a dalšími právními předpisy.
8.6. Všechny spory vznikající ze Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran 

rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
8.7. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky.
8.8. Poté, co Zhotovitel poprvé obdrží spolu se Smlouvou o dílo i Obchodní podmínky v písemné 

formě, postačí pro veškeré další případy Smluv o dílo mezi Smluvními stranami pro to, aby se 
Smlouva o dílo řídila Obchodními podmínkami, pokud Smlouva o dílo na Obchodní podmínky 
pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou součástí vyhotovení 
Smlouvy o dílo, neboť Zhotoviteli již bude obsah Obchodních podmínek známý.

8.9. Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze 
Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 
povinnosti Smluvním stranám nevznikají.

8.10. Zvláštní podmínky, na které odkazuje Smlouva o dílo, mají přednost před zněním Obchodních 
podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu s takovými 
zvláštními podmínkami.

Přílohy

2/3



1. Obchodní podmínky pro SON
2. Položkový rozpočet díla
3. Závazná nabídka zhotovitele
4. Seznam poddodavatelů

V dne V Praze dne 5.6.2017

Objednatel

...​. ​............​.... ........​......​.....​.........​./yic,......​... .​....... ​................... 

Zhotovitel
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1.21. Výzva k úhradě -  daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit 
v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel 
v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH.

1.22. Vícepráce -  práce, dodávky nebo služby nad rámec Smlouvy o dílo, na jejichž provedení 
se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo.

1.23. Méněpráce -  práce, dodávky nebo služby v rámci Smlouvy o dílo, na jejichž vypuštění 
se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo.

1.24. Obalový materiál -  palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby přepravy 
nebo ochrany Předmětu díla. Die kontextu Smlouvy o dílo se rozumí Obalovým 
materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci.

1.25. Přejímací řízení -  proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje 
a přebírá Dílo, neboje odmítá.

1.26. Předávací protokol -  listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž 
minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla.

1.27. Záruční doba -  doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva 
z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Smlouvy o dílo; Záruční doba činí 
24 měsíců.

1.28. TÚDC -  Technická ústředna dopravní cesty, organizační jednotka Objednatele.

ČÁST 2 - NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO

2. Odpověď Smluvní strany na návrh na uzavření Smlouvy o dílo učiněný druhou Smluvní stranou, 
která vymezuje obsah návrhu jinými slovy nebo která obsahuje jakékoliv, byť nepodstatné, 
dodatky, odchylky, výhrady nebo omezení není přijetím návrhu.

3. I pozdní přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo má účinky včasného přijetí, pokud navrhující 
Smluvní strana bez zbytečného odkladu alespoň ústně vyrozumí druhou Smluvní stranu, 
že přijetí považuje za včasné, nebo pokud se začne chovat ve shodě s návrhem.

4. Plyne-li z písemností, která vyjadřuje přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo, že byla 
odeslána za takových okolností, že by došla navrhující Smluvní straně včas, kdyby její přeprava 
probíhala obvyklým způsobem, má pozdní přijetí účinky včasného přijetí, ledaže navrhující 
Smluvní strana bez odkladu vyrozumí alespoň ústně druhou Smluvní stranu, že považuje návrh 
za zaniklý.

5. Bez ohledu na jakékoliv okolnosti nelze přijmout návrh na uzavření Smlouvy o dílo tak, 
že se Smluvní strana, jíž je návrh určen, podle návrhu zachová.

6. Gdkáží-li Smluvní strany v návrhu na uzavření Smlouvy o dílo i v přijeti návrhu na obchodní 
podmínky, které si odporují, je Smlouva o dílo přesto uzavřena s obsahem určeným v tom 
rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu; to platí i v případě, že to obchodní 
podmínky vylučují. Vyioučí-li to některá ze Smluvních stran nejpozději bez zbytečného 
odkladu po výměně projevů vůle. Smlouva o dílo uzavřena není.

7. Smlouva o dílo může být uzavřena pouze v písemné podobě.

ČÁST 3 - DÍLO

8. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se 
zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-li Zhotovitel 
povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH.

9. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným ve Smlouvě 
o dílo a zároveň
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takové vady, nevhodností nebo neúplnosti vliv na náklady Zhotovitele, postupují smluvní 
strany obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací.

22. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku ke Smlouvě o dílo.

ČÁST 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

23. Objednatel neposkytuje zálohy.
24. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.
25. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne 

převzetí Díla; má-li být dle Smlouvy o dílo proveden též zkušební provoz, pak do 30 dnů ode 
dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení zkušebního provozu 
později než převzetí Díla Objednatelem.

26. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.
27. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 

a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
28. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle §28 

ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
29. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Smlouvy o dílo, včetně uvedení uzavřených dodatků, 

její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného Objednatelem. 
Ve výzvě k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující 
údaje:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 -  Nové Město 
IČO: 709 94 234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384

30. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli ve dvou vyhotoveních nejpozději 15 
dnů před uplynutím doby uvedené v odstavci 25 Obchodních podmínek.

31. Splatnost Výzvy k úhradě musí být stanovena tak, aby nenastala dříve, než uplyne doba 
stanovená v odstavci 25 Obchodních podmínek.

32. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší než je jako minimální stanovena v předchozím 
odstavci, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené 
ve Výzvě k úhradě.

33. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat 
číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty 
přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

34. Je-li ve Smlouvě o dílo výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat Objednateli Dílo 
po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části Díla poté, 
co Objednatel převezme příslušnou část Díla. Ustanovení odstavců 25 - 33 Obchodních 
podmínek se užijí obdobně.

35. Ustanovení §2611, §2620 - 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 7 - MÍSTO PLNĚNÍ

36. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá ze Smlouvy o dílo. Nelze-li 
takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě 
má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění do 5 pracovních dnů 
ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle 
Objednatele.
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51. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 
Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty 
nebo znepřístupněny.

52. Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 
fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez 
zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.

53. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-ii se v tomto případě Objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. 
Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

54. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv 
části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Smlouvě o dílo, Obchodním 
podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným ČSN, a bude-li 
zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním zkoušek nebo ověřením 
Zhotovitel.

55. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru.
Kontrolní dny

56. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba provést 
kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.

57. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a autorského dozoru.

58. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo přizvat 
na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu se Smlouvou o dílo a Obchodními 
podmínkami na provádění Díla.

59. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba.
60. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu 

prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru 
a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

61. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 
zúčastněným.
Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek

62. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla, 
kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby Objednatele 
oprávněné k provádění této kontroly určí ředitel organizační jednotky SŽDC opatřením. 
V podmínkách Ředitelství SŽDC vydá toto opatření ředitel odboru personálního.

63. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností 
podrobit se kontrole prováděné Objednatelem.

64. Kontrola bude prováděna orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným 
testem na přítomnost návykových látek.

65. Kontrola bude prováděna dle části třetí body 3.2 -  3.5 a části čtvrté body 4.2 -  4.5 Pokynu 
generálního ředitele č. 3/2011 „Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání 
jiných návykových látek" č.j.: 12 373/10-PERS účinného od 1. 8. 2011.

66. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem).

67. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel.
68. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve 

vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční 
dopravní cesty SŽDC".
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83. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 
a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními 
předpisy a příslušnými ČSN.

84. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby úspěšného 
proveden! zkušebního provozu není Dílo dokončeno.

85. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, právní předpisy 
nebo příslušné ČSN jinak.

86. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, které 
bude Předmět díla vykazovat.

87. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby stanovené pro 
zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.

88. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 
užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, 
jinak o 24 hodin.

89. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem.

ČÁST 11 - PŘEPRAVA DÍLA

90. Ustavení této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 
Objednateli přepravováno.

91. Je-li dle Smlouvy o dílo nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel Předmět díla zabalí 
dle Smlouvy o dílo; není-li ujednání o balení Předmětu díla ve Smlouvě o dílo, pak dle zvyklostí, 
a není-li jich, pak způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu.

92. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 
Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 
zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel 
oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 13 - Obchodních podmínek) stejné 
množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. 
V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká 
právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.

93. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího 
odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. 
Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu.

94. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady dopravit 
do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla Objednatelem. 
Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál Obalovým materiálem 
stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez zbytečného odkladu po 
převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady Zhotovitelem, je Zhotovitel 
povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový materiál. Nevrátí-li Objednatel 
dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový materiál stejného druhu 
a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od převzetí Předmětu díla 
Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál vlastnictvím Objednatele a složená 
záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele.

95. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní 
Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to Objednatel 
Zhotovitele požádá.

96. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel 
povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době 
uvedené v odstavci 38 Obchodních podmínek.
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sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují.

108. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 
je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). Přejímací 
řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 
Zhotovitele.

109. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá 
za nezbytnou.

110. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud 
budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování 
Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.

111. Předávací protokol obsahuje
111.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla
111.2. datum převzetí Díla,
111.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,
111.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,
111.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta),
111.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.

112. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté vad.
113. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně 

dle ustanovení odstavců 142 - 156 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí 
doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu 
Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím 
protokolu podepsaném Objednatelem.

114. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam 
s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování 
záznamu zajistí Zhotovitel.

115. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. Nebude- 
li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré náklady 
vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je Zhotovitel 
povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady 
i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění 
vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel 
zahájí bezodkladně, nejpozdějí do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele.

116. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení ukončeno.
117. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 107 - 116 Obchodních 

podmínek obdobně.
118. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel právo, 

aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce.
119. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského zákoníku 

se neužijí.

ČÁST 14 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

120. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.
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138. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, 
ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které 
obdrželi od Zhotovitele.

ČÁST 16 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

139. Qdpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
140. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná 

je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně 
potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

141. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
v poslední den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, nedělí nebo svátek, 
je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže následující 
pracovní den.

142. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo
142.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud 

to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící části 
Předmětu díla,

142.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části,
142.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo
142.4. odstoupit od Smlouvy o dílo.

143. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho 
části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-ii Objednatel 
řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad.

144. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 142 kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem 
možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. 
dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla).

145. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu 
po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; 
to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

146. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej 
k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo 
dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit 
nepřiměřené náklady.

147. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad 
Zhotoviteli.

ČÁST 17 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

148. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 
po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud 
Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování 
vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.

149. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode 
dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako 
havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů.

150. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 
Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, 
je Objednatel oprávněn
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165.1. bezúplatně,
165.2. jako nevýhradní,
165.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,
165.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 

známým způsobům užití,
165.5. bez množstevního omezení.

166. Objednatel není povinen oprávnění využít.
167. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo též 

postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.
168. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 

jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu bezúplatně 
právo
168.1. upravit či jinak změnit označení autora,
168.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit,
168.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla souborného.

169. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, který 
je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 
svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout 
třetím osobám.

ČÁST 20 - SANKCE

170. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení.

171. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.

172. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění 
vady. Jde-li o vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen 
uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné výši.

173. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 
vyplývající ze Smlouvy o dílo, byť by takové postoupení bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z nominální hodnoty postoupené 
pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti postoupení vůči 
postupníkovi.

174. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo, Obchodních 
podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje smluvní 
pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5% 
z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

175. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený.

176. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

ČÁST 21 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

177. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností ze Smlouvy o dílo chránit majetek Objednatele 
i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a postupovat tak, 
aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.
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186. Smluvní strana může od Smlouvy o dílo odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany 
nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu o dílo podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu 
oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.

187. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Smlouvy o dílo oznámí druhé Smluvní straně, 
že od Smlouvy o dílo odstupuje, nebo že na Smlouvě o dílo setrvává, nemůže volbu již sama 
změnit.

188. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti ze Smlouvy o dílo, 
může druhá Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana 
svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana 
poskytla výslovně nebo mlčky.

189. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění 
a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Smlouvy o dílo 
odstoupila.

190. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu 
k plněni a odstoupí-li od Smlouvy o dílo po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení teprve 
po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako 
přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Smlouvy o dílo, aniž by prodlévající 
Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.

191. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 
Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupii-li od nesplněného 
zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Smlouvy o dílo, 
nemá-li částečně plnění pro Objednatele význam.

192. Zavazuje-li Smlouva o dílo Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu 
plnění, může Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, 
nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.

193. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy o dílo jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení 
Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž přejímací 
řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení od Smlouvy 
o dílo, a dále všechna ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek o právech a 
povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní stany povinny plnit v době ode dne převzetí 
Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla.

194. Ustanovení §1977, §2002 - 2003 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 23 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Částečné plnění
195. Ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části Díla, provádí-li 

Zhotovitel Dílo v souladu se Smlouvou o dílo po částech, není-li uvedeno jinak.
Postoupení, započtení

196. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 
ze Smlouvy o dílo nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou o dílo.

197. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 
za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou o dílo 
na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

198. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti
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svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu ustanovení 
nahrazovaného.

(Build jtluiidjMaster
s-r-°-

Holečkova 789/49,150 00 Praha 5 
IČ: 026 87 381, DIČ: C702S8738J
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: Hl_nadrazi_Praha

Stavba: ŽST. Praha hl.n. J iž n í  Věž - oprava podlah a dveří pro PČR

JKSO: CC-CZ:
Místo: Hlavní nádraží Praha Datum: 1.6.2017

Objednatel: IČ: 70994234
SŽDC DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
.........​.................. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 318 573,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 318 573,00

DPH základní 21,00% ze 318 573,00 66 900,00
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 385 4 7 3 ,0 0

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

...........
.......

....................................​..........
!Č. ​......​. . . .​...... ​....... ​. ...............1
H.......

Datum a podpis: Razítko
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Kód:

Stavba:

Místo:

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Hl_nadrazi_Praha

ŽST. Praha hl.n. J iž n í  V ěž - oprava podlah a dveří pro PČR

Hlavní nádraží Praha Datum: 1.6.2017

Objednatel: SŽDC 
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel: .........​..................

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z  rozpočtů 318 5 73,00 385 4 7 3 ,0 0

Hl_nadra ŽST. Praha hl.n. 
zi_Praha dveří pro PČR

Jižn í Věž - oprava podlah a 318 573,00 385 473,00

2) Ostatní náklady ze  souhrnného listu 0 ,0 0 0 ,0 0

Celkové náklady za  stavbu 1) + 2) 318 5 73,00 385 4 7 3 ,0 0
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kryc í l ist  r o zp o č t u

Stavba: ŽST. Praha hl.n. J iž n í  V ěž - oprava podlah a dveří pro PČR

JKSO: CC-CZ:
Místo: Hlavní nádraží Praha Datum: 1.6.2017

Objednatel: IČ: 70994234
SŽDC DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Dana Janoušková DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 274 632,10
Ostatní náklady 43 941,00

Cena bez DPH 318 573,00

DPH základní 21,00% ze 318 573,00 66 900,00
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v  CZK 385 4 7 3 ,0 0

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

. . . . ​. . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . .
. . ​. . . . . ​. . .​. ​. . ​. . . . . . .
. .​................ ​..................​. .. .​.........​.

. . . . ​......​. . . .​...... ​.......​. . . ...............

Datum a podpis: Razítko . . . . . . . . . . . ​. . ​. . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . .
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ŽST. Praha hl.n. J iž n í  V ěž - oprava podlah a dveří pro PČR

Místo: Hlavní nádraží Praha Datum: 1.6.2017

Objednatel: SŽDC Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: .........​..................

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z  rozpočtu 274 6 32 ,1 0

HSV - Práce a dodávky HSV 367,70

997 - Přesun sutě 367,70

PSV - Práce a dodávky PSV 274 264,40

763 - Konstrukce suché výstavby 2 430,80
776 - Podlahy povlakové 239 540,90
783 - Dokončovací práce 32 292,70

2) Ostatní náklady 43 9 4 1 ,0 0

Zařízení staveniště 2 746,00
Územní vlivy 13 732,00
Provozní vlivy 27 463,00

Celkové náklady za  stavbu 1) + 2) 318 573,00

¿ V
Strana 2 z 4



ROZPOČET

Stavba: ŽST. Praha hl.n. J iž n í  V ěž - oprava podlah a dveří pro PČR

Místo: Hlavní nádraží Praha Datum: 1.6.2017

Objednatel: SŽDC
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:...............................​..................

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z  rozpočtu 274 632, 10

HSV - Práce a dodávky HSV 367,70
997 - Přesun sutě 367,70

1 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v  do 9 m ručně t 0,149 904,50 134,80

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo m eziskládku do 1 km se složením t 0,149 220,90 32,90

3 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot 
na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1,490 9,20 13,70

4 K 997013831
Poplatek za  uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné) t 0,149 1 250,00 186,30

PSV - Práce a dodávky PSV 274 264,40
763 - Konstrukce suché výstavby 2 430,80

5 K 763164651 SDK kastlík na elektrorozvody m2 1,500 1 597,70 2 396,60

6 K 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové 
konstrukce v  objektech v  do 12 m % 22,600 1,51 34,20

776 - Podlahy povlakové 239 540,90
7 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 297,950 10,10 3 009,30

8 K 776141112
Vyrovnání podkladu povlakových podlah 
stěrkou pevnosti 20 MPa t i 5 mm m2 30,880 220,40 6 806,00

9 K 776143112 Lokální tm elení podkladu m2 50,000 47,80 2 390,00

10 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez 
podložky ručně m2 30,880 41,80 1 290,80

11 K 776201921
Základní čištění stávajících podlahovin 
vysátím a setření vlhkým mopem m2 267,070 35,40 9 454,30

12 K 776211111 Lepení textiln ích  pásů m2 31,450 135,80 4 270,90

13 M 697510130
ko b e re c zá tě žo vý-vyso k á  zá tě ž , S o lid  90 , 
š íře  4 m m2 35,000 360,00 12 600,00

14 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 280,990 126,20 35 460,90

15 M 284122850
k ry tin a  pod la h o vá  h e te ro g e n n í N o v o flo r  
E x tra  š ířk a  1500 m m  t l .  2 mm

m2 324,000 380,00 123 120,00

16 K 776223111
Spoj povlakových podlahovin z  PVC 
svařováním za tepla m 119,500 48,40 5 783,80

17 K 776410811
Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo 
plastových m 240,000 10,70 2 568,00

18 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 208,600 110,10 22 966,90

19 M 284110030
liš ta  s p e c iá ln í so k lo vá  PV C 10271, 30 x  30 mm  
ro le  50 m m 212,772 21,60 4 595,90

20 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 31,400 105,00 3 297,00

21 M 697512000 liš ta  ko b e rco vá  č. 25430 5 x  0 ,7  x  250 cm m 31,400 28,00 879,20
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PČ T y p Kód P o p is M J M n o žstv í J .c e n a  [C Z K ] C e n a  c e lk e m  [C Z K ]

22 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v  do 12 m t 1,466 402,90 590,70

23 K 998776181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 
prováděný bez použití m echanizace

t 1,466 311,90 457,20

783 - Dokončovací práce 32 292,70
24 K 783101201 Příprava podkladu otvorových výpln í k nátěru m2 109,080 50,00 5 454,00

25 K 783101202 Odmaštění ploch povrchu m2 109,080 14,90 1 625,30

26 K 783101203 Úprava dveřního křídla při zavěšení kus 17,000 353,20 6 004,40

27 K 783101403
Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí 
před provedením nátěru

m2 109,080 5,00 545,40

28 K 783128211
Lakovací dvojnásobný vodouředitelný nátěr 
truhlářských konstrukcí s mezibroušením

m2 109,080 171,10 18 663,60
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