

PŘÍLOHA a)**SMLOUVA O DÍLO****číslo smlouvy objednatele: 0300/2024****číslo smlouvy zhotovitele: 24054/032****I. Město Chotěboř**

Zastoupeno: Ing. Ondřej Kozub, starosta města
Sídlo: Trčků z Lipy 69, 583 01 Chotěboř
IČO: 00267538
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:
E-mail pro fakturaci: faktury@chotebor.cz
Ve věcech smluvních: Bc. Jiří Pešout, vedoucí oddělení investic města
Ve věcech technických: Bc. Jiří Pešout, vedoucí oddělení investic města
Email:
Tel:

(dále jen „Objednatel“),

a

II. Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Zastoupena: Petrem Suchým, předsedou představenstva
Sídlo: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 609 32 171
DIČ: CZ60932171
Zapsána: KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu:
E-mail: sekretariat@chladek-tintera.cz
Zástupce zhotovitele: Ing. Vlastimil Hladík, vedoucí obchodního oddělení

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely tuto Smlouvu o dílo v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1. Objednatel má zájem na tom, aby veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Dostavba a rozšíření letního stadionu v Chotěboři“ byla provedena Zhotovitelem řádně a včas. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatel v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
74 749 379,05	15 697 369,60	90 446 748,65

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

3. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že následující dokumenty společně tvoří obsah Smlouvy na plnění výše uvedeného Díla:
 - (a) Smlouva o dílo
 - (b) Dopis o přijetí nabídky
 - (c) Dopis nabídky
 - (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel – Zvláštní podmínky Města Chotěboř, 1. vydání, 2024
 - (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel (FIDIC FIRST EDITION 1999) - Obecné podmínky
 - (f) Technická specifikace
 - (g) Výkresy
 - (h) Formuláře
4. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
5. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, resp. Smlouvu, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma smluvními stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen koordinovat práce na Díle s veřejnou zakázkou na realizaci páteřní dešťové kanalizace, vedoucí napříč Staveništěm. V rámci této koordinace je Zhotovitel povinen přizpůsobit postup výstavby pokynům Objednatele.
7. Pro vyloučení pochybností Objednatel uvádí a Zhotovitel bere na vědomí, že pro kalendářní rok 2024 má Objednatel na financování Díla, které je předmětem této smlouvy, alokovanou částku ve výši 48.000.000,- Kč. Pokud by došlo k rámci fakturace Zhotovitele k naplnění této limitní částky, budou další faktury Zhotoviteli administrovány v další letech.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu FOND VYSOČINA – dotační program „SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 2024“, uzavřenou mezi

Objednatel a Kraj Vysočina, náleží Kraji Vysočina právo na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u Zhotovitele. V případě, že se Objednateli podaří získat na realizaci Díla prostředky z dalších zdrojů veřejné podpory, je Zhotovitel povinen stejným způsobem vyhovět právu na kontrolu i dalším subjektům poskytujícím finanční prostředky.

V Chotěboři dne:

V Havlíčkově Brodě dne

Za Objednatele:

Ing. Ondřej Kozub
Digitálně podepsal
Ing. Ondřej Kozub
Datum: 2024.11.15
06:37:07 +01'00'

Ing. Ondřej Kozub, starosta města
Město Chotěboř

Za Zhotovitele:

Petr Suchý
Digitálně podepsal
(2)
2024.11.14
14:28:40+01'00'

Petr Suchý, předseda představenstva
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

**DOPIS O PŘIJETÍ NABÍDKY
OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE**

Město Chotěboř, se sídlem Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř, jakožto zadavatel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dostavba a rozšíření letního stadionu v Chotěboři“ ev. č. **Z2024-041412** ve Věstníku veřejných zakázek, Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy:

Společnost: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Se sídlem: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 60932171

Odůvodnění:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti stanovené v zadávací dokumentaci. Podrobnosti k provedenému hodnocení a výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele jsou pak uvedeny v Příloze č. 1.

Příloha č. 1 Písemná zpráva zadavatele

Název
zadavatele: MĚSTO CHOTĚBOŘ

Sídlo: Trčků z Lípy 69
58301 Chotěboř

IČO: 00267538

Č. j.: SZ-MCH-6232/2024/ODIM/PJ

Písemná zpráva zadavatele

veřejné zakázky

„Dostavba a rozšíření letního stadionu v Chotěboři“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P24V00000023“
ev. č. VZ ve VVZ: „Z2024-041412“

Předmět veřejné zakázky: Předmětem Veřejné zakázky je úprava současného sportovního stadionu v Chotěboři a jeho rozšíření o nová sportoviště a zázemí k nim. V rámci realizace Veřejné zakázky dojde k rozšíření nabídky volnočasového využití letního stadionu Chotěboř mimo jiné o in-line stezku, kiosek, hřiště na petanque, amfiteátr, hřiště na parkour, dětské hřiště, areálovou komunikaci, tribunu, přístřešek, rozšíření volejbalového hřiště, beachvolejbalové hřiště, dráhu na pumptrack, travnaté fotbalové hřiště, tréninkovou arénu, víceúčelové hřiště a skatepark.

Součástí Veřejné zakázky je také realizace kanalizace, vodovodu, vedení nízkého napětí a venkovního osvětlení v rámci rekonstruovaného areálu.

Cena sjednaná ve smlouvě: 74749379,05 Kč bez DPH

Zvolený druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Označení
smlouva: dodavatele, s nímkž byla uzavřena

Název: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Sídlo: Průmyslová 941
58001 Havlíčkův Brod
IČO: 60932171

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Vybraný dodavatel splnil všechny podmínky účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky a předložil nejnižší nabídkovou cenu.

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:

Název	IČO
-------	-----

Označení účastníků zadávacího řízení:

Pořadové číslo nabídky	Název	Sídlo	IČO	Nabídková cena
1.	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.	Průmyslová 941 58001 Havlíčkův Brod	60932171	74 749 379,05 Kč bez DPH
2.	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Pražská tř. 495 37004 České Budějovice	48035599	79 632 372,37 Kč bez DPH
3.	INSTAV Hlinsko a.s.	Tyršova 833 53901 Hlinsko	25284959	83 858 333,73 Kč bez DPH
4.	START Zelený s.r.o.	Široká 376 588 32 Brtnice	08731314	125 346 619,16 Kč bez DPH

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:

Název	Sídlo	IČO
-------	-------	-----

Odůvodnění vyloučení účastníků:

Žádní účastníci nebyli vyloučeni.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
Nepoužito.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
Nepoužito.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
Nepoužito.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Byly použity jen elektronické komunikační prostředky.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):

Není relevantní.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):

Prokázání obratu dle § 78 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebylo požadováno.

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Chotěboři dne 15.11.2024

Bc. Jiří Pešout, vedoucí OdIM

PŘÍLOHA b)

PŘEDLOHA DOPISU NABÍDKU**DOPIS NABÍDKY****IDENTIFIKACE ŘÍZENÍ**

Název	Dostavba a rozšíření letního stadionu v Chotěboři
Druh zakázky	Stavební práce
Druh Řízení	Otevřené řízení
Režim řízení	Podlimitní
URL na profil Zadavatele	https://zakazky.chotebor.cz/

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA

Název/Obchodní firma/Jméno	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Sídlo	Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO (je-li přiděleno)	609 32 171
Zástupce	Petr Suchý, předseda představenstva
Kontaktní osoba	Ing. Vlastimil Hladík, vedoucí obchodního oddělení
Telefon	
E-mail	sekretariat@chladek-tintera.cz
ID datové schránky	Vcddec2
Účastník je malý nebo střední podnik podle doporučení Evropské komise 2003/361/ES	Ano/Ne
Účastník je kótován na burze cenných papírů	Ano/Ne

ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o Veřejnou zakázku, tímto předkládá Dopis nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků Zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v Řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- a) se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,
- b) výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci Řízení.

POŽADAVKY NA PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Účastník čestně prohlašuje, že

- a) splňuje veškeré požadavky Zadavatele na předmět Veřejné zakázky, a že
- b) je pro případ uzavření smlouvy na Veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami Zadavatele.

INFORMACE ROZHODNÉ PRO HODNOCENÍ

Účastník čestně prohlašuje, že následující informace považuje za rozhodné pro hodnocení:

Kritérium Nabídková cena

Nabídková cena účastníka je **74 749 379,05 Kč** bez DPH.

Přílohou tohoto formuláře účastník předkládá Rozpočet.

KVALIFIKACE

Základní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 odst. 1 ZZVZ.

Profesní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že

- a) splňuje požadavek dle § 77 odst. 1 ZZVZ;
- b) je oprávněn k podnikání v oborech činnosti: „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.

Technická kvalifikace – referenční zakázky

Účastník níže předkládá seznam stavebních prací (referenčních zakázek) dokončených za posledních 5 let před zahájením Řízení, a to včetně osvědčení potvrzených objednatelem těchto prací o jejich řádném poskytnutí a dokončení.

Toto osvědčení obsahuje cenu, dobu a místo provádění prací a údaj o tom, že byly práce provedeny řádně a odborně. Rovnocenným dokladem je smlouva s objednatelem těchto prací:

1. Předmětem minimálně dvou (2) zakázek bylo provedení stavebních prací při výstavbě nebo rekonstrukci stavby, spadající do „SEKCE 241 – Stavby pro sport a rekreaci“ Klasifikace stavebních děl CZ-CC účinné od 1. 1. 2019¹, přičemž hodnota každé z těchto prací činila alespoň 30.000.000,- Kč bez DPH.
2. předmětem minimálně jedné (1) zakázky bylo provedení stavebních prací při výstavbě nebo rekonstrukci stavby betonového skateparkového hřiště přičemž, hodnota těchto prací činila alespoň 6.000.000,- Kč bez DPH.

¹ Klasifikace stavebních děl CZ-CC je dostupná z internetových stránek Českého statistického úřadu - https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_stavebnich_del_cz_cc_platna_od_1_1_2019.

3. předmětem minimálně jedné (1) zakázky bylo provedení stavebních prací při výstavbě nebo rekonstrukci stavby dráhy na pumptrack s asfaltovou povrchovou úpravou, přičemž hodnota těchto prací činila alespoň 1.000.000,- Kč bez DPH.

Zadavatel uvádí, že účastník může jednou referenční zakázkou prokázat splnění více požadavků na předmět referenční zakázky.

Referenční zakázka č. 1: Město Golčův Jeníkov,	Identifikace předmětu plnění: Výstavba školní tělocvičny ve městě Golčův Jeníkov Datum dokončení: 03/2022 Hodnota: 65 537 252,65 Kč Kontaktní osoba objednatele: Jiří Brož DiS., starosta města, e-mail: starosta@golcuv-jenikov.cz tel.:
Referenční zakázka č. 2: FC Chotěboř, z.s.,	Identifikace předmětu plnění: Letní stadion Chotěboř - novostavba a rekonstrukce zázemí a rekonstrukce antukových dvorců Datum dokončení zakázky: 03/2021 Hodnota: 33 293 255,52 Kč Kontaktní osoba objednatele: Karel Zmek, předseda výkonného výboru; e-mail:
Referenční zakázka č. 3: Skatepark Řeporyje	Identifikace předmětu plnění: Novostavba volnočasového areálu, jehož součástí byl monolitický betonový skatepark Datum dokončení zakázky: 09/2022 Hodnota: 10 616 371,00 Kč Kontaktní osoba objednatele: Pavel Novotný DiS., starosta města, tel.: 251 625 794; e-mail: starosta@prahareporyje
Referenční zakázka č. 4: Pumtrack Benátky nad Jizerou	Identifikace předmětu plnění: Kompletní výstavba pumtracku vč. odvodnění, pokládka asfaltového povrchu, úprava okolní zeleně, výsadba travin Datum dokončení zakázky: 05/2023 Hodnota: 4 885 752,57 Kč Kontaktní osoba objednatele: Miroslav Kochman, tel.:
Technická kvalifikace – kvalifikace a zkušenosti stavbyvedoucího	
Účastník prohlašuje, že osoba stavbyvedoucího , Ing. Lukáš Jokl splňuje následující požadavky: a) disponuje autorizačním oprávněním ² v oboru pozemní stavby ;	

² Podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (také jen jako „Zákon o autorizaci“)

- b) má alespoň 5 let zkušeností v pozici stavbyvedoucího;
- c) má alespoň jednu (1) zkušenost v pozici stavbyvedoucího s prováděním stavby, realizované v období 5 let před zahájením Řízení, jejímž předmětem byly stavební práce podle bodu 1 výše uvedených požadavků na referenční zakázky;
- d) má alespoň jednu (1) zkušenost v pozici stavbyvedoucího s prováděním stavby, realizované v období 5 let před zahájením Řízení, jejímž předmětem byla realizace železobetonové konstrukce s ocelovým zastřešením.

Informace o kvalifikaci a zkušenostech stavbyvedoucího prokazující výše uvedené požadavky účastník doloží pomocí strukturovaného a předmětnou osobou podepsaného profesního životopisu, ze kterého bude mimo jiné také patrné, v jakém pracovním či jiném poměru je stavbyvedoucí vůči účastníkovi. Přílohou tohoto životopisu budou i prosté kopie osvědčení potvrzující získanou autorizaci.

Referenční zakázka č. 5: Město Golčův Jeníkov	Identifikace předmětu plnění: Výstavba školní tělocvičny ve městě Golčův Jeníkov Datum dokončení: 03/2022 Hodnota: 65 537 252,65 Kč Kontaktní osoba objednatele: Jiří Brož DiS., starosta města, e-mail: starosta@golcuv-jenikov.cz tel.: 569 435 310
Referenční zakázka č. 6: VLOG Czech s.r.o.	Identifikace předmětu plnění: VLOG – dostavba haly Datum dokončení zakázky: 06/2023 Hodnota: 100 593 520,08 Kč Kontaktní osoba objednatele: Johanés K. Zondervan, tel.:

PŘÍLOHY

Dodavatel spolu s formulářem nabídky předkládá následující přílohy:

- Formuláře³
- Rozpočet
- Doklady k prokázání kvalifikace.

Vyhotovil: Jiřina Vacková, referent obchodního oddělení

³ Formuláře 1.2 a 1.3 Přílohy g) předloží až vybraný dodavatel v souladu se Smluvními podmínkami. Formulář 1.4 v Příloze g) dodavatel vyplní pouze pokud bude předkládat jistotu ve formě bankovní záruky za nabídku. Formulář 1.6 Přílohy g) předloží vybraný dodavatel v rámci součinnosti k uzavření smlouvy. Zbývající formuláře budou přílohou nabídky dodavatele.

PŘEDLOHA DOPISU NABÍDKU DOPIS NABÍDKY

Veřejná zakázka

„Dostavba a rozšíření letního stadionu v Chotěboři“

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Informace
Název a adresa Objednatele	1.1.2.2, 1.3	Město Chotěboř Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4, 1.3	Bude oznámeno s oznámením o Datu zahájení prací.
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	14 měsíců
Předčasné užívání	1.1.3.10	Nepoužije se
Záruční doba	1.1.3.7	a) 60 měsíců na stavební práce a ostatní dodávky
Náklady	1.1.4.3	Náklady plynoucí z finančních claimů se vypočítají v souladu s <i>Metodikou pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení</i> v aktuálním znění, která je dostupná na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
Sekce	1.1.5.6	Nepoužije se
Dílo	1.1.5.8	Dostavba a rozšíření letního stadionu v Chotěboři
Komunikace	1.3	E-mailové adresy pro komunikaci: Objednatel: Správce stavby: Bude oznámeno s oznámením o Datu zahájení prací.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Informace
Společné datové úložiště	1.3	OneDrive
Rozhodné právo	1.4	Právo České republiky
Rozhodný jazyk	1.4	Čeština
Jazyk pro komunikaci	1.4	Čeština
Sociální odpovědnost	1.15	Detailní požadavky a podrobnosti nejsou uvedeny.
Doba pro přístup na staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného podle Pod-čl. 8.1. Zhotovitel bere na vědomí, že Právo přístupu na staveniště bude omezeno za podmínek stanovených v Technické specifikaci.
Zvláštní souhlas Objednatele	3.1	Správce stavby je povinen informovat zástupce Objednatele o plánovaných krocích, ke kterým je nutný zvláštní souhlas Objednatele a tyto kroky vykonat až po obdržení souhlasu zástupce Objednatele určeného k vydání zvláštního souhlasu. Zástupci Objednatele oprávněni k vydání zvláštního souhlasu: - Bc. Jiří Pešout, vedoucí oddělení investic Města Chotěboř, e-mail: pesout@chotebor.cz, tel.: 569 641 152, 602 755 995; - Jan Polívka, investiční referent oddělení investic Města Chotěboř, e-mail: tel.: !
Výše Zajištění splnění smlouvy	4.2	10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky v elektronické podobě
Záruka za odstranění vad	4.25	5 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky v elektronické podobě
Smluvní pokuty a jejich maximální výše	4.28	Smluvní pokuta se pro jednotlivé případy stanovuje ve výši: - Nepoužije se. 20 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. 40 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. 40 000 Kč za každý započatý den prodlení. 50 000 Kč za každý započatý den prodlení. 40 000 Kč za každý započatý den prodlení. 30 000 Kč za každý případ porušení. 30 000 Kč za každý případ porušení.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Informace
		Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy nepřesáhne výši 30 % Přijaté smluvní částky.
Postupné závazné milníky	4.29	Nepoužije se
Harmonogram	8.3	Harmonogram bude vytvořen v souladu s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC v aktuálním znění, která je dostupná na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
Právo na variaci	13.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy k nabídce.
Procento Podmíněných obnosů	13.5.(b) (ii)	Nepoužije se.
Úpravy v důsledku změny nákladů	13.8	Nepoužije se.
Zálohová platba	14.2	Nepoužije se.
Žádost o potvrzení průběžné platby	14.3	Zhotovitel je povinen předat vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *PDF A-3 nebo vyšším formátu. Potvrzený zjišťovací protokol včetně faktury samotné a všech jejích příloh zašle zhotovitel na e-mailovou adresu faktury@chotebor.cz , nejpozději do dvou dnů od vystavení.
Technologické zařízení a materiály určené pro dílo	14.5	Nepoužije se.
Zadržené částky z průběžné platby a jejich maximální celková výše	14.6	Zadržení částky z Průběžné platby při porušení povinnosti je pro jednotlivé případy ve výši: a) 10 % průběžné platby b) 10 % průběžné platby c) 10 % průběžné platby d) 10 % průběžné platby e) 10 % průběžné platby f) 10 % průběžné platby Maximální celková výše zadržení plateb nepřesáhne výši 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH).
Měny plateb	14.15	Koruna česká

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Informace
Pojištění all risk - výše pojistného plnění	18.2	100 000 000,- Kč bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	5 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Způsob rozhodování sporů	20	Použije se varianta B.

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako *Variace* podle Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli nutná změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. *Variací* není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu *variace* s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh *variace* Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění *Variace*. Spolu s tím Zhotovitel zajistí přípravu potřebné úpravy Výkresů.
- (5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce stavby nemůže Zhotoviteli vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením Změnového listu v případy, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodu hodných zvláštního zřetele schválit Objednatel.
- (8) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě návrhu na zlepšení podle Pod-článku 13.2 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4), (5), (6), (7) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: [doplnit]

Číslo SO/PS / číslo změny
SO/PS:

Číslo změnového
listu:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [doplnit]

.../...

...

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplnit datum uzavření smlouvy o dílo]:

Objednatel: Město Chotěboř se sídlem Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

Zhotovitel: [doplnit]

Přílohy změnového listu:

- (a) Popis navrhované práce, která má být vykonána a harmonogram jejího provedení,
- (b) Schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu a Doby pro dokončení,
- (c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek).

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby

2

Zhotovitel

3

Projektant

[doplnit dle potřeby]

Iniciátor změny: [doplnit – Zhotovitel/Objednatel]

Popis Změny:

[doplnit]

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	...	...	...

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno	datum	podpis
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
[doplnit případné další osoby]	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace k této změně. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

HARMONOGRAM ČASOVÝ - Dostavba a rozšíření letního stadionu v Chotěboři

Stavba objekt		Termín realizace 1. 11. 2024 až 31. 12. 2025													
		2024		2025											
		Strážník	provozovna	hřiště	staveb	infrastruktura	staveb	infrastruktura	staveb	infrastruktura	staveb	infrastruktura	staveb	infrastruktura	staveb
1	In line														
2	Košek														
3	Patanque														
4	Amfiteatr														
5	Perkour														
6	Dětská hřiště														
7	Komunikace														
8	Tribuna														
9	Integrovaná bufka														
10	Přístřešek														
11	Volebalové hřiště														
12	Beachvolejbal														
13	Pumptrack														
14	Fortbalové hřiště														
15	Aréna														
16	Víceúčelové hřiště														
17	Konstrukce pro reklamu														
18	Skatepark														
19	Parkování v ul. Sportovní														
20	Oplocení														
21	Sadové úpravy														
22	Arsélová kanalizace														
23	Arsélová vodovod														
24	Závlaha nového hřiště na kopanou														
25	Arsélové osvětlení														
26	Arsélové vedení NN														

V Havlíčkově Brodě

.....
Suchý Petr
předseda představenstva

PŘÍLOHA g)

FORMULÁŘE K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE, JINÝCH ZADÁVACÍCH
PODMÍNEK A DALŠÍCH SKUTEČNOSTÍ

„Dostavba a rozšíření letního stadionu v Chotěboři“

FORMULÁŘ 1.2

BANKOVNÍ ZÁRUKA – ZAJIŠTĚNÍ SPLNĚNÍ SMLOUVY

Stručný název Smlouvy o dílo:

„Dostavba a rozšíření letního stadionu v Chotěboři“

Název a adresa příjemce (jehož Smlouva o dílo uvádí jako Objednatel):

Město Chotěboř

Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

IČO: 002 67 538

Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti se Smlouvou o dílo č. 24054/032 ze dne [bude doplněno], kterou byla uzavřena Smlouva mezi Městem Chotěboř, se sídlem Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř, IČO: 002 67 538, coby Objednatel na straně jedné a společností Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., se sídlem Průmyslová 948, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 609 32 171, coby zhotovitelem na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“, resp. „Smlouva“), a to na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Dostavba a rozšíření letního stadionu v Chotěboři“ (dále jen „Dílo“).

Byli jsme informováni, že Zhotovitel uzavřel s Městem Chotěboř Smlouvu. Na základě Pod-článku 4.2 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“), jež tvoří nedílnou součást Smlouvy, je Zhotovitel povinen zajistit řádné plnění svých povinností ze Smlouvy bankovní zárukou vystavenou ve prospěch Města Chotěboř. Dále jsme byli informováni, že můžete požadovat, aby Zhotovitel zajistil prodloužení této bankovní záruky, neobdržel-li Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce podle Článku 10 Smluvních podmínek nebo nepředal-li Vám bankovní záruku za odstranění vad podle Smlouvy do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky.

Na žádost Zhotovitele se my, [bude doplněn název, sídlo a IČ banky], na základě této bankovní záruky, referenční číslo [bude doplněno], tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme, že Vám, Městu Chotěboř, vyplatíme bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli, bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku jakoukoliv sumu nebo sumy nepřesahující celkem částku **7 474 937,90 Kč** (slovy: Sedmmilionůčtyřístadesmdesátčtyřitisícdevěttřicetsedm Korunčeských 90 hal.), dále jen „Zaručená částka“), obdržíme-li od Vás písemnou žádost v českém jazyce, která bude v souladu se všemi podmínkami této bankovní záruky, obsahující referenční číslo této bankovní záruky a prohlášení, že Smlouva nabyla účinnosti a že

- (i) Zhotovitel porušil svou (své) povinnost (povinnosti) vyplývající ze Smlouvy nebo technických norem nebo právních předpisů a v jakém ohledu je porušil, a Městu Chotěboř z takového porušení dle Smlouvy vzniklo právo na smluvní pokutu, slevu z ceny díla, náhradu škody či jiné újmy či vydání bezdůvodného obohacení, nebo nárok na jakékoliv jiné finanční plnění (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), nebo
- (ii) do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky uvedeným pod písm. c) níže nebylo Vámi Zhotoviteli vydáno Potvrzení o převzetí Díla nebo bankovní záruka za odstranění vad Vám nebyla předána z důvodů přičitatelných Zhotoviteli, a že platnost této bankovní záruky nebyla prodloužena, přestože je Zhotovitel dle Smlouvy povinen zajistit v těchto případech prodloužení platnosti této bankovní záruky

(dále jen „Žádost o platbu“).

Každá Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky nám musí být prezentovány v písemné podobě a doručeny na naši adresu [bude doplněno] doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně a musí obsahovat vlastnoruční podpis Vašeho statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné osoby, který musí být ověřen úředně nebo Vaší bankou, případně elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem Vašeho statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné osoby [na adresu/do datové schránky[bude doplněno]]. V případě podpisu zmocněnou osobou musí být přiložen i originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního orgánu. Jakékoli jiné způsoby prezentace a doručení Žádosti o platbu a/nebo prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky jsou výslovně vyloučeny. Žádné další dokumenty nebudou z naší strany požadovány jako podmínka vyplacení požadované částky z této bankovní záruky.

Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být prezentována Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky, je vůči Vám účinná uplynutím pěti pracovních dnů ode dne, kdy Vám bude doručeno naše písemné oznámení o změně této adresy.

Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění této bankovní záruky.

Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že zaniká automaticky:

- a) v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, nebo
- b) vyplacením celé Zaručené částky, nebo
- c) dne [bude doplněno datum odpovídající 30 dnům od vydání Potvrzení o převzetí díla] podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

Je nutno, abychom Vaši Žádost o platbu obdrželi v naší bance nejpozději v den zániku této bankovní záruky, jak uvedeno výše.

Tato bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání“, která pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora v Paříži.

Banka nebo finanční skupina, do které banka patří, vydávající tuto bankovní záruku, splňuje ke dni vystavení této bankovní záruky minimálně následující požadavky na long-term rating alespoň u jedné z následujících ratingových agentur:

Moody's „Baa2“, Fitch/IBCA „BBB“, Standard & Poor's „BBB“.

Datum:

Podpis(y):

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

[Pozn. pro dodavatele: Bankovní záruka za nabídku bude dodavatelem předložena v elektronické podobě, přičemž bude podepsaná bankou prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Tento text bude vymazán.]

FORMULÁŘ 1.3

BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD

Stručný název Smlouvy o dílo:

„Dostavba a rozšíření letního stadionu v Chotěboři“

Název a adresa příjemce (jehož Smlouva o dílo uvádí jako Objednatel):

Město Chotěboř

Trčků z Lipy 69, 583 01 Chotěboř

IČO: 002 67 538

Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti se Smlouvou o dílo č. [bude doplněno] ze dne [bude doplněno], kterou byla uzavřena Smlouva mezi Městem Chotěboř, se sídlem Trčků z Lipy 69, 583 01 Chotěboř, IČO: 002 67 538, coby Objednatel na straně jedné a společností [bude doplněno], se sídlem [bude doplněno], IČO: [bude doplněno], [Pozn.: v případě, že je zhotovitelem konsorcium složené z více osob, bude doplněna identifikace všech těchto osob], coby zhotovitelem na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“, resp. „Smlouva“), a to na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Dostavba a rozšíření letního stadionu v Chotěboři“ (dále jen „Dílo“).

Byli jsme informováni, že Zhotovitel uzavřel se Městem Chotěboř Smlouvu. Na základě Pod-článku 4.25 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“), jež tvoří nedílnou součást Smlouvy, je Zhotovitel povinen zajistit řádné plnění svých povinností ze Smlouvy bankovní zárukou za odstranění vad vystavenou ve prospěch Města Chotěboř. Dále jsme byli informováni, že můžete požadovat, aby Zhotovitel zajistil prodloužení této bankovní záruky, pokud byla Záruční doba prodloužena podle Pod-článku 11.3 Smluvních podmínek a k prodloužení Záruční doby došlo do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky.

Na žádost Zhotovitele se my, [bude doplněn název, sídlo a IČO banky], na základě této bankovní záruky, referenční číslo [bude doplněno], tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme, že Vám, Městu Chotěboř, vyplatíme bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli, bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku jakoukoliv sumu nebo sumy nepřesahující celkem částku [bude doplněno], Kč (slovy: [bude doplněno]) dále jen „Zaručená částka“), obdržíme-li od Vás písemnou žádost v českém jazyce, která bude v souladu se všemi podmínkami této bankovní záruky, obsahující referenční číslo této bankovní záruky a prohlášení, že

- (i) Zhotovitel porušil svou (své) povinnost (povinnosti) napravit určitou vadu nebo vady vyplývající z porušení Smlouvy nebo technických norem nebo právních předpisů, a Městu Chotěboř z takového porušení dle Smlouvy vzniklo právo na smluvní pokutu, slevu z ceny díla, náhradu škody či jiné újmy či vydání bezdůvodného obohacení, nebo nárok na jakékoliv jiné finanční plnění (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), přičemž vada nebo vady musí být v prohlášení uvedeny, nebo
- (ii) do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky uvedeným pod písm. c) níže nebylo Vámi Zhotoviteli vydáno potvrzení o provedení díla z důvodů přičitatelných Zhotoviteli, a že platnost této bankovní záruky za odstranění vad nebyla prodloužena, přestože je Zhotovitel dle Smlouvy povinen zajistit v těchto případech prodloužení platnosti této bankovní záruky (dále jen „Žádost o platbu“).

Každá Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky nám musí být prezentovány v písemné podobě a doručeny na naši adresu [bude doplněno] doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně a musí obsahovat vlastnoruční podpis Vašeho statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné osoby, který musí být ověřen úředně nebo Vaší bankou,

případně elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem Vašeho statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné osoby na adresu/do datové schránky[bude doplněno]. V případě podpisu zmocněnou osobou musí být přiložen i originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního orgánu. Jakékoli jiné způsoby prezentace a doručení Žádosti o platbu a/nebo prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky jsou výslovně vyloučeny. Žádné další dokumenty nebudou z naší strany požadovány jako podmínka vyplacení požadované částky z této bankovní záruky.

Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být prezentována Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky, je vůči Vám účinná uplynutím pěti pracovních dnů ode dne, kdy Vám bude doručeno naše písemné oznámení o změně této adresy.

Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění této bankovní záruky.

Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že zaniká automaticky:

- a) v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, nebo
 - b) vyplacením celé Zaručené částky, nebo
 - c) dne [bude doplněno datum odpovídající 30 dnům od uplynutí záruční doby, za předpokladu, že byly vypořádány veškeré nároky Objednatele vůči Zhotoviteli]
- podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

Je nutno, abychom Vaši Žádost o platbu obdrželi v naší bance nejpozději v den zániku této bankovní záruky, jak uvedeno výše.

Tato bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání“, která pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora v Paříži.

Banka nebo finanční skupina, do které banka patří, vydávající tuto bankovní záruku, splňuje ke dni vystavení této bankovní záruky minimálně následující požadavky na long-term rating alespoň u jedné z následujících ratingových agentur:

Moody's „Baa2“, Fitch/IBCA „BBB“, Standard & Poor's „BBB“.

Datum:

Podpis(y):

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

[Pozn. pro dodavatele: Bankovní záruka za nabídku bude dodavatelem předložena v elektronické podobě, přičemž bude podepsaná bankou prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Tento text bude vymazán.]

PŘÍLOHA g)

FORMULÁŘE K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE, JINÝCH ZADÁVACÍCH
PODMÍNEK A DALŠÍCH SKUTEČNOSTÍ

„Dostavba a rozšíření letního stadionu v Chotěboři“

FORMULÁŘ 1.5**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O POJIŠTĚNÍ**

Smlouva o dílo

„Dostavba a rozšíření letního stadionu v Chotěboři“

DODAVATEL:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Sídlo:	Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO:	609 32 171
(dále také „účastník“)	
Já, níže podepsaný, jako statutární zástupce účastníka, tímto čestně prohlašuji, že jako účastník budu mít platně uzavřená pojištění požadovaná v zadávacím řízení ke shora uvedené veřejné zakázce ke dni podpisu smlouvy.	
OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA ÚČASTNÍKA	
Titul, jméno a příjmení:	Petr Suchý
Funkce:	předseda představenstva
Datum:	
Podpis oprávněné osoby:	

FORMULÁŘ 1.6**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE INTEGRITY**

Smlouva o dílo

„Dostavba a rozšíření letního stadionu v Chotěboři“

DODAVATEL:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Sídlo:	Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO:	609 32 171
(dále také „účastník“)	
Já, níže podepsaný, jako statutární zástupce účastníka, tímto čestně prohlašuji, že se účastník během zadávacího řízení nedopustil v souvislosti s tímto zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům anebo že by zákon obcházel, zejména jsem nenabízel výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky a ve vztahu k ostatním účastníkům jsem se nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. Současně účastník dává záruku, že se ani po uzavření smlouvy žádného obdobného jednání nedopustí. Pokud se toto prohlášení ukáže být nepravdivým anebo jestliže účastník poruší záruku integrity po uzavření smlouvy, má zadavatel právo odstoupit od plnění předmětu smlouvy.	
OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA ÚČASTNÍKA	
Titul, jméno a příjmení:	Petr Suchý
Funkce:	předseda představenstva
Datum:	
Podpis oprávněné osoby:	

FORMULÁŘ 1.7

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

ve vztahu k mezinárodním sankcím přijatým Evropskou unií
v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku

Název veřejné zakázky:	„Dostavba a rozšíření letního stadionu v Chotěboři“
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE	
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO:	609 32 171
Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče:	Petr Suchý, předseda představenstva

Prohlašuji, že se na mě jako uchazeče nevztahuje zákaz zadání veřejné zakázky podle ust. § 48a zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Především prohlašuji, že jako uchazeč o výše uvedenou veřejnou zakázku nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem:

- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).

Dále prohlašuji, že nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) - c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky.

Dodavatel čestně prohlašuje, že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

Současně prohlašuji, že žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.

V Havlíčkově Brodě dne

Petr Suchý, předseda představenstva

.....
Podpis osoby oprávněné jednat jménem či
za účastníka zadávacího řízení

FORMULÁŘ 1.8

SOUPIS PRACÍ

Soupis prací veřejné zakázky tvoří samostatná příloha s názvem „Příloha g.b) Soupis prací“.

V případě, že bude v souhrnném rozpočtu kompletová položka odkazující na soubor s rozpadem ceny, předloží dodavatelé oceněný i tento rozpad, a to ve formátu odpovídajícím formátu původního souboru.

FORMULÁŘ 1.1**SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB**

Seznam Poddodavatelů a jiných osob		
Poddodavatelé k prokázání kvalifikace a realizaci stavebních prací		
	Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli	% podíl na plnění veřejné zakázky
Poddodavatel: Mystic constructions spol. s r.o., Praha 2, Římská 26, PSČ 120 00, IČO 261 77 358, Osoba oprávněná jednat jménem či za Poddodavatele Radomír Teichmann, tel: e-mail: office@mysticconstructions.cz	Technická kvalifikace - reference na skatepark + realizace odborných prací skateparku	9,2%
Poddodavatel: MORSANA WORXXX s.r.o., Londýnská 254/7, 120 00 Praha 2, IČO: 091 97 371, Osoba oprávněná jednat jménem či za Poddodavatele: Filip Majkus, tel: , e-mail:	Technická kvalifikace - reference na pumtrack + realizace odborných prací pumtracku	3,5%
Poddodavatel: Název subjektu, Sídlo, IČO, Osoba oprávněná jednat jménem či za Poddodavatele, tel, e-mail		
Další Poddodavatelé k realizaci stavebních prací		
Poddodavatel: Název subjektu, Sídlo, IČO, Osoba oprávněná jednat jménem či za Poddodavatele, tel, e-mail		
Poddodavatel: Název subjektu, Sídlo, IČO, Osoba oprávněná jednat jménem či za Poddodavatele, tel, e-mail		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24085
Stavba: Letní stadion Chotěboř

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 23. 9. 2024
Zadavatel: IČ:
Zhotovitel: DIČ:
Projektant: IČ:
Zpracovatel: DIČ:
Poznámka: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			74 749 379,05
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	74 749 379,05	15 697 369,60
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			90 446 748,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:24085

Stavba:Letní stadion Chotěboř

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:23. 9. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		74 749 379,05	90 446 748,65
SO 01	In line	11 963 333,51	14 475 633,55
SO 01.1	In line I.etapa	3 646 338,15	4 412 069,16
SO 01.2	In line II.etapa	4 051 953,87	4 902 864,18
SO 01.3	In line III.etapa	4 265 041,49	5 160 700,20
SO 02	Kiosek	5 038 279,87	6 096 318,64
SO 03	Petanque	223 310,46	270 205,66
SO 04	Amfiteátr	1 467 605,10	1 775 802,17
SO 05	Parkour	1 636 819,20	1 980 551,23
SO 06	Dětské hřiště	2 806 212,07	3 395 516,60
SO 07	Komunikace	9 649 922,57	11 676 406,31
SO 07.1	Komunikace I.etapa	8 546 473,73	10 341 233,21
SO 07.2	Komunikace II.etapa	330 879,93	400 364,72
SO 07.3	Komunikace III.etapa	772 568,91	934 808,38
SO 08	Tribuna	7 104 536,63	8 596 489,32
SO 09	Integrovaná buňka	845 559,32	1 023 126,78
SO 10	Přístřešek	845 953,45	1 023 603,67
SO 11	Volejbalové hřiště	1 972 690,18	2 386 955,12
SO 12	Beachvolejbal	2 046 759,60	2 476 579,12
SO 13	Pumptrack	3 243 096,79	3 924 147,12
SO 14	Fotbalové hřiště	7 697 696,46	9 314 212,72
SO 15	Aréna	1 169 825,66	1 415 489,05
SO 16	Víceúčelové hřiště	4 179 719,45	5 057 460,53
SO 17	Konstrukce pro reklamu	444 287,79	537 588,23
SO 18	Skatepark	8 958 989,14	10 840 376,86
SO 19	Parkování v ul.Sportovní	636 580,17	770 262,01
SO 20	Oplocení	0,00	0,00
SO 21	Sadové úpravy	0,00	0,00
IO 01	Areálová kanalizace	238 811,82	288 962,30
IO 02	Areálový vodovod	425 971,44	515 425,44
2	SO 02	88 979,50	107 665,20
6	SO 06	173 271,64	209 658,68
9	SO 09	163 720,30	198 101,56
IO 03	Závlaha nového hřiště na kopanou	1 097 670,25	1 328 181,00
IO 04	Areálové osvětlení	654 318,90	791 725,87
IO 05	Areálové vedení NN	401 429,22	485 729,36