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                    SMLOUVA  O  DÍLO 
„KS Č. Budějovice – oprava střechy v přístavbě budovy soudu – havárie“ 

Spr 703/2017 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“), 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Česká republika –  Krajský soud v Českých Budějovicích   
se sídlem:  Zátkovo nábř. 10/2,  370 84 České Budějovice 7  

zastoupená:   JUDr. Milan Tripes, předseda krajského soudu  

IČO:   00215686    

DIČ:    není plátce DPH 

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX 

č.ú.:   XXXXXXXXXXXXXX 

kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXX 

   XXXXXXXXXXXXXX 

+420 XXX XXX XXX 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

2.  Josef Chvátal suché stavby 

se sídlem:  Dubičné 124, 37371 Rudolfov 

zastoupená:   Josef Chvátal 

IČO:    63246180   

DIČ:   CZ 7208211263  

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX 

č.ú.:   XXXXXXXXXXXXXX 

kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXX 

tel.:   XXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 

 

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu (dále jen Smlouva“): 

 

II. 

Závazné podklady pro uzavření Smlouvy 

 

1. Závaznými podklady pro uzavření Smlouvy (dále jen „závazné podklady“) se rozumí: 

Nabídka zhotovitele  

Položkový rozpočet stavby 

Žádost o předložení nabídky 

 

2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele závazné poklady, 

že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné 

výhrady. 
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III. 

Předmět Smlouvy a místo provádění díla 

 

1. Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a na své nebezpečí 

pro objednatele opravu střechy v dvorní přístavbě sídla objednatele z důvodu jejího poškození 

vzniklého vlivem dlouhotrvajících dešťů a sněhových srážek. 

 

2. Předmětem díla jsou především klempířské práce, demontáž podhledů, žlabů a následně 

montáž nové krytiny, žlabů a kazetového podhledu včetně vymalování poškozených 

kanceláří, a to dle položkového rozpočtu stavby. Položkový rozpočet zpracovalo Klempířství 

Hotový a syn, IČO 62492853, se sídlem Bavorovice 45, 373 41 Hluboká nad Vltavou. 

 

3. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací stavby, a to konkrétně: 

odvoz stavební suti a vybouraných hmot a odpadu na veřejnou skládku, a to včetně poplatku 

za jejich skladování, náklady zařízení staveniště jakož i hrubý úklid po provedených 

stavebních pracích a případné ohlášení stavby místně příslušnému stavebnímu úřadu. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu: 

- s touto Smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,  

- se všemi závaznými podklady,  

- s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku 

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel 

uvedených v takových normách jako doporučující),  

- s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, 

- s obecně závaznými právními předpisy.  

 

5. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z 

této Smlouvy, jinak účelu obvyklému a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu 

díla. 

 

6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.  

 

 

IV. 

Termín plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v této Smlouvě nejpozději do 31. 7. 2017. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě max. 14 kalendářních dnů. Objednatel se 

zavazuje vyklidit předmětnou místnost a umožnit zhotoviteli nerušený výkon činnosti během 

těchto 14 kalendářních dnů. 

 

V. 

Cena díla 

 

1. Cena díla, uvedeného v této Smlouvě, je stanovena jako cena nejvýše přípustná a 

nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace 

díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na 

straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.).  
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2. Rozpis ceny v Kč: 

cena bez DPH  121.986,- (jednostodvacetjednatisícdevětsetosumdesátšestkorun) 

DPH        25.617,- (dvacetpěttisícšestsetsedumnáctkorun) 

celkem   147.603,10 Kč (jednostočtyřicetsedumtisícšestsettřikorun, 10 haléřů) 

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 

s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré 

povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná 

likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně 

díla.  

 

4. Oceněný soupis prací a dodávek dle Položkového rozpočtu stavby tvoří přílohu Smlouvy. 

 

5. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla (méněpráce), nebo požadovat jinou kvalitu prací 

a dodávek souvisejících s dílem (dále jen „změna díla“), a za tím účelem vydat zhotoviteli 

písemný příkaz, který požadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel je povinen na základě 

příkazu objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo omezuje. Na základě výše 

uvedeného písemného příkazu zhotovitel zpracuje a předloží objednateli ocenění změny ve 

formě položkového rozpisu ceny do 5 kalendářních dnů od obdržení tohoto příkazu. Ocenění 

změny bude vycházet ze závazných podkladů. V případě prací a dodávek neuvedených ve 

Smlouvě ani v závazných podkladech, bude ocenění změny vycházet z cen obvyklých v čase 

a místě pro dané práce a dodávky. K ocenění změny je objednatel povinen předat svoje 

písemné stanovisko zhotoviteli do 5 kalendářních dnů od obdržení ocenění změny, nebude-li 

smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. Pokud objednatel souhlasí s návrhem na 

ocenění změny, tuto skutečnost zhotoviteli písemně potvrdí. Nedohodnou-li se smluvní strany 

na změně, je objednatel povinen zaplatit cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu 

nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla, přičemž při 

určení nové ceny jsou rozhodující tato Smlouva a závazné podklady. Případné omezení 

sjednaného rozsahu díla (méněpráce) bude provedeno písemným dodatkem k této smlouvě. 

 

6. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 

vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem do 

stavebního deníku či jinak. 

 

7. Případná potřeba rozšíření rozsahu díla (vícepráce) bude řešena v souladu s právními 

předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. Pokud v takovém případě objednatel 

vyzve zhotovitele k podání nabídky na provedení víceprací, je zhotovitel povinen nabídnout 

tyto vícepráce za ceny obdobné cenám uvedeným v této Smlouvě a v závazných podkladech. 

Pokud charakter víceprací nebude možné ocenit za použití položek, jež jsou uvedené ve 

Smlouvě či v závazných podkladech, je zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v čase 

a místě pro dané práce a dodávky. V případě, že postupem v souladu s právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek bude pro provedení vícepráce vybrán zhotovitel, 

bude uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě. 

 

8. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků 

stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným 

plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena 

písemným dodatkem k této Smlouvě. 
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VI. 

Platební podmínky 

 

1. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne 

druhé smluvní straně závdavek. 

 

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije.  

 

3. Neuskutečněné práce nebo výkony není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není 

povinen uhradit. 

 

4. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po jeho převzetí do výše 90% dohodnuté ceny díla 

v české měně na základě faktury zhotovitele, která musí mít náležitosti daňového dokladu 

uvedené v § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

a v § 435 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jakož i 

náležitosti stanovené touto Smlouvou.  

 

Další požadavky na fakturu: 

 

- číslo objednávky/smlouvy 

- název zakázky 

- jednoznačný stručný popis předmětu díla 

- IČO objednatele a zhotovitele 

- lhůta splatnosti 

- celková fakturovaná částku  

- bankovní spojení zhotovitele 

- razítko a podpis odpovědné osoby oprávněné podepisovat jménem zhotovitele 

 

Přílohou faktury musí být protokol o převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami. 

Zbývajících 10% ceny díla si objednatel ponechá jako zádržné a zhotoviteli je zaplatí po 

odstranění případných vad a nedodělků vytčených v protokole o převzetí díla na základě 

písemného potvrzení objednatele o odstranění vytčených vad ve lhůtě stanovené 

objednatelem, a to nejpozději do 25 kalendářních dnů od vystavení tohoto potvrzení.  

 

5. Faktura je splatná do 25 kalendářních dní od jejího převzetí objednatelem na základě 

protokolu o převzetí díla. Pokud faktura neobsahuje všechny náležitosti a přílohy stanovené 

v čl. VI.4. této Smlouvy a požadované právními předpisy, objednatel má právo fakturu vrátit 

zhotoviteli k opravě a doplnění. Lhůta k proplacení faktury (úhradě ceny díla) počíná běžet 

teprve po převzetí řádně opravené a doplněné faktury objednatelem.  

 

6. Dnem úhrady faktury se rozumí den odepsání ceny díla z účtu objednatele uvedeného v čl. 

I. této Smlouvy ve prospěch účtu zhotovitele. 

 

 

VII. 

Další povinnosti objednatele a zhotovitele 

 

1. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu 

realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech 

skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozvědí. 
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2. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy, zachovávat 

mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním 

Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími 

osobami, které se na provádění díla podílejí.  

 

3. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. 

 

4. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány 

objednateli (zejména v rozhodnutích pro stavbu) a uhradí případné sankce za neplnění těchto 

podmínek zaviněné zhotovitelem. 

 

5. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí 

proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k 

dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace 

odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami. 

6. Další povinnosti zhotovitele: 

- zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele 

za optimálních kvalitativních podmínek.  

- zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 

za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci 

a zachování pořádku na staveništi. 

- vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná 

osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží 

a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi 

jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele. 

- veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí 

při plnění povinností dle této Smlouvy omezit provoz objednatele.  

- zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem, 

popř. zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem 

příslušného subdodavatele. 

- zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, 

které zhotovitel pro provedení díla využil. 

- zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho 

majetkem ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má objednatel ve svém 

držení, úschově či pod svou kontrolou. 

- zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté 

od objednatele po dobu jejich užívání. 

- zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady. 

- zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných směrnic 

objednatele. 

- zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným 

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti 

práce, kvality, dodržování technické dokumentace a udržování pořádku  

na převzatém staveništi. 
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VIII. 

Oprávněné osoby 

 

1. Za objednatele jsou oprávněni jednat: 

 ve věcech smluvních: JUDr. Milan Tripes, předseda krajského soudu 

    tel. +420 XXX XXX XXX 

 ve věcech kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení faktur a ekonomických 

a administrativních:   XXXXXXXXXXXXXX 

               XXXXXXXXXXXXXX 

tel. +420 XXX XXX XXX 

 

 

IX. 

Stavební deník 

 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) v rozsahu a 

způsobem stanoveným ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. 

 

2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o 

pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do 

stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech 

volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke 

kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost 

stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní 

stavební vady a nedodělky podle písemného potvrzení objednatele. 

 

3. V samostatném stavebním deníku budou dokumentovány vícepráce, neprovedené práce, 

provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla. 

 

4. Vícepráce nebo neprovedené práce budou zapisovány do stavebního deníku formou výpisu 

měrných jednotek po jejich předchozím odsouhlasení objednatelem. 

 

5. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu 

připojit nejpozději do tří pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem 

takového zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí se 

záznamem zhotovitele. 

 

X. 

Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé 

prováděním díla 

 

1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich 

vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést staveniště do původního 

stavu. 

 

2. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 

protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke 

zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví 

objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci. 
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3. Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat 

objednateli podle této Smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody 

na stavbě (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, a včetně věcí, 

jimiž mají být v souladu se Smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou 

zabudováním součástí předmětných nemovitostí) jakož i na jiných věcech přechází na 

objednatele okamžikem protokolárního předání díla objednateli. 

 

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených pod 

povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou 

obsažena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným 

způsobem upozorněn.  

 

5.  Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatele 

nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším 

pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich 

rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k 

tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto 

prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí 

hradí: 

 v případě neprokázání vadného provedení objednatel, 

 v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. 

 

6. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich 

kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí 

zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 

 

7. Objednatel kontroluje provádění prací a zhotovitel je povinen umožnit objednateli přístup 

na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. 

Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 2593 OZ. 

 

8. Změny materiálů a způsobu provádění díla musí být předem písemně odsouhlaseny 

objednatelem. 

 

9. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení 

objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich 

odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 

 

10. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději v termínu sjednaném v dodatku k této smlouvě. O 

vyklizení staveniště sepíší strany protokol. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště ve 

sjednaném termínu, je oprávněn vyklizení provést objednatel nebo vyklizením pověřit třetí 

osobu, s tím, že náklady s tímto spojené přefakturuje zhotoviteli, který je povinen je 

objednateli uhradit. V tomto případě je objednatel oprávněn všechny věci zhotovitele 

nacházející se na stavbě zajistit a na náklady zhotovitele je odvézt ze staveniště a nechat 

uskladnit. 
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XI. 

Předání a převzetí díla 

 

1. K předání díla vyzve zhotovitel objednatele ve lhůtě minimálně 3 pracovní dny před 

předpokládaným termínem předání díla.  

 

2. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol o převzetí díla podepsaný oběma 

smluvními stranami, ve kterém bude uvedeno zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávné dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

 • dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

3. Sepsání a podpis protokolu o převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady 

plnění. 

 

4. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním protokolu o převzetí díla. 

 

5. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není 

povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo 

bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení § 2628 OZ 

se nepoužije.  

 

6. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně 

v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit 

v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo 

vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl 

nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady. 

 

 

XII. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy 

přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku 

určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených 

předanou dokumentací. Záruční doba za jakost stavby, za správnou technickou konstrukci, 

za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou 

funkci a výkon dodaného díla, činí 5 let a začíná běžet ode dne podpisu protokolu o převzetí 

díla oběma smluvními stranami. 

 

2. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné 

odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a 

rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.  

 

3. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou Smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným 

způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat: 

 

a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla, 
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b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 

c) přiměřenou slevu z ceny díla, 

 

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; 

objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady. 

 

4. Výše uvedeným ustanovením není dotčeno právo objednatele odstoupit od Smlouvy 

z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení Smlouvy.  

 

5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 

zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od 

písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení 

objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem 

na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě 

strany lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí 

přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady 

nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění 

vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost 

náhradních dílů. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně 

opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, 

elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.   

 

6. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad 

na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejich nahlášení zhotoviteli, 

přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou e-

mailovou adresu a dodatečné písemné oznámení. 

 

7. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli 

v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku 

vady. 

XIII. 

Úrok z prodlení a smluvní pokuty  

 

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle této Smlouvy, je povinen uhradit 

zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle faktury za každý den prodlení ve 

výši stanovené zvláštním právním předpisem. 

 

2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtách sjednaných v této Smlouvě, uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtách vedených v čl. XII. uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a 

to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť. 

 

4. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu zaplatí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této Smlouvě je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 
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6. Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každou i započatou hodinu 

prodlení. 

 

 

7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 

jednotlivý případ, jestliže zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady. 

 

8. Úhradou smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením 

povinností, pro které jsou smluvní pokuty sjednány. 

 

9. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí 

obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy. 

 

XIV. 

Ukončení Smlouvy 

 

1. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Je-li však zhotovitel 

zavázán k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může 

objednatel od Smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. 

 

2. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 

uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. 

 

3. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároků na zaplacení smluvních pokut, nároků 

na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost 

včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti 

zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení 

Smlouvy. 

 

4. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká 

jen části díla. 

 

5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 

ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.      

 

XV. 

Zvláštní ustanovení 

 

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez 

zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění 

této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto 

bodě nedopustila. 

 

2. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
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ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 

právních předpisů České republiky. 

 

3. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 

výdajů. 

 

XVI. 

 Závěrečná ustanovení 

 

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí 

příslušná ustanovení OZ.  

 

2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních 

zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 

 

3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním 

způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.  Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se 

nepoužijí.  

 

4. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného 

dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

5. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž zhotovitel obdrží 

jedno vyhotovení a objednatel jedno vyhotovení. 

 

6. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé 

a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 

vlastnoručními podpisy. 

 

7. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

 

XVII. 

Seznam příloh 

 

Součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:   

Položkový rozpočet stavby 

 

V Českých Budějovicích dne 10. 7. 2017   V Č. Budějovicích dne 26. 6. 2017 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

.......................................................   ....................................................... 

JUDr. Milan Tripes,      Josef Chvátal suché stavby 

předseda krajského soudu 


