
Magistrát města Jihlav“,
smlouva zaevidována

Sm~ouva o dí~o podJč

uzavřená dle 5 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský
zákoník)

L SMLUVNÍ STRANY

I. Objednatel: Statutární město Jihlava
Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 58601 Jihlava
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
Oprávněna jednat ve věcech smluvních: Ing. Alena Kottová,

vedoucí odboru rozvoje města
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010

2. Zhotovitel: CTB a. s.
Sídlo firmy: Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4 Chodov
Zastoupený: Ing. Tomášem Chmelařem
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze
Oddíl B, vložka 16276
IČO: 24694410
DIČ: CZ 24694410

. Bankovní spojení: Komerční banka
Císlo účtu: 43-7336530267-0100

3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Alena Kottová
vedoucí odboru rozvoje města

za zhotovitele: Ing. Tomáš Chmelař, statutární ředitel
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Nataša MUhlová
V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Tomáš Chmelař, statutární ředitel

II. PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat projektovou dokumentaci pro vydání územního
rozhodnutí, projektovou dokumentaci pro stavební povolení a pro provádění stavby
umožňující vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby, zajistit inženýrskou činnost pro
vydání územního rozhodnutí, popř. územních souhlasů a stavebních povolení, zajistit
autorský dozor a činnost koordinátora BOZP v přípravné fázi.
Dále zhotovitel zabezpečí v rámci projektové činnosti na své náklady veškeré průzkumné
práce a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby, na
akci:

Stabilizace skalnĺch svahů ul. Mostecká, Křižíkova
(dále též jako stavba)

1. Předmět díla bude proveden:
a) V rozsahu a souladu s podmínkami výzvy ze dne 24. 5. 2017

b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 5. 6. 2017 zadávacího řízeni.

c) Projektová dokumentace (dále též jako PD) bude vypracována v souladu s příslušnými
normami, zákony a předpisy platnými v době provádění díla.

d) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.
o územním plánu a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon)



a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek a příloh o dokumentaci stavby a v souladu
s platnými normami.

e) Inženýrská činnost bude spočívat v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydáni
všech nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných k vydání
stavebních povolení, popř. dalších rozhodnuti, nutných k realizaci stavby v souladu
se stavebním zákonem. Projektová dokumentace bude obsahovat mimo jiné i zajištění
povolení ke kácení dřevin vč. výpočtu odvodu za ekologickou újmu.

f) Dále bude vypracovaná dokumentace sloužit i pro účely zadání veřejné zakázky
na stavební práce a bude vypracována i v souladu s ~ 92 a násl. zákona č. 13412016
Sb., o zadáváni veřejných zakázek (dále jen zákon o zadávání veřejných zakázek) a
v rozsahu platných souvisejících vyhlášek.

g) Jako součást projektové dokumentace zhotovitel vypracuje plán kontrolních prohlídek
stavby ve smyslu ve smyslu 5 110 stavebního zákona.

h) Součástí průvodní zprávy projektové dokumentace bude informace o dodržení
obecných požadavků na výstavbu (normy, vyhlášky apod.)

i) Počet vyhotovení pro objednatele —

- projektová dokumentace pro územní řízeni vč. dokladové části
I vyhotovení vtištěné podobě + lx digitálně na CD(pdf+dwg)
± 2 x vtištěné podobě pro stavební úřad

- projektová dokumentace pro stavební povolení vč. dokladové části
1 vyhotoveni vtištěné podobě ± lx digitálně na CD(pdf+dwg)
+ 2 x vtištěné podobě pro stavební úřad

- projektová dokumentace pro provádění stavby
6 vyhotovení vtištěné podobě + lx digitálně na CD(pdf+dwg)

2. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoji odpovědnost podle ustanovení
5 2589 a násl. občanského zákoníku.

3. Zjisti-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, které znemožní provedení
dila v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat
objednatele. Do doby předání stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit
práce na zhotovení díla.

4. Požadavky objednatele — projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat:
- zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby

a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inž. sítí u jejich správců a v případě potřeby
bude dokumentace řešit přeložky těchto sítí případně jejich ochranu,

- vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů,
- výkaz výměr vč. rekapitulace nákladů lx v tištěné podobě (neoceněné výkazy výměr

jednotlivých profesí v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací
vydaných URS Praha nebo RTS Brno ± lx v elektronické podobě na CD - položkový
rozpočet stavby zhotovitel předkládá v pdf a v elektronické podobě ve formátu .esoupis,
.xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru (stavební část i všechny
profese), výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl v souladu s vyhláškou
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění,
přičemž úprava excelových souborů výkazu výměr bude zpracována tak, aby byl
sloupec buněk (množství) uzamknut a aby Po doplnění jednotkových cen soutěžícími
docházelo k automatickému výpočtu cen celkem a kjejich součtům, součástí bude
rekapitulace všech objektů,
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- položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů vjednom vyhotovení v tištěné a lx
v elektronické podobě (položkový rozpočet stavby žadatel předkládá v pdf a v
elektronické podobě ve formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup
z rozpočtového softwaru) s rekapitulaci celkových nákladů stavby, dodaný samostatně,
rozpočty a výkazy výměr budou členěny na investiční a provozní výdaje v souladu
s vyhláškou Ministerstva financí CR Č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném
znění, a současně budou členěny na stavební objekty, popř. dílčí stavební nebo funkční
celky, případně jiné obdobné části a to tak, aby bylo možno jednoznačně vymezit hlavní
a vedlejší aktivity projektu. Před zahájením prací na rozpočtové části si zhotovitel
s objednatelem odsouhlasí způsob členění rozpočtu z hlediska budoucího zatřídění
majetku.

- Cinnosti BOZP vč. plánu BOZP provedené oprávněnou osobou v souladu se zákonem
č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích, vše v platném znění.

5. Autorský dozor bude zhotovitel provádět podle potřeb vyplývajících z prováděni prací
na stavbě, a na základě výzvy objednatele nebo technického dozoru v rozsahu přílohy 9
sazebníku UNIKA 2015 a zajistí zejména tyto činnosti:

- soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace
úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení
staveniště podle projektu,

- účast na odevzdání staveniště zhotoviteli,
- - účast na kontrolních dnech,
- dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením

s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,
- posuzováni návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v projektu z pohledu dodržení

technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších
údajů a ukazatelů,

- vyjádření k požadavkům na větší množství materiálu a výkonů oproti projektové
dokumentaci,

- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu
výstavby,

- spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce,
- spolupráce s odpovědným geodetem zhotovitele stavby,
- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení,
- účast na kontrolních prohlídkách stavby a jednáni o vydáni kolaudačního souhlasu,
- ověřuje dodržení podmínek stanovených projektem ve stadiu přípravy i realizace

stavby, je oprávněn zapisovat zjištěné skutečnosti do stavebního deníku,
- uvědomí bez zbytečného odkladu objednatele a zhotovitele stavby, zjistí-Ii

nedodržení projektu, předpisů a technických, popřípadě právních norem,
- je oprávněn požadovat, aby nebyly zahájeny, popřípadě aby byly zastaveny práce,

pokud vytknuté závažné závady nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být
jinak ohroženy zájmy objednatele.

Ill. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:
1.1. Zahájení prací: po nabytí účinnosti této smlouvy
1.2. Lhůta dokončení PD pro územní rozhodnutí vč. podání žádosti o vydání územního

rozhodnutí, dokončení PD pro stavební povolení vč. podáni žádostí o vydání
stavebních povolení a dokončení PD pro provedení stavby:

do 210 dnů od nabyti účinnosti této smlouvy.
1.3. Autorský dozor — vykonávaný v průběhu realizace stavby.

Uvedená lhůta v odstavci 1.2. nevylučuje možnost dřívějšího plnění.
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2. Dodávka bude splněna:
- dle bodu 1.2. - předáním a převzetím 1 paré projektové dokumentace pro územní

řízení vč. dokladové části + lx digitálně na CD (pdf + dwg) a kopie
kompletní žádosti o vydání územního rozhodnutí

- předáním a převzetím 1 paré projektové dokumentace pro stavební
povolení vč. dokladové části + lx digitálně na CD (pdf+ dwg) a
kopie kompletní žádosti o vydání stavebních povolení

.. předáním a převzetím 6 paré projektu pro provádění stavby vč.
rozpočtů a výkazů výměr + lx digitálně na CD (pdf + dwg)

- dle bodu 1.3. - dokončením stavby jako celku a vydáním kolaudačního souhlasu.

Součástí předání projektové dokumentace budou i dokumenty obsažené v č. II. odst. 4.

3. Objednatel se zavazuje každý jednotlivý stupeň dle či. Ill. odst. 2 v souladu s touto
smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v či. IV. této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO

Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou
zhotovitele z5. 6. 2017 . Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady
a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou
sjednaných činnosti na díle. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé
vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne lhůty pro
dokončení díla.

2. projektová dokumentace pro územní řízení vč. průzkumných činností a inženýrské
činnosti pro územní řízení (bude fakturováno za předpokladu realizace)

45.000,- Kč

projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (vč. průzkumných
činností a inženýrské činnosti pro stavební a ost. povolení) 50.000,- Kč

autorský dozor 55.000,- Kč

Cena celkem bez DPH 150.000,- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni
zdanitelného plnění.

3. Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů,
a to za podmínky pokud se při projektování nebo při výkonu inženýrské činnosti
vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy a Zhotovitel
je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou
cenu.
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V. FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ

1. Faktury budou vystaveny po splnění jednotlivých částí díla a musí obsahovat náležitosti
řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, název akce
a evidenční číslo této Smlouvy.

2. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystaven
v souladu s touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět
k doplnění Zhotoviteli, aniž se dostane do prodleni se splatností; lhůta splatnosti počíná
běžet znovu od opětovného doručeni náležitě doplněného či opraveného daňového
dokladu Objednateli.

3. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejím doručení
objednateli. Povinnost zaplatit konkrétní řádnou a objednateli doručenou fakturu
v souladu s touto smlouvou je splněna dnem odepsáni fakturované částky z účtu
objednatele.

Vl. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel svolá výrobní výbory v průběhu prací na každém stupni projektové
dokumentace a je povinen zpracovat zápis z každého jednáni.

2. Qbjednatel má právo stanovit i vyšší četnost výrobních výborů, pokud to vyžaduji
okolnosti při zpracování projektové dokumentace nebo při výkonu inženýrské činnosti,
zejména prodlení v plněni Zhotovitele nebo při nutnosti změny v navrženém řešení
apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konáni výrobních výborů, je Zhotovitel
povinen na tuto četnost přistoupit.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách
Magistrátu města Jihlavy. Požadavek na zajištění jednací místnosti uplatni zhotovitel
u objednatele min. 5 dní před konáním jednání.

4. Předání a převzetí dokončené příslušné části projektové dokumentace se uskuteční
v sídle Objednatele.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli dostupné digitální geodetické zaměření lokality.

6. V zájmu zajištěni sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících
pokutách:

a) při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat dokončený předmět dila
ve stanoveném termínu uvedeném v Čl. Ill. této smlouvy, činí smluvní pokuta 500,- Kč
za každý den prodlení.

b) při vadném plněni zhotovitele za každou reklamovanou vadu dodaného projektu, která
zvyšuje cenu stavebních prací, činí smluvní pokuta 10% ze zvýšené ceny těchto
stavebních prací. Smluvní pokuta 6.b) bude platit i v případě odstranění vady
do 15 dnů od doručeni reklamace.

c) při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodleni 0,05 %
z fakturované částky za každý den prodlení.

d) pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné
Po jejím předání Objednateli, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
2.000,- Kč za každý den prodleni, kdy neodstranil tyto vady nebo nedodělky
v Objednatelem stanovené lhůtě.
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a) pokud Autorský dozor nesplní některou Smlouvou sjednanou povinnost, která mu
vyplývá z výkonu funkce autorského dozoru je povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou nesplněnou povinnost.

f) splatnost smluvních pokut se sjednává - do 1 měsíce po předáni vyúčtování.

g) v případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře, resp. vice fakturám zhotovitele
(na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

h) smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na torn,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat
samostatně.

7. Pokud Zhotovitel při projekčnich pracích použije bez projednání s Objednatelem
výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví
a uplatni-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, je Zhotovitel
povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků.

8. Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učiněné v rámci stavebních řízení
je zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmětu této smlouvy do projektové
dokumentace a provést je v souladu s platnými předpisy.

9. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu projektové
dokumentace, která je předmětem této smlouvy.

10. Pro náhradu škody platí ustanoveni ~ 2913 a násl. občanského zákoníku s tím, že se
smluvní strany dohodly na vyloučeni možnosti uplatňovat ušlý zisk.

11. Pro odpovědnost za vady platí příslušná ustanoveni občanského zákoníku, zejména ust.
~ 2629 občanského zákoníku.

12. Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele ve lhůtě
stanovené zákonem požadovat odstranění vad díla a povinnost zhotovitele tyto vady
bezplatně odstranit. Objednatel uplatní vady díla písemnou formou.

13. Zhotovitel se vyjádří po přijetí reklamace nejpozději do 10 dnů. V případě, že tak neučiní
nebo neodstraní vady do 10 dnů po uznáni reklamace, pokud nedojde k jiné dohodě
o termínu odstraněni vad, zaplatí zhotovitel za každý den prodlení smluvní pokutu
ve výši 500,- Kč.

14. Vlastníkem zhotovovaného projektu je zhotovitel, který také nese nebezpečí škody.
Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním a převzetím
předmětu díla. Současně s přechodem vlastnického práva k předmětu díla poskytuje

zhotovitel objednateli výhradní licenci k použití díla dle této smlouvy, která je časově a
místně neomezená. Objednatel takto tuto licenci není povinen využit. Zhotovitel v rámci
takto poskytnuté licence poskytuje objednateli právo dílo použít jakýmkoliv způsobem,
který je smluvním stranám znám. Zhotovitel umožňuje objednateli dílo jakýmkoliv
způsobem a neomezeně množit, rozšiřovat jej a poskytnout podlicenci jakýmkoliv třetím
osobám, které uzná za vhodné. Objednatel je oprávněn dílo dle svého uváženi
upravovat a měnit tak, jak sám uzná za vhodné.

15. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu
a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám za účelem
zabezpečení zadávacích řízení podle zákona o zadáváni veřejných zakázek, zajištěni
dotace či za účelem zhotovení stavby nebo její části.
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16. V souvislosti s důvěrností informaci bere Zhotovitel na vědomí, že souhlasí
se zveřejněním Smlouvy včetně všech příslušných případných dodatků na internetových
stránkách zadavatele, popř. Profilu zadavatele.

17. Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti
za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady.

18. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není
schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzeti
veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel
za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat
toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat
bez jakýchkoliv výhrad.

19. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž
zveřejněni by bránily jiné právní předpisy.

20. V průběhu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby, na Dodavatele interiéru či na výkon
funkce Technického dozoru, která Objednatel vyhlašuje podle zákona o zadávání
veřejných zakázek, je součástí předmětu díla i zpracováni odpovědí na dotazy
k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňováni zadávací dokumentace
zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 dnů po jejich obdržení.

21. V případě dotazů kontrolních orgánů či poskytovatele dotace k předmětu díla v průběhu
hodnocení žádosti o poskytnutí dotace, monitorování či žádosti o platbu apod., je
zhotovitel povinen poskytnout součinnost, popřípadě zpracovat písemné odpovědi
na dotazy.

22. Autorský dozor nese rizika pro případy, kdy by v důsledku nepředvídatelných okolností
došlo k prodloužení termínu dokončení stavby.

23. Objednatel je povinen neprodleně ohlásit autorskému dozoru ukončeni prací na stavbě
a konání závěrečné kontrolni prohlídky k vydání kolaudačního souhlasu.

Vil. POJMY

1. Poimy obsažené ve smlouvě

1.1. V rámci smlouvy jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu výstavby.
Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:

1.1.1. Smlouvou dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele,
v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního
předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky, které
budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.

1.1.2. Objednatelem osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel.

1.1.3. Zhotovitelem osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel.

1.1,4. Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele.

1.1.5, Termínem „zahájení prací“ den, v němž se předpokládá, že Zhotovitel zaháji práce
na vypracování Projektové dokumentace.

1.1.6. Výkazem výměr matematický a verbální popis způsobu stanovení množství
požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu
a s odkazem na konkrétní výkresovou část projektové dokumentace.
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1.1.7. Položkovým rozpočtem Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek
a služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikací
obvyklých jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové
ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně potřebných součtů
a mezisoučtů.

1.1.8. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech projektové
dokumentace či její části, proti podmínkám stanovených Smlouvou nebo
technickými normami či obecně závaznými předpisy.

1.1.9. Autorským dozorem osoba Zhotovitele ve fázi, kdy zajišťuje odbornou kontrolní
činnost při přípravě, zhotovováni a dokončeni stavby pro Objednatele v rozsahu,
zda stavba či prováděné práce odpovídá projektové dokumentaci.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou .. dodatkem, který
dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran
při podpisu smlouvy.

2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty se řídí
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele
a jeden pro zhotovitele.

4. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je
projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných
podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisuji.

5. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně veškerých
osobních údajů, které jsou v ní obsaženy.

7. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu
s platnými právními předpisy.

V Praze dne: ~ V Jihlavě dne: 0W ~.

:~sý

zhotovitel objednatel
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