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-  M fTX

Smlouva o dílo na „čištění náhonu ve Staré Vsi 
za Osadním výborem včetně výstavby brodu“.

uzavřená podle § 2586 anásl. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem: Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupený ve věcech smluvních: .......​.........​................
Zastoupený ve věcech technických 

stavební dozor:
.......​..............​..................

Telefon: .......​.......​......
Bankovní spojení: ..........​................​..... . ​..............​............
Číslo účtu: .....​.............................
IČO: 00297755
DIČ:
E-mail:
(dále jen objednatel)

CZ00297755

2. Zhotovitelem N&K 2020 s.r.o.
Butovice Poštovní 603, 74213 Studénka 3

Zastoupený ve věcech smluvních: ......​........
Zastoupen ve věcech technických: ......​........
Bankovní spojení: ................​..........​.....
Číslo účtu: .......​.............................
DIČ: CZ08939462
IČO: 08939462
Telefon: 777 600937
E-mail: .............................
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl C, vložka 81379 
(dále jen zhotovitel)

- společně označováni jako „ smluvní strany“

I. Předmět smlouvy :
V)

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
dílo specifikované v této Smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Předmětem této .smlouvy o dílo je provedení díla - akce s označením: „čištění náhonu 
ve Staré Vsi za Osadním výborem včetně výstavby brodu“.

1. Předmětem díla/zakázky je Čištění náhonu za Osadním výborem ve Staré Vsi včetně 
výstavby brodu. Přílohou objednávky je mapa se zákresem realizace. V rámci realizace 
bude provedeno vyčištění vodní strouhy v délce cca 192 m od vyústění koryta z lesa 

" po zatrubnění, propustek do vodního toku Bílovka vedoucího pod komunikací 
ul. Opavská (v mapě je délka čištění náhonu zakreslena červeně). Předpokládaná hloubka 
čištění naplavenin je okolo 0,5m hloubky od stávajícího terénu naplavenin s následným 
zajištění svahování. Vytěžený materiál bude použit na svahování a případně i vytvoření 
válu zajišťujícího ochranu níže položených nemovitostí a pozemků, vyrovnání nerovností 
případně bude odvezen na skládku. Odhad odvozu přebytku vytěženého materiálů je 
cca do 30% objemu. V rámci realizace bude zajištěn co největší spád/niveleta v celé
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délce realizace s tím, že pevným bodem je začátek čištění a neovlivnitelným bodem je 
také betonové stavidlo (jehož výška odtoku bude snížena dle možností).

2. V rámci realizace záměru bude provedeno zpevnění břehů náhonu LK 50-200kg v místě
náběhu změnu směru/zatáčky náhonu nad kostelem, prostor před brodem a za brodem i 
zpevnění nad historickým stavidlem kamenným záhozem (oba břehy cca 30-40m2) -
v mapě jsou zakresleny místa zpevnění koryta modře. Stávající propustek, který je 
v havarijním stavu bude nahrazen kamenným brodem v betonovém loži tak, aby zajistit 
plynulý odvod vody, měl samočisticí funkci a umožnil přejezd jak zemědělské techniky, 
tak osobních vozů (v mapě zakreslen žlutě). Před brodem bude zajištěn odvod vody z polí 
a polní cesty.

3. Zatrubnění v části pod komunikací ul. Opavská bude zkontrolováno a případně 
pročištěno. Po dokončení prací bude zkontrolována niveleta toku a předáno měření 
objednateli. Po dokončení bude upravena i komunikace pod a nad brodem drceným 
kamenivem/recyklátem v délce 2x 10 m.

4. V rámci realizace budou odstraněny břehové porosty, náletové dřeviny (kácení 3 
vzrostlých stromů nad propustkem ul. Opavská zajistí a realizuje Město Bílovec).

5. Součástí ceny jsou všechny nutné náklady pro provedení díla včetně likvidace odpadu.
6. Před zahájením realizace stavby si zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí. V případě 

jejich poškození sítí přebírá veškerou zodpovědnost.
7. Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval 

v poptávce, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo 
dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla 
nezbytné.

8. Před zahájením realizace odstranění propustku a výstavbou brodu bude minimálně týden 
předem informován pan I..... ​..........​.......... ​.........​...... ​......​.......​.....​..............​...... ​.......... 
​............​. . . ​..........​..........​............​.........​..elefonní kontakty byly zhotoviteli předány.

9. Před zahájením čištění koryta před objektem rek. chaty bez č.p. na p.č. 1016 k.ú. Stará 
Ves u Bílovce bude vlastník pozemku předem kontaktován a bude s ním dohodnut postup 
realizace čištění koryta pod betonovou příjezdovou lávkou, přístupu a příjezd k objektu 
po dobu prací apod...

10. Pokud by po dobu provádění prací došlo k omezení přístupu či příjezdu k pozemkům či 
objektů bude toto předem řešeno s vlastníky či nájemci. Souhlas s omezenírp příjezdu 
dotčených osob bude písemný.

11. Dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu, případně do stavu požadovaného 
vlastníkem (např. v případě vytvoření válu). Souhlas s dokončením prací a s uvedením 
dotřených pozemků do původního stavu bude objednateli předložen zároveň 
s protokolem o dokončení záměru a zaměřením nivelety dna náhonu (In... ​..........​......... 
​.........​...... ​......​.......​.....​..............​...........​............​. . . ​..........​..........​............​........​................​........ 
​.............​...........​......... ​....................​.............​...........​.........​...... ​........​...........​..............​.......... 
​.......​.....................​...............​................. ​......... ​...........​............. ​. . ​...............​........ ​......... 
u kterých dojde k dotčení jejich pozemků případně zájmů).

12. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek dotčených pozemků, dotčených a navazujících 
komunikací po dobu realizace. Odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti a nesouvisí 
s realizací záměru odstraní na své náklady, a to v souladu se zákonem.

13. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele upozornit na případně zjištěné 
chyby a nedostatky, které nejsou v položkovém rozpočtu zahrnuty. V případě 
legislativních změn, které by se týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele 
na tuto skutečnost upozornit a navrhnout jiné technické provedení díla.

14. Místo plnění: k.ú. Stará Ves u Bílovce
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15. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání 
zápisu o předání a převzetí stavby, předání veškeré dokumentace a odstranění všech 
případných vad a nedodělků.

II. Cena:

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše
přípustná a to ve výši: ^

Celková hodnota objednávky (bez DPH): 331 710,00 Kč 
Celková hodnota objednávky (s DPH): 401 370,00 Kč

( slovy :čtyři sta jeden tisíc tři sta sedmdesát korun českých s DPH)

Cena je stanovena jako maximální a v případě nižších nákladů na realizaci, menšímu 
množství likvidovaného odpadu apod. bude ponížena.

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné 
výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je 
zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné 
k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat 
dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

2. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato 
cena stanovena v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo 
prvků dle výkazu výměr, zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty 
veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému 
provedení.

3. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným 
dokončením díla, jako např. zařízení staveniště, telefonů, výpomocí, pravidelné denní 
odklízení odpadu, uvedení do původního stavu, nátěrů, dopravy na staveniště, svislé 
dopravy, skladování, vytvoření prostupů, náklady na předkládání vzorků, zkoušky a 
měření, ekologická likvidace odpadů a jiné práce a dodávky nutné k řádnému provedení 
díla.

4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkovémhozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění výkazu výměr,

5. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny 
bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele. Za písemné odsouhlasení se 
považuje výlučně řádně číslovaný písemný dodatek k této smlouvě.

III. Doba plnění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Vzhledem k nutnosti provedení záměru bude realizace zajištěna co nejdříve. 
Zhotovitel se zavazuje k řádnému předání díla nejpozději do 20.12. 2024.

2. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil 
překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě 
vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písmeně oznámit a specifikovat je objednateli
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do 2 dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být 
přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

IV. Platební a fakturační podmínky:

1. Objednatel neposkytuje zálohy
2. Práce budou fakturovány měsíčně na základě soupisu provedených prací až do výše 90 % 

sjednané ceny díla, stanovené touto smlouvou. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla z každé 
části předmětu bude pozastaveno a uhrazeno po předání a převzetí díla bez zjevných vad a 
nedodělků.

3. Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího 
kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel 
se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do 10 pracovních dnů po předložení. 
Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu dodaných prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

4. Pokud se strany ve lhůtě 15 pracovních dnů po předložení soupisu objednateli nedohodnou v 
celém rozsahu na fakturované ceně zhotovitele, spornou záležitost předloží k rozhodnutí 
příslušnému soudu. Do vydání pravomocného rozhodnutí soudu, nemůže zhotovitel 
uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Právoplatné 
rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

5. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od jejich průkazného doručení objednateli. 
Zhotovitel je povinen k fakturám přikládat oboustranně odsouhlasený písemný protokol 
o předání a převzetí díla a písemný soupis provedených prací a dodávek. Neúplné, či 
nesprávně vystavené faktury budou zhotoviteli vráceny k přepracování. Lhůta splatnosti 
v tomto případě začíná plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

IV. Dodací a kvalitativní podmínky:

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě podmínek této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu se 

zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 
146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu a dalších platných předpisů. Případné následky 
plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality 
všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatomí povinností zhotovitele.

3. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující 
vlastnosti podlá1 zákona č. 22/1997 Sb. a dalších ustanovení stavebního zákona č. 283/2021 
Sb., v platném znění. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s 
karcinogenními účinky,' které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské 
zdraví. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně provést náhradu a výměnu 
nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní náklady.

VI. Staveniště:

1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání 
a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby 
objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.

,0i 2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla prosté
nároků třetích osob, v souladu s podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí 
smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou 
součástí této smlouvy.
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3. Z obsahu zápisu musí být jednoznačné: předání staveniště zhotovitelem ve stavu 
umožňujícím zahájení prací na díle, vytýčení hranice staveniště, předání přípojných bodů 
inženýrských sítí uvnitř staveniště zhotoviteli (NN -  380/220V), voda, určení zodpovědného 
pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci 
provádění prací na stavbě). Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění a 
umístění měření odběru vody a elektrické energie a jejich náklady jsou součástí smluvní 
ceny.

4. Objednatel se zavazuje, že po dóbu provádění díla neudělí, z titulu vlastníka, oprávnění 
vstupu třetí osobě na staveniště, bez přítomnosti zástupce zhotovitele nebo objednatele.

5. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odpady, které jsou výsledkem jeho 
činnosti, odstraní na své náklady, a to v souladu se zákonem.

6. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti dnů po dokončení díla a předá je protokolárně 
objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, 
zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných 
objednatelem při přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit 
do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.

VII. Stavební deník:

1. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s § 163 odst. 2 písm. 
d) stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to ode dne převzetí 
staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od rozpočtu a 
položkového rozpisu stavby, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro 
posouzení prací orgány státní správy.

3. Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím 
zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu.

4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor 
objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále orgány státního stavebního dohledu, popřípadě 
jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocněni zástupci objednatele a subdodavatelů.

5. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím 
pověřeného zástupce, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je 
povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem 
záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.

6. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla -  po odstranění všech vad a 
nedodělků na díle.

7. Stavební deník uschovává zhotovitel do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě.
8. Jakékoliv zápisy ve stavebním deníku nemohou měnit ustanovení této smlouvy.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na 
protokolu o předání a převzetí, odstraněním všech vad a nedodělků a uvedením terénu do 
původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích. 

čj? 2. Řádně zhotovený předmět díla zhotovitel předá objednateli v termínu dle čl. III. této 
, smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným záznamem převezme i 

s ojedinělými drobnými závadami a nedodělky nebránícími bezpečnému užívání. Smluvní 
strany mohou dohodnout, že řádně zhotovený předmět díla bude předáván a přejímán po 
řádně dokončených částech.
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3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 5 dnů předem, kdy bude 
předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele 
jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby 
zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání 
příslušných organizací.

4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení, tj. provedení všech stavebních a jiných prací, 
předpokládaných cenovou nabídkou, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných změn 
a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, vyklizení staveniště a předání dokladů o 
předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků.

5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat: dokumentaci 
skutečného provedení stavby, technické listy, atesty, doklady o shodě použitého materiálu a 
výrobků; ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si 
objednatel vyžádá.

6. O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti 
provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k 
odstranění případných.vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných 
právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud 
některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Za vady, které se projevily po 
odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy -  dílo nepřevezme, uvede v 
zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel 
odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované 
přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž 
objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. 
Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti 
nepřevzetí díla ve lhůtě pěti dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor 
bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě 
smluvní strany závazné.

r

IX. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této 
smlouvy a zarúčuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v 
parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která 
bude odpovídat obecně' závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, 
standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických 
zařízení platným-v ČR v době jeho realizace,

2. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce 
36 měsíců od data předání objednateli.

3. Záruční doba začíná plynout u stavebních objektů díla po odstranění vad a nedodělků na díle 
zjištěných objednatelem při předání a převzetí díla, u technologického zařízení dnem 
úspěšně provedených zkoušek, nejdříve však ode dne předání díla a je platná za předpokladu 
dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. Každá prokázaná 
závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby bude odstraněna 
zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude 
trvat odstraňování vad zhotovitelem.

\
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4. Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 
objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele upozornil a ten, i přes toto 
upozornění na jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá.

5. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, 
jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.

6. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.
7. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u 

zhotovitele písemně reklamovat; a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do 
konce sjednané záruky za jakost.

8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění písemně oznámených reklamovaných vad: do 
24 hod. u vad bránících provozu díla či ohrožujících jeho bezpečnost, do 7 dnů u vad 
ostatních od jejich oznámení.

9. Zhotovitel je povinen dohodnout se písemně s objednatelem na termínu ukončení oprav 
oznámených vad do 30-ti dnů od jejich oznámení. Pokud nedojde k dohodě v uvedeném 
termínu, je objednatel oprávněn provést opravu reklamovaných vad na náklady zhotovitele.

X. Sankce

1. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně 
oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:

Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu:
a) za nedodržení dokončení díla ve lhůtě 3000 Kč za každý i započatý den prodlení 
s předáním díla
b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 1000 Kč za 
každý i započatý den prodlení
d) za neodstranění vad v termínech vzájemně dohodnutých 1000 Kč za každou vadu a 
den
e) za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu 1000 Kč za každý započatý den 
prodlení

Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % za každý den 
prodlení z dlužné částky s opožděným placením faktur.

2. Uhrazením smluvní pokuty uvedené v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody 
vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou.

3. Výše sjednané smluvní pokuty plní sankční funkci.

XI. Bezpečnost práce a požární ochrany

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na 
pracovišti objednatele.

2. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a 
dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších 
předpisů. Předáním pracoviště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v 
oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby 
předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém

, pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolou 

nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednavatele ve smyslu § 103, odst. 1, 
písm. g) zákona č. 262/2006 Sb.
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4. Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle 
profesí, činností a rizik na pracovištích objednavatele.

5. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a 
určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti 
na pracovištích objednavatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších 
osob.

7. Zhotovitel upozorní objednatele4 na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na 
pracovištích objednatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu 
technických zařízení a objektů.

8. Zhotovitel je si vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v 
povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této 
odpovědnosti nemůže zbavit.

9. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník 
zhotovitele,

10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku, kdy je objednatel písemným 
zápisem převezme.

11. Pokud zhotovitel způsobí svou činností na stavbě škodu objednateli nebo třetím osobám, je 
povinen j i v plné výši uhradit.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je
povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, pokud druhá ze smluvních stran podstatným 
způsobem porušuje tuto smlouvu a ani po písemné výzvě a poskytnutí přiměřené doby 
nedojde k nápravě situace.

3. Objednatel je navíc oprávněn odstoupit, pokud nastane některá z níže uvedených skutečností:
a) zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem nebo v rozporu s projektovou 

dokumentací, se zadávací dokumentací nebo obecně platnými normami a platnými 
předpisy. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k odstranění oprávněných vad 
při provádění díla a poskytnout mu nejméně 10 denní lhůtu (dle povahy vady) k odstranění 
s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po uplynutí lhůty 
odstoupí. Takto může být odstoupeno od smlouvy o dílo i v průběhu provádění díla.

b) prodlení zhotovitele s předáním díla přesáhlo 1 měsíc.
4. Odstoupení od smlouvy .musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. 

Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku oprávněné smluvní strany na smluvní pokuty.

XIII. Závěrečné ujednání

1. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých příloh, 
výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v účinném znění ke dni 
uzavření této smlouvy.

2. j; Smluvní strany se dohodly, že veškeré změny v této smlouvě budou řešit písemnými
dodatky.

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv 
ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna 
platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada 
této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně
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zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového a platného, které musí respektovat 
ujednání a zájem smluvních stran.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

5. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 vyhotovení obdrží 
objednatel a 2 zhotovitel.

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Příloha č. mapa se zákresem rozsahu
záměru. 4

7. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla 
sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek.

8. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby 
oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční 
podpisy.

9. K této smlouvě byla udělena výjimka ze zadávacího řádu pro zadávání zakázek malého 
rozsahu v podmínkách města Bílovec dne 24. 10. 2024 pod č.j.: MBC29556/24/žp/Ry 
345/2024.

V Bílovci dne V dne

f

9/9




