Spolufinancovano Nastrojem Evropské
unie pro propojeni Evropy

PRILOHA K NABIDCE

Vsechny nasleduijici tdaje museji byt vyplnény pfed podanim Nabidky (s vyjimkou polozek, u nichz byly
vloZeny poZadavky Objednatele).

Vsechny odkazy na jednotlivé ¢lanky a pod-Clanky uvedené v této Pfiloze k nabidce znamenaji odkazy na
¢lanky a pod-¢lanky Smluvnich podminek.

1.1.2.2 Nazev a adresa Objednatele

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

se sidlem: DIaZzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,

spisova znacka A 48384

1.1.2.3 Nazev a adresa Zhotovitele

,Spole¢nost Cernosice”

spravce:

EUROVIA CS, a.s.

se sidlem: Ndrodni 138/10, Nové Mésto, 110 00 Praha 1
IC: 45274924 DIC: CZ45274924

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vliozka 1561

spole¢nik 2:

STRABAG Rail a.s.

se sidlem: Zelezni¢arska 1385/29, 400 03 Usti na Labem — StFekov
IC: 25429949 DIC: CZ25429949

zapsand v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil B, vlozka 1370

spolecnik 3:

GJW Praha spol. s r.o.

se sidlem: Mezitratovd 137, 138 21 Praha 9 — Hloubétin
IC: 41192869 DIC: CZ41192869

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 4528
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Priloha k nabidce

spolecnik 4:

Elektrizace Zeleznic Praha a.s.

se sidlem: ndm. Hrdin( 1693/4a, 140 00 Praha 4 — Nusle
IC: 47115921 DIC: CZ47115921

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, viozka 1809

1.1.2.4 Jméno (nazev) a adresa Spravce stavby

]

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprdva zapad

Sokolovskd 278/1955, 190 00 Praha 9

Pracovisté:

Presticka 4, 301 32 Plzen

Mobil: I

1.1.3.7 Zarucnidoba
Zarucéni doba je specifikovana v pod-¢lanku 11.1 a v Technické specifikaci.

1.1.4.15 Faktura

U zhotovovani Dila, které je spolufinancovano z prostfedk OPD 2 nebo CEF, budou Faktury vystaveny
dle vzoru specifikovaného ve Smérnici SZDC €. 43 v platném znéni, ktery Objednatel zasle Zhotoviteli
v elektronické podobé. U zhotovovani Dila, které je financovano z narodnich zdrojh, budou Faktury
vystavené v souladu s Pravnimi predpisy. Vystavené Faktury se maji za kompletni, obsahuji-li kromé
nalezitosti stano venych Pravnimi predpisy také nasledujici pfilohy:

a) Soupis zjistovacich protokold,

b) Zjistovaci protokoly,

c) Spravcem stavby odsouhlaseny soupis provedenych praci.
Pro vylouceni pochybnosti se uvddi, Ze Zhotovitel mbze za Gcelem splnéni povinnosti podle tohoto
odstavce 1.1.4.15 predloZit Objednateli spolecné s Fakturou také podkladové dokumenty predkladané
spoleéné s Vyuctovanim, obsahuiji-li informace pozadované v pism. a) az c) tohoto odstavce 1.1.4.15.

1.1.5.6 Definice sekci
Sekce nejsou specifikovany. Je-li termin Sekce v textu smluvnich dokumentl pouzit, je tim minéna cast
Dila vyplyvajici z harmonogramu podle pod-¢lanku 8.3 [Harmonogram].

1.3 Elektronické pfenosové systémy

Elektronickym pfenosovym systémem ve smyslu pod-Clanku 1.3 se rozumi zasilani elektronickych
dokumentl prostfednictvim verejné datové sité do datové schranky Objednatele s ID: uccchjm, nebo
zasilani elektronické posSty emailem na emailovou adresu ¢lena Persondlu objednatele, ktery je opravnén
v dané véci za Objednatele jednat. Emailové adresa pfislusného clena Personalu objednatele bude
Zhotoviteli sdélena Spravcem stavby. Zménu nebo doplnéni dalsiho bankovniho spojeni Zhotovitele ve
smyslu ¢lanku 14.7 lze v elektronické formé provést vyluéné na zakladé Zadosti doru¢ené do datové
schranky Objednatele specifikované v této Pfiloze k nabidce.

it
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Pfiloha k nabidce

1.4 Rozhodné pravo
(pod-clanek 1.4)

Smlouva se Fidi ¢eskym pravem.

1.4 Rozhoduiici jazvk
Rozhodujicim jazykem je Cesky jazyk.

1.4 Komunikaéni jazvk
Komunikacnim jazykem je Cesky jazyk.

1.14 Spolecna ucast dvou a vice zhotovitel(

V ptipadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou nesou odpovédnost za
pinéni jejich povinnosti ze Smlouvy vsichni Zhotovitelé spolecné a nerozdilné. Jako vedouci Zhotovitel je
uréen EUROVIA CS, a.s. (déle jen Vedouci zhotovitel). Vedouci zhotovitel prohlasuje, Ze je oprdavnén ve
vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitelll, jakoz i vSechny Zhotovitele spolecné a je opravnén
rovnéZ za né pfijimat pokyny a platby Objednatele. Vystavovat dariové doklady — faktury za ¢innosti
vykondvané v pfipadech zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spoleénou nabidkou je
povinen vci Objednateli pouze Vedouci zhotovitel, tj. na dafiovém dokladu bude uveden {identifikovan)
jako osoba uskutecriujici ekonomickou ¢innost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zdkonem
€.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty).

Vedouci zhotovitel musi své zmocnéni prokdzat dolozenim pfislusného zmocnéni, které tvofi Pfilohu €. 6
Smlouvy o dilo. Zmocnéni Vedouciho zhotovitele musi trvat po celou dobu trvani této Smlouvy. Zména
Vedouciho zhotovitele musi byt ozndmena Sprédvci stavby spolu se sdélenim souhlasu ostatnich
Zhotoviteltl. Uginnost zmény Vedouciho zhotovitele v(i¢i Objednateli nastava uplynutim tfetiho pracovnih
dne po doruceni ozndmeni o této zméné. Ke zméné bankovniho spojeni mlze dojit pouze postupem
uvedenym v pod-¢lanku 14.7 Smluvnich podminek.

2.1 Pravo pristupu na stavenisté
Pfistup na Stavenisté bude Zhotoviteli umoZnén od predani stavenisté do dne pfeddni Dokument(
souvisejicich s predanim Dila dle pod-¢lanku 7.9.

2.3 Personadl objednatele
Ve vécech smluvnich a obchodnich (vyjma podpisu Smlouvy o dilo a pfipadné jejich zmén a dodatkul):

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava zdpad
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha

- ————

3.1 Povinnosti a pravomoc spravce stavby

Sprdvce stavby je opravnén na zadost Zhotovitele upravit délku IhGt uvedenych v Technické specifikaci
nebo v dalsich pfedpisech vydanych Objednatelem pro ty SO a PS, u kterych je mezi dnem Zahajeni praci
a zahdjenim realizace téchto SO a PS kratsi Casovy Gsek, nez jsou tyto poZadované Ihlty. T

g
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Ptiloha k nabidce

4.2 Zajisténi splnéni smlouvy
Bankovni zaruku za provedeni Dila je Zhotovitel povinen poskytnout ve vysi alespon 10 % z nabidkové
ceny uvedené v Dopise nabidky, tj. 307 589 664,- K¢.

Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila je Zhotovitel povinen poskytnout alespori ve vysi 5 % z nabidkové
ceny uvedené v Dopis nabidky, tj. 153 794 832,- K¢.

4.3 Zastupce zhotovitele

4.27 Smluvni pokuta
VysSe smluvni pokuty dle jednotlivych ustanoveni Smluvnich podminek ¢ini:

Pod-¢ldnek 4.27 (a)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1% z nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky za
kazdy takovy pfipad.

Pod-¢ldnek 4.27 (b)

Za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim zavazného milniku pro financ¢ni plnéni je Zhotovitel povinen
uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z minimalni ¢astky stanovené pro prislusny zavazny milnik ve smyslu
pod-Clanku 4.28. Neni-li v této Pfiloze k nabidce u pfisluiného zdvazného milniku stanovena minimalni
Castka financ¢niho plnéni, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z nabidkové ceny
uvedené v Dopise nabidky.

Za kazdy zapocaty den prodleni se zahdjenim provadéni Dila do 14 dnli ode dne oznameni o Datu zahajeni
praci dle pod-€lanku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z nabidkové ceny
uvedené v Dopise nabidky.

Pod-¢lanek 4.27 (c)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdé poruseni povinnosti.

Pod-¢lanek 4.27 (d)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vys$i 0,1 % z asti Smluvni ceny odpovidajici pfislusnému
stavebnimu objektu nebo provoznimu souboru, s jehoZz dokoncenim je Zhotovitel v prodleni, a to za kaZdy
zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (e) a pod-¢lanek 8.7

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ¢asti Smluvni ceny odpovidajici pFislusnému
stavebnimu objektu nebo provoznimu souboru, ktery nemohl byt uveden do provozu, a to za kazdy
zapodaty den prodleni.

Pod-élanek 4.27 (f)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ¢asti Smluvni ceny odpovidajici pfisluSnému
stavebnimu objektu nebo provoznimu souboru, kterych se nedokoncena prace, vada nebo poskozeni
tyka, a to za kazdy jednotlivy pfipad a za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (g)
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Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu nabidky
za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢ldnek 4.27 (h)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu nabidky
za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (i)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu vevysi 0,02 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu nabidky
za kazdy pripad a za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27(i)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu za kazdy pfipad poruseni povinnosti ve vy$i 3% z nabidkové
ceny uvedené v Dopisu nabidky.

Pod-¢lanek 4.27 (k)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu nabidky,
maximalné vSak 20 000 K¢ za kazdy zjistény pfipad. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do 14 dnt ode
dne zapisu Objednatele do Stavebniho deniku o zjisténi nedostatku, je povinen uhradit dalsi smluvni
pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdy dalsi den, aZ do dne, kdy odstrani veSkeré nedostatky ve vedeni
Stavebniho deniku nebo jednoduchého zdznamu o stavbé.

Pod-¢lanek 4.27 (1)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu nabidky,
maximalné vSak 100 000 K¢, za kaidy zjistény pripad takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna
napravu do 14 dni, je povinen uhradit dal$i smluvni pokutu ve vy$i 5 000 K¢ za kazdy dalSi den, a to az do
dne, kdy pfedmétnou Zprdvu o postupu praci pfeda Spravci stavby.

Pod-¢lanek 4.27 (m)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu nabidky,
maximalné vSak 200 000 K¢, za kazdy zjistény pripad.

Pod- ¢lanek 4.27 (n)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vy3i 10 000 K¢ za kazdé zjiSténi poruseni povinnosti.

Pod-¢lanek 4.27 (o)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 100 000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni
povinnosti.

Pod-¢lanek 4.27 (p)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu nabidky
za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (a)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu nabidky
za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (r)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vy3i a za podminek stanovenych ve smlouveé o zpracovani

osobnich udajd, kterd je Pfilohou €. 5 Smlouvy o dilo. 4 /E»
i/
s
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4.27 Maximalni celkova vySe smluvnich pokut
Maximalni celkova vySe smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem za poruseni Smlouvy je stanovena ve
vysi nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky.

4.28 Postupné zavazné milniky
Pro provadéni Dila jsou stanoveny jako zavazné milniky zahajeni a ukondeni vyluky dle schvdleného
Harmonogramu.

8.2, 8.4 Doba pro dokonceni, Prodlouzeni doby pro dokonceni
Zhotovitel je povinen dokoncit celé Dilo véetné pfislusné dokumentace dle pod-¢lanku 7.9 do 41 mésicti
od Data zahajeni praci.

8.2,1.1.3.10 Doba pro uvedeni do provozu
Zhotovitel je povinen dokoncit Dilo v rozsahu nezbytném pro ucely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu
za podminek stavebniho zdkona a zakona o drahach nejpozdéji do 35 mésicti od Data zahajeni praci.

8.3, 8.6 Harmonogram

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Spravce stavby pfi jednani plati, Ze projednavani ¢asového
postupu praci na Dile se Fidi vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou pro ¢asové fizeni u stavebnich
zakazek z ledna 2018, ktera je dostupna na http://www.sfdi.cz.

8.7 Nahrada Skody za zpozdéni
Zhotovitel nahradi Objednateli ve smyslu pod-¢lanku 8.7 skodu vzniklou zpozdénim ve vysi prevysujici
uhrazenou ¢astku smluvni pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpozdéni podle pod-¢lanku 4.27.

8.7 Maximalni ¢astka nahrady Skody za zpozdéni
Celkova vyse nahrady Skody za zpozdéni je stanovena ve vysi nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky.

11.1 Délka zarucni doby

Zhotovitel poskytuje na Dilo zdruku v nize uvedené délce pocinaje ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti

(i) na Zelezni€nim svrsku (uZity materidl) a geometrického usporddani koleje (uzity material) v trvani
2 let,

(i) na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti vodé mostovek
ocelovych most, tuneld a celoplo$né izolace proti vodé v tunelech v trvani 10 let,

(iii) na ostatni ¢dsti Dila véetné Casti stavebnich a montaznich v trvani 5 let, pokud neni ve Smlouvé
nebo kterékoliv jeji pfiloze uvedeno jinak.

Zéruku za jakost komponent(i samostatné dodavanych od jinych zhotovitell (vyrobcii) se Zhotovitel
zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 mésictl ode dne vyddni Potvrzeni o prevzeti Sekce, jejiz je tento
komponent soucasti. V pfipadech, kdy by Zaru¢ni doba poskytnutd vyrobcem komponentu prekrocila
vySe uvedenou dobu 24 mésicd, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli zéruku za jakost alespon
v této delSi dobé. ————
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V pfipadé, Ze Objednatel v Zarucni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti Zhotovitele za
vady, na jehoz zakladé Zhotovitel pofidil a vyménil provozuschopné celky nebo komponenty samostatné
dodavané od jinych vyrobci, pocina ode dne nasledujiciho po dni jejich vymény béZet nova Zaruéni doba
v délce 24 mésicd.

13.1 Pravo na variaci

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Spravce stavby pfi jednani plati, Zeprojednavani zejména zmén
Dila se fidi vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou pro spravu zmén dila (variaci) u stavebnich
zakazek z ledna 2018, kterd je dostupna na http://www.sfdi.cz.

13.5 Podminéné obnosy
Podminéné obnosy poskytnuty nebudou.

13.8 Upravy v diisledku zmén nakladd
Upravy cen v diisledku zmén néklad(i nejsou povoleny.

14.2 Zalohova platba

Zalohova platba bude poskytnuta Zhotoviteli na zakladé pisemné Zadosti Zhotovitele (jejiz sou¢dsti bude
zélohova faktura, pfipadné samostatné zalohové faktury pro vydaje zpUlsobilé ke spolufinancovani ze
zdrojh EU a pro vydaje nezplsobilé ke spolufinancovani ze zdrojl EU), kterd musi splfiovat podminky pro
jeji podani a kterou maze Zhotovitel podat Objednateli nejdfive po uplynuti 60 dnti od Géinnosti Smlouvy.
Vzor zadosti je uveden v Pfiloze €. 7 ke Smlouvé o dilo.

Pokud 7adost bude spliiovat vSechny poZadované podminky pro jeji podani, sdéli Objednatel tuto
skuteénost Zhotoviteli. V pfipadé, Ze Zadost nebude splriovat podminky pro jeji podani, Objednatel vrati
7adost Zhotoviteli se zdlivodnénim neakceptace Zadosti. Zhotovitel mize podat novou Zadost za stejnych
podminek. Zalohova platba maze byt poskytnuta opakované, avsak vidy maximalné ve vysi rovnajici se
smluvni hodnoté praci predpokladanych k realizaci pro pfislusné po sobé jdouci 3 kalenddfni mésice dle
podrobného Harmonogramu, ve vysi rovnajici se 30 % smluvni hodnoty praci pfedpokladanych k realizaci
pro pfislusny kalendéfni rok dle podrobného Harmonogramu [8.3 Harmonogram] a nejdéle na dobu 3
mésicll (zalohované obdobi). Podminkou pro poskytnuti prvni zdlohové platby je fakturace za skuteéné
provedené prace minimalné za 2 kalendarni mésice predchazejici terminu poskytnuti zalohové platby.
Zéalohova platba je splatna ve IhGté do 60 dnl od data doruceni Zadosti Objednateli pfi spInéni podminky
uvedené v pfedchozi vété; v opacném pfipadé se lhGta splatnosti prodluzuje aZz do splnéni thaty
v pfedchozi vété.

Zadost o poskytnuti zalohové platby v pfislusném kalendafnim roce je tfeba dorucit Objednateli
nejpozdéji do 30. 9. pfislusného kalendéfniho roku; v pfipadé pozdéjsiho doruceni Zzédosti Objednatel
negarantuje poskytnuti zdlohové platby v tomto kalendafnim roce.

Zalohova platba musi byt v pIné vysi zic¢tovana formou odpocti ¢astek potvrzenych v nejblizsich po sobé
nasledujicich Potvrzenich pribézné platby, tj. v po sobé nasledujicich fakturdch skute€ného pinéni, ktera
budou bezprostfedné navazovat po datu poskytnuti zdlohové platby. Az po zuctovani celé vyse
poskytnuté zalohové platby bude se mit za to, jako by Zadna zalohovad platba poskytnuta nebyla.

Nebude-li zédlohova platba z(c¢tovana za skutecné provedené prace v zalohovaném obdobi v pIné vysi,
vyuzije Zhotovitel nez(ctovany zustatek zalohové platby pro zhotovovani Dila v obdobi nadchazejicim
tim, ze:
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1) Zhotovitel prokazatelné oznami Objednateli do 15 dnli ode dne uplynuti zalohovaného obdobi
prodlouzeni zélohovaného obdobi, a to o pocet kalendarnich mésict, v pribéhu kterych ma, dle
aktudlniho podrobného Harmonogramu, dojit k zG¢tovani celého zGstatku poskytnuté zalohové
platby za skutecné provedené prace do doby uvedeni Dila do provozu.

2) V ndvaznosti na toto oznameni je Zhotovitel zaroven povinen nejpozdéji do 30 dni ode dne
uplynuti zdlohovaného obdobi pfedat Objednateli Bankovni zaruku splfiujici ustanoveni pod-
¢lanku 14.2 Zvlastnich podminek, tj. kromé dalsiho, bude Objednateli pfedana Bankovni zaruka
platnd a vymahatelna po dobu o 60 dnl delsi, nez je Zhotovitelem ozndmené prodiouzené
zadlohované obdobi dle bodu 1.

3) Nezl¢tovana Cast zdlohové platby v zalohovaném obdobi musi byt v prodlouzeném zalohovaném
obdobi ziétovavana obdobné jako vzdlohovaném obdobi, tj. formou odpoctl ¢&astek
potvrzenych v nejblizSich po sobé nasledujicich Potvrzenich pribéiné platby, tj. v po sobé
nasledujicich fakturach skutec¢ného plnéni.

4) K oznameni o prodlouzeni zalohovaného obdobi, se sou¢asnym prodlouZenim Bankovni zaruky,
Ize v pfipadech, kdykoli je pfedchozi podrobny Harmonogram v rozporu se skute¢nym postupem,
pfistoupit opakované, a to pfi splnéni shodnych podminek, za kterych doslo k prodlouZeni
zédlohovaného obdobi.

5) V pripadé:

i) kdy Zhotovitel dle bodu 1 neoznami prodlouzeni zdlohovaného obdobi, nebo nepieda
Objednateli Bankovni zaruku (viz bod 2), je povinen vratit Objednateli nezictovanou éast
poskytnuté zalohové platby, a to do 30 dn(i od uplynuti zélohovaného/prodlouzeného
zalohovaného obdobi;

ii) kdy dojde k ukonéeni smluvniho vztahu, a to z jakéhokoli diivodu pfed dokoncenim Dila,
je povinen vratit Objednateli neztctovanou ¢dst poskytnuté zalohové platby, a to do 15
dn( od ukonéeni smluvniho vztahu;

iii) kdy Zhotovitel nezictuje zdlohovou platbu do 31. 8. nasledujiciho kalendé¥niho roku po
poskytnuti zalohové platby, je povinen vratit Objednateli nezi¢tovanou ¢ast poskytnuté
zalohové platby, a to do 30. 9. tohoto nésledujiciho kalendarniho roku.

Po zuétovani celé pfedchozi zalohové platby a vraceni nezuctovaného zGstatku zalohové platby muize
Zhotovitel predloZit dalsi Zadost o poskytnuti zdlohové platby a mlZze mu byt za stejnych podminek
poskytnuta dalsi zalohova platba.

Celkovy soucet pozadovanych zdlohovych plateb nesmi prekrocit Smluvni cenu.

14.5 Technologické materialy uréené pro dilo
Pod-c¢lanek 14.5 se nepouzije.

14.6 Castka, kterd mze byt z Priibézné platby zadriena v pfipadé poruseni Smlouvy
Objednatel mize v pfipadé poruseni nékteré povinnosti dle pod-odstavce (c) aZ (f) zadrzet ¢astku ve vysi
10 % z Pribézné platby.

14.6 Minimalni ¢astka Potvrzeni pribéiné platby
Minimalni ¢astka Potvrzeni pribézné platby neni stanovena.

14.15 Mény platby
Smluvni cena a jakdkoli jina platba provedena na zdkladé Smlouvy musi byt zaplacena v eskych korundch.

18.1 Obecné poZadavky na poiisténi
Zhotovitel predloZi a poskytne Objednateli v dale uvedenych thatach:
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dlkaz, Ze pojisténi popsana v ¢lanku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyZzadani Objednatele, a to
do 2 pracovnich dnli od obdrzeni Zadosti Objednatele;

- kopii pojistek pro pojisténi popsanych v ¢lanku 18 do 2 pracovnich dnli od Data zahdjeni praci.

18.2 Poijisténi dila a vvbyvené zhotovitele

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu na majetkové pojisténi ,all risk” dle pod-Clanku 18.2
s pojistnym pInénim sjednanym minimalné ve vysi nabidkové ceny (bez DPH) uvedené v Dopisu nabidky.

20.1 OvéFovani a kvantifikace claimi

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Spravce stavby pfi jednani pfedevsim podle pod-¢lanku 3.5 plati,
Ze ovérovani a kvantifikace claimt Zhotovitele se tidi vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou pro
ovérovdni a kvantifikaci financnich narokd uplatnénych ze smluvnich zdvazkovych vztaht z 15. 3. 2016,
ktera je dostupna na http//www.sfdi.cz.

20.2 a7 20.8 Rozhodovani spori
Rozhodovani spord je upraveno dle varianty B.
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