



SMLOUVA O DÍLO č. 070/04Z/PJ/2017

1. Objednatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

se sídlem:

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

IČO:

61989592

DIČ:

CZ61989592

Rektor:

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Osoba oprávněná jednat ve
věcech technických

(dále jen „TDS“):

Bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

ESPRIT s.r.o.

se sídlem:

Litožnická 400, 190 11 Praha 9

IČO:

65279042

DIČ:

CZ65279042

statutární orgán:

Ing. Miroslav Šiška, jednatel

zapsán v obchodním rejstříku

vedeném MS Praha ,

oddíl C,

vložka 55579

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

vedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s ust. § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto:

SMLOUVU O DÍLO
(dále jen „Smlouva“)

Objednatel a Zhotovitel uzavírají tuto Smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka Zhotovitele byla Objednatelům vybrána v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce ve výběrovém řízení s názvem

**„Stavební úprava akustiky vybraných učeben FF UP v Olomouci
budova Křížkovského 12, Olomouc“**

jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější.



I. Předmět Díla

1. Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající v realizaci akce „**Stavební úprava akustiky vybraných učeben FF UP v Olomouci budova Křížkovského 12, Olomouc**“ (souladu s projektovou dokumentací, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „PD“)). Předmětem Díla je také zajištění a předání průvodní dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD/DVD (ve formátu *.pdf i v editovatelném formátu).
2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo na adrese: Objekt FF UP v Olomouci, Křížkovského 513/12, 771 47 Olomouc - město (dále jen „Místo plnění“).
3. Zhotovitel prohlašuje, že mu byly Objednatelem nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy poskytnuty veškeré nezbytné podklady ke zhotovování Předmětu Díla.
4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu průběžně po celou dobu provádění Díla podle této Smlouvy.
5. Nebezpečí škody či zničení Díla až do předání Objednateli nese Zhotovitel, totéž platí ohledně věcí k provedení Díla podle této Smlouvy opatřených Zhotovitelem nebo opatřených Objednatelem a předaných Zhotoviteli. V případě převzetí Díla se zjevnými vadami, ohledně kterých při převzetí uplatnil Objednatel výhrady, přechází toto nebezpečí škody a zničení na díle na Objednatele až úplným odstraněním vad Zhotovitelem.
6. Objednatel je oprávněn změnit rozsah Díla v průběhu jeho provádění Zhotovitelem dle této Smlouvy v případě, že dojde ke zmenšení rozsahu Díla ve srovnání s rozsahem dle této Smlouvy a jejích příloh. V případě, že Objednatel zmenší rozsah Díla v průběhu jeho provádění, nemá Zhotovitel vůči Objednateli žádné (ani finanční) nároky, plynoucí ze zmenšení rozsahu Díla.
7. Případné změny zadání dle předchozího odstavce budou řešeny vždy písemným dodatkem k této Smlouvě. Mají-li mít takové požadavky Objednatele vliv na výši ceny Díla, bude taková změna ceny zohledněna v písemném dodatku k této Smlouvě dle předchozí věty.
8. Objednatel je, s výjimkou dočasných staveb, konstrukcí a prací, vlastníkem stavby po celou dobu provádění Díla.

II. Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit plnění dle této Smlouvy ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen Předmět Díla provést (dokončit a předat) Objednateli nejpozději do 10 týdnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s týdenním harmonogramem prací uvedeným v příloze č. 3 této Smlouvy.
4. Smluvní strany považují prodloužení Zhotovitele s provedením Díla v příslušné výše uvedené lhůtě za podstatné porušení Smlouvy.
5. O dokončení a předání celého Předmětu Díla Zhotovitelem Objednateli sepíší smluvní strany datovaný předávací protokol. V protokolu smluvní strany prohlásí, zda byly ke dni předání Díla Zhotovitelem doloženy příslušné zápisy o všech provedených kontrolních zkouškách a měřeních, vyhotoveny revizní zprávy, doloženy atesty použitých prvků.



6. Bude-li mít Předmět Díla po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele jakékoliv zjevné vady, může jej Objednatel převzít s výhradami. Objednatel je podle své volby oprávněn odmítnout převzetí Předmětu Díla v situaci, kdy se bude jednat o vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, nebo její užívání podstatným způsobem omezují.
7. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku o svépomocném prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím kterékoliv části Předmětu Díla nepoužije.

III.

Cena za Dílo

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za Dílo činí 791.122 Kč bez DPH, 957.258Kč včetně DPH, z toho DPH 21% ve výši 166.136 Kč.
2. Cena za Dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené s provedením a předáním a převzetím Předmětu Díla, a je sjednána v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele připojené jako Příloha č. 2 této Smlouvy – Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
3. Cena za Dílo může být překročena po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami a pouze v případě, že v průběhu provádění Díla vyvstane potřeba provedení takových objektivních změn a víceprací, které nebylo možno před podpisem této Smlouvy předvídat a vyvstaly až v průběhu realizace Díla, a jejichž nutnost Zhotovitel nezavinil a které nebyly ani při vynaložení odborné péče předvídatelné před uzavřením Smlouvy. O provedení těchto víceprací je nutné uzavřít dodatek k této Smlouvě, teprve po jeho podpisu smluvními stranami vzniká Zhotoviteli povinnost tyto vícepráce realizovat a současně právo na jejich úhradu. Cena za vícepráce bude stanovena následujícím postupem:
 - 3.1. Věcný soupis nezbytných víceprací vzájemně odsouhlasený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických bude Zhotovitelem doplněn o výkaz výměr, jednotkové a celkové ceny a předložen Objednateli ke konečnému odsouhlasení.
 - 3.2. Jednotkové ceny prací musí korespondovat s cenovou nabídkou (Příloha č. 2. této Smlouvy). Pokud kalkulace nákladů případných víceprací obsahuje jednotkovou položku, která se nevyskytuje v cenové nabídce (Příloha 2. této Smlouvy), nesmí být její cena vyšší než aktuální cena stejné jednotkové položky vydané podle ÚRS Praha v roce realizace Díla.
4. Smluvní strany si ujednaly, že cena za Dílo sjednaná touto Smlouvou nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn.

IV.

Platební podmínky

1. Cena Díla bude Zhotoviteli uhrazena bezhotovostním způsobem na základě Zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury), jejíž součástí bude soupis provedených prací potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních stran a protokol o předání a převzetí Díla.
2. Daňový doklad (fakturu) Zhotovitel doručí Objednateli ve dvojnásobném vyhotovení do 15 dnů od vzniku práva fakturovat, tj. od potvrzení soupisu provedených prací osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních stran a protokolu o předání a převzetí Díla bez vad, které nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, nebo užívání stavby podstatným způsobem neomezuje a Dílo tedy je řádně dokončené. Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli a za den zaplacení bude považován den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.



3. Daňový doklad - faktura Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu podle účinných právních předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení Objednateli, formou a obsahem musí odpovídat zákonu o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákonu o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a musí mít náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku. Faktura bude označena číslem této Smlouvy uvedeným v záhlaví této Smlouvy.
4. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti odeslat fakturu poštou zpět druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti, přičemž Objednatel tak není v prodlení se zaplacením fakturované částky, a nová lhůta splatnosti běží znovu nejdříve ode dne doručení nové řádně opravené faktury Objednateli.
5. Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována v sazbě určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.
6. Zhotovitel současně jednoznačně prohlašuje, že nemá před provedením Díla podle této Smlouvy právo na přiměřené části odměny či zálohy ve smyslu § 2611, nepoužije se ani § 2610 odst. 2 občanského zákoníku.
7. Cena za Dílo se považuje za zaplacenou dnem odepsání ceny za Dílo z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.
8. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu Díla.
9. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací na Díle, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit. Práce, které provedl odchylně od Smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat.
10. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností. § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu ke Zhotoviteli nepoužije. Zhotovitel touto Smlouvou také přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 občanského zákoníku. Proto, nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení Díla podle této Smlouvy podstatně ztěžuje, není Zhotovitel oprávněn obrátit se na soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivém zvýšení ceny za Dílo sjednané touto Smlouvou, anebo o zrušení této Smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají.
11. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplacené, jakoukoli svou pohledávku za Zhotovitelem, i nesplacenou. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele se započtením ruší ve výši, ve které se kryjí, přičemž tyto účinky nastanou k okamžiku, kdy Objednatel doručí prohlášení o započtení Zhotoviteli.

V.

Staveniště

1. Staveništěm smluvní strany pro účely této Smlouvy rozumí objekt Křížkovského 513/12, Olomouc - místnost v 2.NP SO 01 Učebna Václava Havla (2.03 dle standardního číslování FAMA UP) a místnost ve 2.NP SO 02 Učebna Václava Buriana (2.31) vymezené Projektovou dokumentací v Místě plnění, další prostory nebudou Zhotoviteli poskytnuty.
2. Objednatel předá Zhotoviteli po nabytí účinnosti této Smlouvy Staveniště.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání Díla vrátit Objednateli Staveniště v bezvadném stavu způsobilém obvyklému užívání a odstranit z něj veškerý svůj majetek a opustit je.



4. Převzetím Staveniště získá Zhotovitel na dobu provádění Díla podle této Smlouvy a odstraňování jeho vad v nezbytně nutné míře přístup na Staveniště nebo jeho příslušnou část.
5. Zhotovitel odpovídá za bezvadný stav prostor a za škody zde vzniklé od okamžiku oboustranného podpisu protokolu o předání Staveniště až do protokolárního vrácení Staveniště Objednateli. V případě plnění povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem na Staveništi po dni předání a převzetí Předmětu Díla odpovídá Zhotovitel za Staveniště až do okamžiku úplného ukončení své činnosti na Staveništi.
6. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit existenci a stav všech vnitřních instalací, zařizovacích předmětů, koncových prvků a nábytku.
7. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit stav Staveniště s ohledem na překážky, které by mohly bránit provádění Díla. O zjištěných překážkách je povinen bezodkladně písemně informovat TDS Objednatele.
8. Zhotovitel bude používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy a ve smyslu § 2001 občanského zákoníku si strany ujednaly možnost Objednatele od této Smlouvy odstoupit.
9. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu TDS Objednatele oprávněn používat část Staveniště či jeho blízkého okolí k umístování vývěsních reklamních tabulí nebo je jinak používat k reklamním účelům.
10. Zhotovitel nesmí využít plochy určené k umístění zařízení Staveniště jako odkladové plochy pro nepotřebný nebo odpadový materiál Zhotovitele. Zhotovitel je povinen veškerý odpad při provádění Díla vzniklý okamžitě likvidovat.
11. Zhotovitel je povinen v případě provádění jakýchkoliv prací při provádění stavby zasahujících do provozu výše uvedeného objektu respektovat činnosti ostatních smluvních partnerů Objednatele poskytujících zde smluvní plnění a činnosti Objednatele samotného a je povinen své činnosti s těmito osobami v maximální možné míře koordinovat.

VI. Stavební deník

1. O průběhu prací na stavbě vede Zhotovitel stavební deník ode dne předání Staveniště a zapisuje v něm přiměřeně údaje o prováděných pracích, klimatických podmínkách, počtu pracovníků, nasazených strojích, o přepravních vzdálenostech, o meziskládkách apod.
2. Během pracovní doby Zhotovitele musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní vady a nedostatky Díla.
3. Náležitosti, obsah a režim zápisů stavebního deníku je dán zákonem č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími právními předpisy.
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce na díle provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou Předmětem plnění této Smlouvy o Dílo.
5. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - 5.1. název, sídlo, IČ, DIČ Zhotovitele,
 - 5.2. název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele,
 - 5.3. název, sídlo, IČ zpracovatele PD,
 - 5.4. přehled všech provedených zkoušek jakosti,
 - 5.5. přehled zakrývaných prací,
 - 5.6. seznam dokumentace stavby, včetně změn a doplňků,
 - 5.7. seznam dokladů a úředních opatření.



6. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznam osoby smluvních stran oprávněné jednat ve věcech technických, zástupce zpracovatele projektové dokumentace a příslušné orgány státní správy.
7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem Objednatele nebo zástupce zpracovatele projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům Zhotovitele nejpozději do 7 pracovních dnů.
8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této Smlouvy.

VII. Provádění Díla

1. Zhotovitel je při provádění Díla podle této Smlouvy, zejm. ohledně způsobů provádění Díla vázán příkazy Objednatele činěnými prostřednictvím TDS. V případech, kdy bude při provádění Díla nutná součinnost Objednatele, oznámí Zhotovitel této osobě tuto potřebu v dostatečném předstihu, vždy nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že nebude součinnost Objednatelem včas poskytnuta, má Zhotovitel právo přerušit provádění Díla do jejího poskytnutí, je-li poskytnutí součinnosti Objednatele možné. Zhotovitel není v takovém případě oprávněn zajistit si náhradní plnění součinnosti Objednatele ani odstoupit od této Smlouvy ve smyslu § 2591 občanského zákoníku. § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.
2. Veškeré materiály a výrobky použité při zhotovování Díla musí být nové, nerepasované a musí odpovídat veškerým technickým normám a právním předpisům účinným v ČR. Tuto skutečnost doloží Zhotovitel příslušnými doklady. Bez písemného souhlasu Objednatele příslušné části Díla nesmí být použity jiné materiály, stavební materiály či technologie, které by byly v rozporu s PD. Současně je Zhotovitel povinen zdržet se při realizaci Díla podle této Smlouvy použití jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, o kterých je na základě právních předpisů a norem pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí v době jeho užití známo, že jsou zdraví škodlivé.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k zhotovení Díla a že disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou ke zhotovení Díla nezbytné.
4. Objednatel je oprávněn zejména prostřednictvím TDS, kontrolovat provádění jakékoliv části Předmětu Díla, uvádět svá stanoviska do stavebního deníku. Tyto osoby mají přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, kde je jakákoliv část Předmětu Díla zhotovována a kde jsou uskladněny materiály a stavební díly určené k provádění Díla podle této Smlouvy. Tyto osoby a další pověřené osoby Objednatele jsou oprávněny vstupovat na Staveniště, účastnit se kontrolní činnosti, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se ověřování dokončování odpovídající prací a předání Předmětu Díla, kontrolovat odstraňování vad Předmětu Díla a nedostatků jeho provádění, kontrolovat vyklizení Staveniště. O zjištěných nedostacích je TDS oprávněn činit zápisy do stavebního deníku.
5. Zhotovitel je povinen pozvat Objednatele k jakékoliv kontrole a/nebo zkoušce stavby a ke kontrole dokončené stavby nejméně 2 pracovní dny před zamýšleným provedením kontroly a/nebo zkoušky a podpisem předávacího protokolu stavby. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ke konání jakékoliv kontroly a/nebo zkoušky ve zřejmě nevhodné době, umožní tomuto Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván, může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. Objednatel má právo na provedení bezplatné dodatečné kontroly bez povinnosti hradit jakékoliv náklady s jejím provedením související. § 2626 odst. 2, věta druhá občanského zákoníku se nepoužije.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS Objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být učiněna nejpozději



- 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve Stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti použitých materiálů, certifikáty, atesty a prohlášení o shodě. Pokud se TDS Objednatele bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole (o této skutečnosti je Zhotovitel povinen informovat TDS nejpozději 12 hodin po termínu kontroly), a to ani v náhradním termínu, který bude rovněž zapsán ve Stavebním deníku a nebude kratší než 24 hodin po řádném termínu kontroly, je Zhotovitel oprávněn takové konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a následnou kontrolou se zjistí, že zakryté konstrukce vykazují vady provádění, ponese náklady odkrytí a opětovného zakrytí Zhotovitel. V opačném případě hradí náklady spojené s odkrytím Objednatel. V případě, že Zhotovitel nevyzve TDS Objednatele ke kontrole zakrývaných prací, či kontrolu neumožní, nese náklady dodatečného odkrytí Zhotovitel v každém případě.
7. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si budou vzájemně poskytovat potřebnou součinnost s cílem bezproblémového provedení Díla v souladu s podmínkami uvedenými v této Smlouvě a jejím účelem.
 8. Zhotovitel je povinen předložit s žádostí o odsouhlasení Objednateli vzorky materiálů, výrobků a zařízení, zejména co se týče barev, tvarů, povrchových úprav a technických parametrů, a to nejpozději 10 pracovních dnů před plánovaným použitím materiálů, výrobků a zařízení. Zhotovitel je povinen zdržet se používání jakýchkoliv materiálů, výrobků a zařízení bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
 9. Zhotovitel je povinen předložit s žádostí o odsouhlasení Objednateli dílenskou dokumentaci truhlářských a zámečnických prvků, a to nejpozději 10 pracovních dnů před plánovaným použitím materiálů, výrobků a zařízení. Zhotovitel je povinen zdržet se používání jakýchkoliv materiálů, výrobků a zařízení bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

VIII.

Předání a převzetí Díla

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo jeho řádným a včasným ukončením a předáním Předmětu Díla bez vad Objednateli.
2. Před předáním Díla k trvalému užívání zajistí Zhotovitel výchozí revizi elektroinstalace, dále požadovaná akustická měření včetně protokolu a dokumentaci skutečného provedení stavby. Tyto dokumenty tvoří nedílnou součást díla pro předání Objednateli.
3. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení originál stavebního deníku a dokumentaci skutečného provedení stavby.
4. Zhotovitel oznámí nejpozději 2 kalendářní dny před skutečným termínem dokončení Díla (stavby) Objednateli písemně a zároveň zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude Dílo dokončeno a bude připraveno k prohlídce za účasti smluvních stran. Objednatel zahájí prohlídku ve Zhotovitelem oznámeném termínu.
5. Bude-li mít Dílo po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele Objednateli jakékoliv zjevné vady nebo Zhotovitel ke dni předání a převzetí Díla nepředá TDS úplné dokumenty dle této Smlouvy, převezme Dílo Objednatel s výhradami, které do protokolu o provedení Díla dle čl. II. odst. 4 této Smlouvy specifikuje a zaznamená.
6. V případě kompletnosti dokladů podle odst. 2 tohoto článku, bude po provedené prohlídce, které se zúčastní oprávněné osoby za Objednatele a Zhotovitele, Dílo:
 - 6.1. Objednatelem převzato, a o převzetí bude sepsán datovaný zápis nebo
 - 6.2. Objednatelem nebude převzato, protože Dílo má vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky nebo užívání stavby podstatným způsobem omezují a Dílo tedy není řádně dokončené. O odmítnutí bude sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu až do doby nového předání Díla bez vad, pokud bude smluvní termín dokončení překročen.



IX. Záruka za jakost, vady Díla

1. Zhotovitel dává Objednateli na Dílo samostatnou záruku za jakost ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to se záruční dobou v délce trvání 60 měsíců. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba počne běžet okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu stavby ve smyslu čl. III. odst. 4 této Smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn oznamovat vady Díla samostatně, a to písemně, přičemž písemné vyhotovení tohoto oznámení může být doručeno do datové schránky Zhotovitele či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla Zhotovitele. Oznámení vad je možné vůči Zhotoviteli učinit rovněž telefonicky či elektronickou poštou, přičemž v těchto případech je nutné písemné potvrzení oznámení dle předchozí věty nejpozději do 3 kalendářních dnů. V takovém případě se vada považuje za oznámenou již okamžikem oznámení telefonicky nebo elektronickou poštou.
3. Objednatel je oprávněn oznámit vady příslušné části Díla bez sankce podle § 2112 odst. 1 občanského zákoníku nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu. Volba nároků z vadného plnění podle § 2106 občanského zákoníku Objednateli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení vad. V opačném případě má práva z vad podle § 2107 občanského zákoníku. Neodstraní-li v takovém případě Zhotovitel vadu jedním ze způsobů podle § 2107 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě podle následujícího odstavce tohoto článku, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny za příslušnou část Díla nebo právo odstoupit od této Smlouvy v rozsahu příslušné Díla.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními stranami písemnou dohodou. V případě neuzavření této dohody je Zhotovitel povinen odstranit vady Díla ve lhůtě:
 - 4.1. 5 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad bránících řádnému užívání Díla,
 - 4.2. 10 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad nebránících řádnému užívání Díla,
 - 4.3. 15 pracovních dnů od oznámení vady u drobných vad.

X. Utvrzení závazku

1. Za porušení smluvních povinností sjednávají smluvní strany následující smluvní pokuty:
 - 1.1. za prodlení Zhotovitele s předáním Díla ve lhůtě podle čl. II. odst. 2. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny za Dílo bez DPH podle čl. III. odst. 1 této Smlouvy za každý, byť započatý, kalendářní den prodlení;
 - 1.2. za prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstranění vad nebo se splněním povinnosti odstranit vadu Díla v písemně dohodnuté lhůtě nebo v příslušné lhůtě podle čl. IX. odst. 4 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť započatý, kalendářní den prodlení a za každý případ samostatně;
 - 1.3. v případě jiného porušení jakékoliv smluvní povinnosti Zhotovitele než jsou uvedeny v bodě 1.1. a 1.2. tohoto odstavce, kterou smluvní strany podle této Smlouvy považují za podstatné porušení této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.
2. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s poručením smluvní povinnosti utvrzované smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.



XI.

Předčasné ukončení závazku

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že
 - 2.1. Zhotovitel poruší kteroukoliv svou smluvní povinnost způsobem, který smluvní strany podle této Smlouvy považují za podstatné porušení Smlouvy, vůči jim oběma;
 - 2.2. bude-li zahájeno insolvenční řízení proti Zhotoviteli.
3. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho písemného oznámení Zhotoviteli v případě odstoupení od Smlouvy dle odstavce 2 tohoto článku Smlouvy.
4. Ujednáními tohoto článku Smlouvy není dotčeno oprávnění kterékoli smluvní strany odstoupit od Smlouvy za předpokladu, že jakékoliv jiné porušení smluvní povinnosti jinou smluvní stranou bude možno považovat za podstatné porušení Smlouvy ve smyslu § 2002 občanského zákoníku.
5. Pokud by se smluvní strany dohodly na ukončení této Smlouvy písemnou dohodou, popř. kdyby došlo k odstoupení od této Smlouvy před provedením Díla, zavazují se smluvní strany provést protokolárně inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených Zhotovitelem k datu, kdy došlo k nabytí účinnosti takového ukončení závazku.

XII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu závazku, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho provedení, a že disponuje sám i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k tomu nezbytné.
4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.
5. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené Smlouvy.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran založená touto Smlouvou se ve věcech jí výslovně neupravených řídí občanským zákoníkem.
2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.
3. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak



pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy doplněno.

4. Tato Smlouva může být měněna jen písemnými pořadově číslovanými dodatky, které budou podepsány oprávněnými osobami všech smluvních stran.
5. Smluvní strany se dohodly, že u zásilek odeslaných Objednatelům prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb se § 573 občanského zákoníku nepoužije.
6. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s povahou originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:
 - 7.1. Příloha č. 1 Projektová dokumentace (v elektronické podobě na CD)
 - 7.2. Příloha č. 2 Cenová nabídka Zhotovitele ze dne **12.7.2017** zpracovaná formou oceněného Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměř
 - 7.3 Příloha č. 3 Harmonogram prací.

V Olomouci dne 26-07-2017


V Praze dne 20.7.2017

Za Objednatele:




prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci


Za Zhotovitele:



Ing. Miroslav Šiška
jednatel společnosti



Příloha č.1



Rozpočet stavby

Datum: 20.07.2017

Stavba : 15-2017

Uprava akustiky a interiéru učeben fil. fakulty UP

Objednatel : Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/8
77147 Olomouc


IČO :
DIČ :

Zhotovitel : Esprit s.r.o.
Litožnická 400
190 11 Praha 9- Běchovice

IČO : 65279042
DIČ : CZ65279042

Za zhotovitele :

Za objednatele :



		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	791 122,00
DPH	21 %	166 136,00
Cena celkem za stavbu		957 258

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Učebna Václava Havla	681 425	0	563 161	118 264	71,2
SO 02 Učebna Václava Buriana	275 833	0	227 961	47 872	28,8
Celkem za stavbu	957 258	0	791 122	166 136	100,0



ROZPOČET

Rozpočet	15-2017	Uprava akustiky a interiéru učeben	JKSO	801.3
Objekt			SKP	
SO 01	Učebna Václava Havla		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
15-2017	Uprava akustiky a interiéru učeben fil. fakulty UP		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ellement		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	54 079	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	506 582	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	2 500	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	563 161	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		563 161	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		563 161	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			563 161 Kč
DPH	21,0 %			118 264 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				681 425 Kč

Poznámka :

Stavba :	15-2017 Úprava akustiky a interiéru učeben fil. fakulty UP	Rozpočet :	15-2017
Objekt :	SO 01 Učebna Václava Havla		Úprava akustiky a interiéru učeben fil.fak

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
41 Stropy a stropní konstrukce	13 603	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	14 094	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	4 180	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 500	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	18 861	0	0	0	0
96 Bourání konstrukci	160	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	682	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	10 541	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	11 592	0	0	0
7631 Konstrukce sádkartonové	0	1 360	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	455 864	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	6 900	0	0	0
784 Malby	0	20 325	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	2 500	0
CELKEM OBJEKT	54 079	506 582	0	2 500	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	15-2017 Úprava akustiky a interiéru učeben fil. fakulty	Rozpočet: 15-2017
Objekt :	SO 01 Učebna Václava Havla	Úprava akustiky a interiéru učeben fil.fakulty UP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce					
1	416071121R00	Podhledy SDK 1x deska MA 12,5 mm kotvená do stropu v.č.D-02, D-01	m2	54,41	250,00	13 602,78	
		13,994*7,496		104,90			
		odpočet světla:(3,861*1,459+2,372*3,258+1,589*3,788)*(-1)		-19,38			
		(5,922*1,593+2,363*5,332+1,548*5,862)*(-1)		-31,11			
Celkem za		41 Stropy a stropní konstrukce				13 602,78	
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější					
2	621621011U00	Lepení profil v-25 podhled	m	45,60	57,00	2 599,20	
		(6,50+5,50)*2+4*0,30		25,20			
		(4,10+5,50)*2+4*0,30		20,40			
3	629991011U00	Zakrytí otvor fólie+páska	m2	44,12	90,00	3 970,80	
		1,60*2,60*7		29,12			
		2,50*3,00*2		15,00			
4	58589103.A	Plastový profil pro vynesení akustické tkaniny	m	50,16	150,00	7 524,00	
		(6,50+5,50)*2+4*0,30		25,20			
		(4,10+5,50)*2+4*0,30		20,40			
		ztratné 10%:45,60*0,10		4,56			
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				14 094,00	
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					
5	619991001U00	Zakrytí podlah fólie+páska	m2	110,00	38,00	4 180,00	
6	631000000T00	Podlahová plocha- neoceňuje se pomocný výpočet	m2	110,01			
		učebna Havel:13,994*7,496+1,58*0,30*7		108,22			
		2,265*0,25+2,05*0,60		1,80			
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				4 180,00	
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					
7	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	50,00	50,00	2 500,00	
		fakturuje se dle skutečnosti					
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				2 500,00	
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
8	950000022T00	Vykližení objektu před prováděním rekonstrukce; odpojení sítě	kpl	1,00	4 800,00	4 800,00	
9	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	110,01	40,00	4 400,53	
		učebna Havel:13,994*7,496+1,58*0,30*7		108,22			
		2,265*0,25+2,05*0,60		1,80			
10	953981304R00	Chemické kotvy, cihly, hl. 125 mm, M16, malta POLY	kus	84,00	115,00	9 660,00	
		7*12		84,00			
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				18 860,53	
Díl: 96		Bourání konstrukcí					
11	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	4,00	40,00	160,00	
		před obložení zárubně					
		vyvěšení:2		2,00			
		zavěšení:2		2,00			
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				160,00	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
12	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,36	500,00	681,60	
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				681,60	
Díl: 713		Izolace tepelné					
13	713131121R00	Izolace stěn přichycením drátem	m2	45,93	72,00	3 307,07	
		2x100 mm					
		P01:(7,496*3,94-2,265*2,90)*2		45,93			

Slepý rozpočet

Stavba :	15-2017 Úprava akustiky a interiéru učeben fil. fakulty	Rozpočet: 15-2017
Objekt :	SO 01 Učebna Václava Havla	Úprava akustiky a interiéru učeben fil.fakulty UP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	63150894	Plst' příčková akustická 10/5 100 mm 2x 100 mm+ ztratně 5% P01:(7,496*3,94-2,265*2,90)*2*1,05	m2	48,23	150,00	7 234,22
15	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%			
Celkem za		713 Izolace tepelné				10 541,28
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
16	762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 40/180:3,94*12+2,30 60/120:0,50*4	m	51,58 49,58 2,00	195,00	10 058,10
17	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce 40/180:(3,94*12+2,30)*0,04*0,18 60/120:0,50*4*0,06*0,12	m3	0,37 0,36 0,01	830,00	308,26
18	605158616	Hranol konstrukční masivní KVH Si 40x180 mm l=5m 40/180:(3,94*12+2,30)*0,04*0,18*1,10	m3	0,39 0,39	3 000,00	1 178,10
19	605158624	Hranol konstrukční masivní KVH Si 60x120 mm l=5m 60/120:0,50*4*0,06*0,12*1,10	m3	0,02 0,02	3 000,00	47,40
20	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%			
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				11 591,86
Díl: 7631		Konstrukce sádrokartonové				
21	763131714U00	SDK podhled zákl penetrační nátěr 13,994*7,496 odpočet světlá:(3,861*1,459+2,372*3,258+1,589*3,788)*(-1) (5,922*1,593+2,363*5,332+1,548*5,862)*(-1)	m2	54,41 104,90 -19,38 -31,11	25,00	1 360,28
22	998763402U00	Přesun % SDK kce objekt v -12m	%			
Celkem za		7631 Konstrukce sádrokartonové				1 360,28
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
23	766000002T00	Truhlářská výroba- interiér dle tabulky výrobků : obklad zárubně 2285/2900 mm v.č. D-07 věšák dl. 2085 mm- ks 1 v.č. D1-08	kompl	1,00	15 000,00	15 000,00
24	766000022T00	Truhlářská výroba- obklad stěny z desek tl. 18 mm akustická deska, povrch HPL 0,8 mm dodávka ,montáž, kotvící prvky- viz výkresy D-04 D-05 P01:7,496*3,94-2,265*2,90	m2	22,97	5 500,00	126 311,35
25	766000040T00	Truhlářská výroba - srdce dodávka a montáž vč.kotvení v.č. D.1-06	ks	1,00	13 000,00	13 000,00
26	766000041T00	Truhlářská výroba- obklad stropu akustická tkanina s kruhovým tkaním tl. 3 mm dodávka a montáž 3,861*1,459+2,372*3,258+1,589*3,788 5,922*1,593+2,363*5,332+1,548*5,862 Mezisoučet Začátek provozního součtu obvod:(6,50+5,50)*2+4*0,30 (4,10+5,50)*2+4*0,30 Konec provozního součtu 45,60*0,10 ztratně 10%:55,0479*0,10	m2	60,55	4 980,00	301 552,45
27	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%			
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				455 863,80

Slepý rozpočet

Stavba :	15-2017 Úprava akustiky a interiéru učeben fil. fakulty	Rozpočet: 15-2017
Objekt :	SO 01 Učebna Václava Havla	Úprava akustiky a interiéru učeben fil.fakulty UP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
28	767000005T00	Kotvení konstrukcí- dodávka s montáž vč. nátěru kotvící úhelníky, pásovina a pod. vč. přesunu hmot,	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
29	767110136T00	Zkrácení závěsných tyčí svítidel o 200 mm	ks	18,00	300,00	5 400,00
30	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%			
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				6 900,00
Díl: 784		Malby				
31	784151101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x podhled: 13,994*7,496 odpočet světla: (3,861*1,459+2,372*3,258+1,589*3,788)*(-1) (5,922*1,593+2,363*5,332+1,548*5,862)*(-1) filmsa: Začátek provozního součtu P01: 7,46*0,42 P02: 13,994*0,42 P03: 7,474*0,42 P04: 13,943*0,42 Konec provozního součtu členitost: 18,0058*1,40 stěny: P02: 13,994*3,94-1,58*2,58*4 P03: 7,474*3,94-2,01*2,90 P04: 13,943*3,94-1,58*2,58*3	m2	184,77	25,00	4 619,37
32	784165921R00	Malba tekutá ,barva, bez penetrace,1x	m2	184,77	85,00	15 705,85
Celkem za		784 Malby				20 325,22
Díl: M21		Elektromontáže				
33	210000000T00	Elektroinstalace- viz popis provedení provedení změny osazení stávajících svítidel , demontáž- 6x vypínač, 1x kamera, 2x zásuvka 1x mikrofon, 1x wi-fi, 4x krabice- následná montáž zpět na akustickou předstěnu -u 6 zásuvek a 2 vypínačů nutno instalovat novou el.krabici do dřevěného obkladu tak, aby elektroinstalace byla provedena dle platných předpisů	kompl	1,00	2 500,00	2 500,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				2 500,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet:	15-2017	Úprava akustiky a interiéru učeben	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 02	Učebna Václava Buriana		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
15-2017	Úprava akustiky a interiéru učeben fil. fakulty UP		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ellement		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	22 999	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	203 162	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	1 800	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	227 961	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	227 961	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	227 961	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		227 961 Kč
DPH		21,0 %		47 872 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				275 833 Kč

Poznámka :

Stavba :	15-2017 Úprava akustiky a interiéru učeben fil. fakulty UP	Rozpočet :	15-2017
Objekt :	SO 02 Učebna Václava Buriana	Úprava akustiky a interiéru učeben fil.fak	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
41 Stropy a stropní konstrukce	5 188	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	6 580	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1 748	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 500	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	6 630	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	354	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	601	0	0	0
7631 Konstrukce sádkokartonové	0	519	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	185 444	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	4 200	0	0	0
784 Malby	0	12 399	0	0	0
792 Mobiliář	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	1 800	0
CELKEM OBJEKT	22 999	203 162	0	1 800	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Stavba :	15-2017 Úprava akustiky a interiéru učeben fil. fakulty	Rozpočet: 15-2017
Objekt :	SO 02 Učebna Václava Buriana	Úprava akustiky a interiéru učeben fil.fakulta UP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce				
1	416071121R00	Podhledy SDK, 1x deska MA 12,5 mm kotvená ke stropu. v.č.D.1-02, D-02 7,753*5,781	m2	20,75	250,00	5 187,68
		odpočet světla:-5,058*3,206				44,82
		(0,472+0,492)*0,5*4,944*(-1)				-16,22
		(0,462+0,50)*0,5*3,111*(-1)				-2,38
		(0,475+0,465)*0,5*5,172*(-1)				-1,50
		(0,459+0,476)*0,5*3,301*(-1)				-2,43
						-1,54
	Celkem za	41 Stropy a stropní konstrukce				5 187,68
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
2	621621011U00	Lepení profil v-25 podhled (6,20+4,50)*2	m	21,40	57,00	1 219,80
						21,40
3	629991011U00	Zakrytí otvor fólie+páska 1,60*2,60*2+2,00*3,00*2	m2	20,32	90,00	1 828,80
						20,32
4	58589103.A	Plastový profil pro vynesení akustické tkaniny (6,20+4,50)*2*1,10	m	23,54	150,00	3 531,00
						23,54
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				6 579,60
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
5	619991001U00	Zakrytí podlah fólie+páska	m2	46,00	38,00	1 748,00
6	631000000T00	Podlahová plocha- neocerňuje se pomocný výpočet učebna Burian:7,753*5,781+1,54*0,30*2	m2	45,74		
						45,74
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				1 748,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
7	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m fakturuje se dle skutečnosti	m2	50,00	50,00	2 500,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				2 500,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
8	950000022T00	Vykližení objektu před prováděním rekonstrukce, odpojení sítí	kpl	1,00	4 800,00	4 800,00
9	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m učebna Burian:7,753*5,781+1,54*0,30*2	m2	45,74	40,00	1 829,76
						45,74
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 629,76
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,71	500,00	353,97
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				353,97
Díl: 713		Izolace tepelné				
11	713131121R00	Izolace stěn přichycením drátem rezonátor+věšák:1,025*2,015	m2	3,91	75,00	293,15
						2,07
		rezonátor:(1,236+0,636+1,20)*0,60				1,84
12	63150892	Plst' přičková akustická 10/5 50 mm rezonátor+věšák:1,025*2,015	m2	4,10	75,00	307,80
						2,07
		rezonátor:(1,236+0,636+1,20)*0,60				1,84
		Mezisoučet				3,91
		ztrátě 5%:3,9086*0,05				0,20
13	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%			
	Celkem za	713 Izolace tepelné				600,95
Díl: 7631		Konstrukce sádkokartonové				
14	763131714U00	SDK podhled zákl penetrační nátěr 7,753*5,781	m2	20,75	25,00	518,77
						44,82

Stavba :	15-2017 Úprava akustiky a interiéru učeben fil. fakulty	Rozpočet: 15-2017
Objekt :	SO 02 Učebna Václava Buriana	Úprava akustiky a interiéru učeben fil.fakulta UP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		odpočet světla:-5,058*3,206		-16,22		
		(0,472+0,492)*0,5*4,944*(-1)		-2,38		
		(0,462+0,50)*0,5*3,111*(-1)		-1,50		
		(0,475+0,465)*0,5*5,172*(-1)		-2,43		
		(0,459+0,476)*0,5*3,301*(-1)		-1,54		
15	998763402U00	Přesun % SDK kce objekt v -12m	%			
	Celkem za	7631 Konstrukce sádkartónové				518,77
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
16	766000002T00	Truhlářská výroba- věšák dle tabulky výrobků : věšák dl. 1,025 mm- ks:1 v.č.D1-04	kompl	1,00	6 500,00	6 500,00
17	766000022T00	Truhlářská výroba- rezonátor vč.roštu , rámu akustická deska, povrch HPL- v.č.D1-05, D1-04 dodávka ,montáž, kotvící prvky rezonátor+věšák:1,025*2,015 rezonátor:(1,236+0,636+1,20)*0,60	m2	3,91	7 500,00	29 314,50
				2,07		
				1,84		
18	766000041T00	Truhlářská výroba- obklad stropu akustická tkanina s kruhovým tkaním tl. 3 mm dodávka a montáž 5,058*3,206 (0,472+0,492)*0,5*4,944 (0,462+0,50)*0,5*3,111 (0,475+0,465)*0,5*5,172 (0,459+0,476)*0,5*3,301 (6,20+4,50)*2*0,10 ztratné 10%:26,2094*0,10	m2	28,83	5 190,00	149 629,26
				16,22		
				2,38		
				1,50		
				2,43		
				1,54		
				2,14		
				2,62		
19	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%			
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				185 443,76
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
20	767000005T00	Kotvení konstrukcí- dodávka a montáž vč. nátěru kotvící úhelníky, pásovina a pod: vč. přesunu hmot.	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
21	767110136T00	Zkrácení závěsných tyčí svítidel o 200 mm	ks	9,00	300,00	2 700,00
22	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%			
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				4 200,00
Díl:	784	Malby				
23	784151101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x podhled:7,753*5,781 odpočet světla:-5,058*3,206 (0,472+0,492)*0,5*4,944*(-1) (0,462+0,50)*0,5*3,111*(-1) (0,475+0,465)*0,5*5,172*(-1) (0,459+0,476)*0,5*3,301*(-1) Mezisoučet stěny: P01:5,587*3,58-1,54*2,62*2 (1,54+2*2,62)*0,30*2 P02:7,753*3,58-1,90*2,90 odpočet rezonátor:-1,025*2,015 P03:5,781*3,58-1,72*2,90 P04:7,36*3,58	m2	112,71	25,00	2 817,87
				44,82		
				-16,22		
				-2,38		
				-1,50		
				-2,43		
				-1,54		
				20,75		
				11,93		
				4,07		
				22,25		
				-2,07		
				15,71		
				26,35		

Stavba :	15-2017 Úprava akustiky a interiéru učeben fil. fakulty	Rozpočet: 15-2017
Objekt :	SO 02 Učebna Václava Buriana	Úprava akustiky a interiéru učeben fil.fakulta UP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		odpočet rezonátor:- $(1,236+0,636+1,20)*0,60$		-1,84		
		Mezisoučet		76,39		
		firma:				
		Začátek provozního součtu				
		P01-P04: $(5,587+7,752+5,781+7,36)*0,42$		11,12		
		Konec provozního součtu		11,12		
		členitost: $11,1216*1,40$		15,57		
24	784165921R00	Malba tekutá ,barva, bez penetrace,1x	m2	112,71	85,00	9 580,75
	Celkem za	784 Malby				12 398,62
Díl:	792	Mobiliář				
25	792000002T00	Dodávka - stůl - ovál - + podnož OK vč.dopravy a montáže v.č. D1-6, D1-7, D1.8	ks			
	Celkem za	792 Mobiliář				
Díl:	M21	Elektromontáže				
26	210000000T00	Elektroinstalace-viz popis provedení změny osazení stávajících svítidel posunutí 2 projekčních pláten na střed stěny posunutí konstrukce s projektory na stropě	kompl	1,00	1 800,00	1 800,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				1 800,00

ESPRIT s.r.o.

Litožnická 400
190 11 Praha 9



Tel./Fax: [REDACTED]

m.t.: 00 [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

www.esprit-pha.cz

Harmonogram prací

Objednání materiálu: ihned po nabití účinnosti smlouvy


Příprava výrobků v dílně zhotovitele: 4.-6. týden po nabití účinnosti smlouvy

Zahájení montáže: do 7 týdnů po nabití účinnosti smlouvy

Ukončení prací: do 10 týdnů po nabití účinnosti smlouvy

V Praze dne: 20.7.2017

Ing. Miroslav Šiška



Litožnická 400
190 11 Praha 9
tel/fax: [REDACTED]

IČO: 65279042
DIČ: CZ65279042
www.esprit-pha.cz