

**Smlouva o partnerství, vzájemné spolupráci a podmínkách
spolufinancování v rámci akce
„Greenway Jizera v úseku Turnov - Svijany“**

evidenční číslo smlouvy na straně Města: OSM/24/1922/vOSM

evidenční číslo smlouvy na straně Kraje: OLP/3771/2024

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami:

Město Turnov

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou

IČO: 00276227

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1263075359/0800

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: Jan Pokorný, DiS, investiční referent

dále jen „**Město**“

a

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem

IČO: 70891508

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964000277/0100

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: Ing. Ondřej Šilhán, koordinátor cyklodopravy, Krajského úřadu Libereckého kraje

dále jen „**Kraj**“

**Článek I.
Předmět a účel smlouvy**

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci, na základě které bude realizován projekt s názvem „**Greenway Jizera v úseku Turnov - Svijany - část A**“ (dále jen „**Projekt**“).

2. Na zajištění spolufinancování Projektu předložil Kraj žádost o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 (dále jen „**IROP**“) a tento Projekt byl pod registračním číslem CZ.06.06.01/00/22_035/0003416 doporučen ke spolufinancování z IROP. Kraj je tímto Příjemcem dotace z IROP. Město je plně seznámeno se zněním a rozsahem aktivit tohoto Projektu včetně jeho hodnocení ze strany poskytovatele dotace.
3. Stavební akce v rámci Projektu bude realizována dle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „**Greenway Jizera v úseku Turnov – Svijany**“, zpracované společností LUCIDA s.r.o. (dále jen „**Projektová dokumentace**“).
4. V rámci Projektu bude realizována výstavba infrastruktury pro cyklistickou dopravu dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 35. výzvy IROP (dále jen „**Podmínky IROP**“), která je dle Projektové dokumentace označena Etapou A a Etapou B (pouze v katastru Města Turnov a Obce Modříšice) a tyto Etapy/úseky jsou zakresleny v příloze č. 1 této smlouvy s názvem „Přehledná situace“.
5. Součástí Projektové dokumentace jsou i další Etapy, které nejsou součástí Projektu a nebudou Krajem realizovány na základě této smlouvy.
6. Město zajistilo zpracování rozpočtu, který byl rozpracován dle Podmínek IROP na způsobilé a nezpůsobilé výdaje a vše bylo předloženo v rámci žádosti schváleného Projektu. Rekapitulace rozpočtu s uvedením předpokládaných částek s rozlišením na dílčí úseky dle stavebních objektů a rozlišením částek podle Podmínek IROP na způsobilé a nezpůsobilé je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.
7. Pro účely této společné smlouvy s Městem jsou předmětné úseky Etapy A a část úseku Etapy B v katastru Města. Část úseku Etapy B v katastru Obce Modříšice není předmětem této smlouvy a s tímto partnerem uzavře Kraj samostatnou smlouvu obdobného charakteru.
8. Kraj jako příjemce dotace Projektu bude tímto v roli objednatele při realizaci těchto stavebních prací na základě výše uvedené Projektové dokumentace a v souladu se zněním Projektu. Město souhlasí s realizací stavby dle Projektové dokumentace na pozemcích ve vlastnictví Města.
9. Účelem této smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti mezi smluvními stranami a zajištění součinnosti na realizaci Projektu. Město se touto smlouvou zavazuje podílet se na úhradě skutečné výše části vlastního podílu Projektu ze způsobilých výdajů a části nezpůsobilých výdajů vztahujících se ke všem úsekům, které jsou v katastru Města. Výše úhrad ze strany Města je upravena v čl. II této smlouvy. Majetkoprávní vztahy musí být vypořádány dle čl. III této smlouvy. Město se rovněž touto smlouvou zavazuje zajistit udržitelnost veškerých výstupů Projektu v katastru Města. Tato povinnost je popsána v článku V. této smlouvy.

Článek II.

Výše náhrad a způsob úhrady

1. Smluvní strany se dohodly na částečné úhradě vlastního podílu a nezpůsobilých výdajů dle specifikace Podmínek IROP ze strany Města.

2. Celková výše úhrady výdajů z rozpočtu Města je aktuálně vyčíslena dle předpokládané ceny v rámci zadávacího řízení ve výši **5.114.185,11 Kč včetně DPH**. Tato částka je pouze předpoklad a skutečná výše podílu Města bude stanovena na základě výsledku zadávacího řízení a úhradou veškerých výdajů včetně víceprací po dokončení stavby.
3. Pro účely schválení této smlouvy se stanovuje částka, s kterou by mělo Město disponovat, a to ve výši **6.150.000,00 Kč vč. DPH**. Tato výše byla stanovena na základě předpokládané ceny a navýšením o 20 % této částky. Úhrada finančních prostředků se předpokládá v účetním roce 2025 - 2026, kdy se předpokládá realizace Projektu.
4. V rámci stavebního rozpočtu byly projektantem označeny způsobilé a nezpůsobilé části stavebních objektů. Jejich výčet a finanční předpoklad je uveden v příloze č. 2 této smlouvy a současně je uvedena informace, zda se týká plnění u úseků Města. Tyto výdaje jsou předpokládány a jejich skutečná výše bude stanovena na základě výsledku zadávacího řízení, jehož přípravu a průběh zajistí Kraj.
5. Výše nezpůsobilých výdajů, která je předmětem spolufinancování ze strany Města, je stanovena ve výši 50 % z celkových nezpůsobilých výdajů. Tato výše může být navýšena i v důsledku dodatečných výdajů, které budou smluvně vyjádřeny formou dodatku ke smlouvě. Podíl Města je stanoven i v části vlastního podílu žadatele, který je dle podmínek programu ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů. Z celkové částky vlastního podílu žadatele je stanoven podíl Města ve výši 50 %. Zbývající výše 50 % z vlastního podílu žadatele i nezpůsobilých výdajů zůstává ve finančním závazku Kraje.
6. Nezpůsobilé výdaje mohou nastat i z důvodu, že budou v průběhu projektu takto označeny poskytovatelem dotace oproti nastavení v Rekapitulaci rozpočtu v příloze č. 2.
7. Úhrada výdajů ze strany Města bude požadována ze strany Kraje vždy po schválení dílčí žádosti o platbu na základě skutečně vynaložených způsobilých a nezpůsobilých výdajů Projektu. K tomuto je Kraj povinen Městu doložit veškerou dokumentaci stavebních prací, tj. veškeré faktury včetně soupisů prací, ale i Projektu. Úhradu výdajů provede Město na základě této smlouvy a po obdržení výzvy Kraje k úhradě těchto skutečně vynaložených výdajů. Město se zavazuje uhradit tyto výdaje na účet Kraje v termínu do 30 dnů od obdržení výzvy k úhradě finančních prostředků na akci (dále jen „Výzva“).
8. Skutečnými výdaji Projektu se rozumí výdaje, které vznikly uzavřením smlouvy/smluv o dílo mezi Krajem a zhotovitelem/zhotoviteli stavebních prací na základě Projektové dokumentace a byly uhrazeny Krajem. Součástí Výzvy Kraje budou i faktury prokazující výši skutečných výdajů Projektu vynaložených Krajem.
9. Úhrada výdajů ze strany Města ve smyslu této smlouvy bude provedena bezhotovostním převodem z účtu Města na účet Kraje. Bankovní účty jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.

Článek III.

Majetkoprávní vypořádání stavby

1. Stavba dle Projektu se nachází v katastrálním území Města Turnov a Obce Modřišice. Seznam dotčených pozemků dle Projektu je doložen v příloze č. 3 této smlouvy.

2. Konečné majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených realizovaným Projektem bude provedeno Městem po dokončení stavby na své náklady na základě zaměření skutečného provedení. Zaměření všech stavebních objektů bude součástí stavebních prací.
3. Smluvní strany se zavazují v samostatné smlouvě majetkoprávně vypořádat liniovou stavbu Projektu na katastru Města, a to nejpozději do jednoho roku od kolaudace stavby.
4. Realizací projektu Krajem se nevylučuje finanční odpovědnost Města za majetkoprávní operace související se změnou dotčených pozemků. Tj. například úhrada správních poplatků, věcných břemen, kupní ceny atd. na základě již uzavřených smluv, které byly sjednány s Městem v rámci přípravy projektové dokumentace, ale i smluv budoucích, které souvisejí se změnami na základě předmětných stavebních prací.

Článek IV. Trvání smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby dosažení účelu dle čl. I. této smlouvy, nejméně však do skončení doby povinné udržitelnosti Projektu. Doba udržitelnosti projektu je stanovena v délce 5 let od finančního ukončení Projektu dle Podmínek IROP.
2. Kraj je povinen informovat Město o konkrétních termínech udržitelnosti projektu neprodleně, jakmile budou známy v rámci Projektu.
3. Smluvní strany jsou dále povinny dodržet povinnosti obsažené v této smlouvě vůči třetím stranám i po splnění této smlouvy.
4. Před uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena, lze tuto smlouvu ukončit na základě písemné dohody smluvních stran podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Ukončením smlouvy podle předchozích odstavců tohoto článku smlouvy však nesmí být ohroženo plnění účelu smlouvy a nesmí tím vzniknout újma třetím stranám.

Článek V. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Smluvní strany budou postupovat v souladu s Podmínkami IROP a jsou s nimi plně seznámeni.
2. Realizace Projektu od zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací až po kolaudaci stavby bude zajištěna Krajem.
3. Obě smluvní strany se zavazují účastnit se všech jednání souvisejících s přípravou a vlastním projednáváním stavby, zejména při schvalovacím procesu (stavební a kolaudační řízení), jakožto i v průběhu výstavby (kontrolní dny, řešení vzniklých nesouladů nebo změn) a při řešení eventuálních stížností, připomínek a reklamací.
4. Kraj je povinen bez zbytečného prodlení informovat Město o jakékoliv změně v údajích uvedených ve smlouvě na stavební práce ohledně jeho osoby, účelu a výši úhrady, termínu

realizace projektu a o všech dalších okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle této smlouvy.

5. Město bude vyzváno ke spolupráci na Projektu, a to formou možnosti jmenovat svého zástupce do hodnotící komise pro výběr zhotovitele stavby. Kraj se zavazuje vyhradit místa 1 zástupce a 1 náhradníka pro Město v komisích pro výběr zhotovitele stavebních prací.
6. Město se zavazuje, že zajistí udržitelnost výstupů Projektu, tj. stavby cyklostezky dle Projektové dokumentace u úseků v katastru Města dle Podmínek IROP, tj. nebudou prováděny jakékoliv změny výstupů Projektu bez předchozího souhlasu Kraje. Současně Město smluvně zajistí tuto povinnost i s dotčenými vlastníky nemovitostí, které jsou touto stavební akcí dotčeny. V případě, že nebude zajištěna udržitelnost těchto výstupů ze strany Města, nese Město veškerou odpovědnost za škodu tím způsobenou, i v souvislosti s možnými odvody, pokud budou uloženy Kraji poskytovatelem dotace IROP.
7. Město není oprávněno po dobu udržitelnosti Projektu prodat či nechat k užívání třetím osobám nemovité věci dotčené Projektem, které jsou ve vlastnictví Města, pokud byly výdaje ohledně nich v rámci Projektu označeny jako způsobilé. Pokud by tato situace nastala, může tím vystavit Kraj k porušení podmínek IROP a odnětí dotace tohoto Projektu. Stejně podmínky musí být dodrženy i v případě záborů na pozemcích třetích stran, kdy je Město povinno zajistit (např. služebností, odkoupením) udržitelnost výstupů Projektu.
8. Kraj se zavazuje řešit v záruční době případné reklamace díla v rámci celé stavební akce Projektu. Město bude o délce záruční doby informováno ze strany Kraje. Město není oprávněno bez souhlasu Kraje zasahovat do díla, pokud by to mělo narušit záruční podmínky díla.
9. Město se zavazuje provádět správu a běžnou údržbu všech výstupů Projektu v jeho katastru. Tato povinnost se stanovuje dnem převzetí stavby krajem od zhotovitele stavby a Město bude přizváno k předání této stavby, o čemž bude sepsán protokol. Běžná údržba tímto zahrnuje zejména údržbu povrchu, údržbu krajnic, odvodnění, údržbu okolní zeleně k zachování průjezdního profilu, údržbu dopravního značení, sečení a v případě potřeby i zimní údržbu.
10. Smluvní strany se budou vzájemně informovat o jakékoliv okolnosti, která by mohla mít vliv na plnění povinností podle této smlouvy. Strany budou součinné v rámci realizace stavby až do majetkoprávního vypořádání.

Článek VI.

Kontaktní osoby a doručování písemností

1. Určení zástupci smluvních stran jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a další dokumenty související s Projektem.

2. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.
4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá Kraj a dvě vyhotovení obdrží Město.
3. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy **v registru smluv zajistí Kraj**.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění ze strany Kraje v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, porozuměly jí a smlouva plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
6. Tuto smlouvu schválila Rada Libereckého kraje dne 15. 10. 2024 usnesením č. 2058/24/RK a Zastupitelstvo města Turnov dne 24. 10. 2024 usnesením č. 164/2024-8
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Přehledná situace
 - Příloha č. 2 - Rekapitulace rozpočtu stavebních prací Projektu dle způsobilosti
 - Příloha č. 3 - Seznam dotčených pozemků stavbou v rámci Projektu

V Turnově dne:

V Liberci dne:

.....
Tomáš Hocke
starosta

.....
Martin Půta
hejtman

LEGENDA:

TRASA GREENWAY JIZERA - ETAPA A


TRASA GREENWAY JIZERA - ETAPA B

TRASA GREENWAY JIZERA - ETAPA C

TRASA GREENWAY JIZERA - ETAPA D

TRASA GREENWAY JIZERA - ETAPA E

TRASA GREENWAY JIZERA - ETAPA F



GREENWAY JIZERA V ÚSEKU TURNOV–SVIJANY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

LUCIDA s.r.o. PROJEKCE A INŽENÝRING Marie Cibulkové 34, 140 00 Praha 4 tel.: 724 117 766	HIP: Ing. Josef STANKO		
	VYPRACOVAL: Ing. Lukáš RÁCZ		
	PROFESE: komunikace		
	ZAK. ČÍSLO: 8051—3		
INVESTOR: Město Turnov	LOKALITA: TURNOVSKO	DATUM : 08/2021	MÉRÍTKO:
Antonína Dvořáka 335	kraj: Liberecký	AKTUALIZACE: 03/2022	1: 20000
OBSAH : PŘEHLEDNÁ SITUACE		ČÍSLO PŘÍLOHY: C.1	ČÍSLO PARÉ:

Příloha č. 2 smlouvy - Rekapitulace ceny etap A + B (úseky A1 až A5)

Stavba: 23-092-02 - Greenway Jizera v úseku Turnov - Svijany_STAVBA A

ÚSEK	Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
A1	SO A.101.1_NV	Úsek I km 0,000 - 0,130 - způsobilé	362 395,50	76 103,06	438 498,56
A1	SO A.101.1_PD	Úsek I km 0,000 - 0,130 - způsobilé	20 000,00	4 200,00	24 200,00
A1	SO A.101.1_PH	Úsek I km 0,000 - 0,130 - způsobilé	561 304,23	117 873,89	679 178,12
A1	SO A.101.2A	Úsek IIA km 0,130 - 0,310 - nezpůsobilé	1 970 329,54	413 769,20	2 384 098,74
A1	SO A.101.2B_NV	Úsek IIB km 0,310 - 0,349 - způsobilé	152 464,00	32 017,44	184 481,44
A1	SO A.101.2B_PD	Úsek IIB km 0,310 - 0,349 - způsobilé	21 000,00	4 410,00	25 410,00
A1	SO A.101.2B_PH	Úsek IIB km 0,310 - 0,349 - způsobilé	256 293,58	53 821,65	310 115,23
A1	SO A.101.3_NV	Úsek III km 0,349 - 0,670 - způsobilé	263 148,15	55 261,11	318 409,26
A1	SO A.101.3_PD	Úsek III km 0,349 - 0,670 - způsobilé	47 000,00	9 870,00	56 870,00
A1	SO A.101.3_PH	Úsek III km 0,349 - 0,670 - způsobilé	1 388 277,82	291 538,34	1 679 816,16
A1	SO A.101.4	Úsek IV km 0,670 - 1,083 - nezpůsobilé	1 546 554,90	324 776,53	1 871 331,43
A1	SO A.101.5	Úsek V km 1,083 - 1,329 - nezpůsobilé	972 432,17	204 210,76	1 176 642,93
A2	SO A.102.1_I_NV	km 1,325 - 1,509 - způsobilé	401 125,45	84 236,34	485 361,79
A2	SO A.102.1_I_PD	km 1,325 - 1,509 - způsobilé	13 000,00	2 730,00	15 730,00
A2	SO A.102.1_I_PH	km 1,325 - 1,509 - způsobilé	1 072 614,70	225 249,09	1 297 863,79
A2	SO A.102.1_II	km 1,509 - 2,115 - nezpůsobilé	1 010 937,80	212 296,94	1 223 234,74
A2	SO A.102.2_NV	km 0,000 - 0,07468 - způsobilé	204 134,80	42 868,31	247 003,11
A2	SO A.102.2_PD	km 0,000 - 0,07468 - způsobilé	12 700,00	2 667,00	15 367,00
A2	SO A.102.2_PH	km 0,000 - 0,07468 - způsobilé	468 906,78	98 470,42	567 377,20
A3	SO A.103	km 2,115 - 2,593 - nezpůsobilé	115 725,17	24 302,29	140 027,46
A1	SO A.401	přeložka sloupu VO km 0,756 - nezpůsobilé	142 590,93	29 944,10	172 535,03
A4	SO B.101_NV	km 2,593 - 3,818 - způsobilé	489 889,30	102 876,75	592 766,05
A4	SO B.101_PD	km 2,593 - 3,818 - způsobilé	69 700,00	14 637,00	84 337,00
A4	SO B.101_PH	km 2,593 - 3,818 - způsobilé	6 426 978,74	1 349 665,54	7 776 644,28
A5	SO B.102_NV	km 3,818 - 5,926 - způsobilé	2 005 099,30	421 070,85	2 426 170,15
A5	SO B.102_PD	km 3,818 - 5,926 - způsobilé	69 700,00	14 637,00	84 337,00
A5	SO B.102_PH	km 3,818 - 5,926 - způsobilé	4 407 470,74	925 568,86	5 333 039,60

ÚSEK	ETAPA	KATASTR	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
A1	ETAPA A	Město Turnov	7 561 199,89	1 587 851,98	9 149 051,87
A1			142 590,93	29 944,10	172 535,03
A2			3 183 419,53	668 518,10	3 851 937,63
A3			115 725,17	24 302,29	140 027,46
A4	ETAPA B	Město Turnov, Obec Modřišice	6 986 568,04	1 467 179,29	8 453 747,33
A5		Obec Modřišice	6 482 270,04	1 361 276,71	7 843 546,75
CELKEM			24 471 773,60	5 139 072,46	29 610 846,06

ÚSEK	ETAPA	KATASTR	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
A1 - A3	přímé hlavní	Město Turnov	3 747 397,11	786 953,39	4 534 350,50
	přímé doprovodné		113 700,00	23 877,00	137 577,00
	nepřímé		7 141 838,41	1 499 786,07	8 641 624,48
A4	přímé hlavní	Město Turnov, Obec Modřišice	6 426 978,74	1 349 665,54	7 776 644,28
	přímé doprovodné		69 700,00	14 637,00	84 337,00
	nepřímé		489 889,30	102 876,75	592 766,05
A5	přímé hlavní	Obec Modřišice	4 407 470,74	925 568,86	5 333 039,60
	přímé doprovodné		69 700,00	14 637,00	84 337,00
	nepřímé		2 005 099,30	421 070,85	2 426 170,15
CELKEM	přímé hlavní	KOMPLET	14 581 846,59	3 062 187,78	17 644 034,37
	přímé doprovodné		253 100,00	53 151,00	306 251,00
	nepřímé		9 636 827,01	2 023 733,67	11 660 560,68
CELKEM			24 471 773,60	5 139 072,46	29 610 846,06

ÚSEK	ETAPA	KATASTR	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
A1 - A4	přímé hlavní	Město Turnov (odhad 50 % z úseku A4)*	6 960 886,48	1 461 786,16	8 422 672,64
	přímé doprovodné		148 550,00	31 195,50	179 745,50
	nepřímé		7 386 783,06	1 551 224,44	8 938 007,50
A4-A5	přímé hlavní	Obec Modřišice (odhad 50 % z úseku A4)*	7 620 960,11	1 600 401,62	9 221 361,73
	přímé doprovodné		104 550,00	21 955,50	126 505,50
	nepřímé		2 250 043,95	472 509,23	2 722 553,18
CELKEM			24 471 773,60	5 139 072,46	29 610 846,06

KATASTR	VLASTNÍ PODÍL	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE	PODÍL PARTNERA	PODÍL KRAJE	CELKEM
Turnov	1 290 362,72	8 938 007,50	5 114 185,11	5 114 185,11	10 228 370,22

PARTNER	STANOVENÍ ČÁSTKY PRO ÚČELY SMLOUVY (+ 20 %)	ZAOKROUHLNÍ Kč
Turnov	6 137 022,13	6 150 000,00