



OBJEDNÁVKA

číslo objednávky:



NMNMSML20240356

OBJEDNATEL	DODAVATEL
město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 00294900 zastoupené Michalem Šmardou, starostou Bankovní spojení : 1224751/0100 Kontaktní osoba: Ing. Jaroslava Slánská Tel.: +420 775 023 906 e-mail: jaroslava.slanska@meu.nmnm.cz	ENVIGEST PRO s.r.o. Žďárská 990 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 29319382 zastoupená Ing. Jaroslavem Dufkem, jednatelem zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spis. zn.: C 77540 Bankovní spojení: 2300376746/2010 Kontaktní osoba: Ing. Jan Červinka Tel.: +420 731 722 498 e-mail: envigest@envigest.cz

1. Specifikace zboží/služeb:

objednáváme u Vás:

- vypracování projektové dokumentace dle platných předpisů, resp. dle vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury v její účinném znění ke dni uzavření této objednávky, pro stavbu „Cyklostezka Medin – Brožkův kopec, NMNM“ ve stupni DSP a DPS. PD bude obsahovat zejména: cyklostezku (mostní objekt a pozemní komunikace), osvětlení, datové rozvody, odvodnění, návaznosti na stávající cyklostezku na ulici Vlachovická.
PD bude sloužit pro povolení stavby, zadání a realizaci stavby.
- provedení inženýrské činnosti - projednání a odsouhlasení řešení s účastníky řízení a dotčenými orgány, zajištění stanovisek a vyjádření k PD,
- podání žádosti o povolení stavby a součinnost při zajištění povolení stavby
- zpracování položkového výkazu výměr a kontrolního rozpočtu v souladu s platnými předpisy
- zpracování plánu BOZP před realizací stavby

Projektová dokumentace bude předána:

- v listinné podobě:
DSP – 3x v listinné podobě, 1x v digitální formě
DPS – 6x v listinné podobě, 1x v digitální formě
výkazy výměr a kontrolní rozpočty – 2x v listinné podobě, 1x v digitální formě
- v digitální formě ve formátech pdf, dgn/dwg, xls a doc a v požadované formě na elektronický úkon dle platných právních předpisů včetně součinnosti v rámci informačních systémů

2. Termín a místo dodání:

Termín realizace:

DSP + IČ + podání žádosti o povolení stavby nejpozději do 30.6.2025

DPS + IČ nejpozději do 31.8.2025

Místo dodání: kancelář odboru INV MěÚ NMNM

3. Cena:

Cena: **470 600,-Kč** (na základě cenové nabídky z 28.02.2024)

Dodavatel není plátcem DPH.

V případě zastavení prací v průběhu zpracování díla bude fakturována poměrná část ceny dle skutečné rozpracovanosti.

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Ke splnění díla dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli dle výše uvedených dílčích termínů plnění ucelených částí díla, přičemž se vždy jedná o termín předání ucelené části projektové dokumentace a splnění povinnosti jí příslušné inženýrské činnosti.

Faktura po dokončení a převzetí díla v celém jeho rozsahu, splatnost faktury 30 dnů.

5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.):

Smluvní pokuta dodavateli ve výši 0,05% z ceny plnění za každý den prodlení dodání.

Smluvní pokuta objednateli ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením faktury.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s touto objednávkou.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním této objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město na Moravě, které je povinno tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy, odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Přílohou č. 1 a nedílnou součástí této objednávky je Cenová nabídka ze dne 28.2.2024

v Novém Městě na Moravě

dne 7. 11. 2024

podpis objednatele:

Michal Šmarda

Potvrzuji přijetí objednávky:

v Novém Městě na Moravě

dne

podpis dodavatele:

Ing. Jaroslav Dufek, jednatel

ENVIGEST PRO s.r.o.

Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě

Název akce:

Cyklostezka Medin - Brožkův kopec, NMNM

Kalkulace ceny projekčních a inženýrských prací

Stavba: **Cyklostezka - mostní objekt**

Ceník: UNIKA 2024

Rozpočtové náklady: 2.000.000

Kategorie: Inženýrské a vodní stavby

Pásmo: IV.

C 409 500,00 Kč

	Cena dle sazebníku	Navržená smluvní cena
1. Zabezpečení vstupních podkladů		
projekční činnost 1 %	4 095,00 Kč	5 000,00 Kč
inženýrská činnost 2 %	8 190,00 Kč	8 000,00 Kč
1. Územní a stavební řízení		
projekční činnost 32 %	131 040,00 Kč	104 000,00 Kč
inženýrská činnost 5 %	20 475,00 Kč	22 000,00 Kč
2. Dokumentace pro provedení stavby		
projekční činnost 24 %	98 280,00 Kč	65 000,00 Kč
inženýrská činnost 2 %	8 190,00 Kč	6 000,00 Kč
CENA ZA PROJEKT	270 270,00 Kč	210 000,00 Kč
geodetické zaměření Kč		15 000,00 Kč
hydrogeologický posudek Kč		25 000,00 Kč
Ostatní náklady celkem Kč		40 000,00 Kč

Celkem

250 000,00 Kč

Stavba: **Cyklostezka - pozemní komunikace**

Ceník: UNIKA 2024

Rozpočtové náklady: 4.000.000

Kategorie: Inženýrské a vodní stavby

Pásmo: II.

C 391 300,00 Kč

	Cena dle sazebníku	Navržená smluvní cena
1. Územní a stavební řízení		
projekční činnost 1 %	3 913,00 Kč	4 000,00 Kč
inženýrská činnost 2 %	7 826,00 Kč	8 000,00 Kč
1. Územní a stavební řízení		
projekční činnost 32 %	125 216,00 Kč	90 600,00 Kč
inženýrská činnost 5 %	19 565,00 Kč	15 000,00 Kč
2. Dokumentace pro provedení stavby		
projekční činnost 24 %	93 912,00 Kč	55 000,00 Kč
inženýrská činnost 2 %	7 826,00 Kč	8 000,00 Kč
CENA ZA PROJEKT	258 258,00 Kč	180 600,00 Kč
geodetické zaměření		20 000,00
geologický průzkum		20 000,00
Ostatní náklady celkem		40 000,00

Celkem

220 600,00 Kč

Celková navržená smluvní cena:

470.600,- Kč (nejsme plátcí DPH)

- méně než 75 % ceníkových cen

V Novém Městě na Moravě

28.02.2024

