

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 05122017/01
Stavba: **Přístavba výtahu Litovel**

JKSO:
Místo: Masarykova 764/3

CC-CZ:
Datum: 12.05.2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 1 737 701,80
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 1 737 701,80

DPH základní	21,00%	ze	1 737 701,80	364 917,38
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 102 619,18

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 05122017/01

Stavba: Přístavba výtahu Litovel

Místo: Masarykova 764/3

Datum: 12.05.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 737 701,80	2 102 619,18
0512201	Přístavba výtahu Litovel - stavební část	603 252,34	729 935,33
7/01-01			
0512201	Přístavba výtahu Litovel - dešťový vsak,	59 381,41	71 851,51
7/01-02	papoulení dešťových svodů na vsak a zámková		
0512201	Přístavba výtahu Litovel - zařízení	90 068,05	108 982,34
7/01-03	silnoproudé elektrotechniky		
0512201	Přístavba výtahu Litovel - dodávka	880 000,00	1 064 800,00
7/01-04	technologické části výtahu		
0512201	Přístavba výtahu Litovel - vedlejší náklady	105 000,00	127 050,00
7/01-05			
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 737 701,80	2 102 619,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přístavba výtahu Litovel

Objekt: 05122017/01-01 - Přístavba výtahu Litovel - stavební část

JKSO:
Místo: Masarykova 764/3

CC-CZ:
Datum: 12.05.2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				603 252,34
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				603 252,34
DPH základní	21,00%	ze	603 252,34	126 682,99
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		729 935,33

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přístavba výtahu Litovel

Objekt: 05122017/01-01 - Přístavba výtahu Litovel - stavební část

Místo: Masarykova 764/3

Datum: 12.05.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
 - 13 - Zemní práce - hloubené vykopávky
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
 - 31 - Zdi pozemních staveb
- 4 - Vodorovné konstrukce
 - 41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
 - 61 - Úprava povrchů vnitřních
 - 62 - Úprava povrchů vnějších
 - 63 - Podlahy a podlahové konstrukce
 - 64 - Osazování výplní otvorů
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
 - 94 - Lešení a stavební výtahy
 - 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
 - 99 - Přesuny hmot a suti
 - 997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 712 - Povlakové krytiny
- 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
- 751 - Vzduchotechnika
- 762 - Konstrukce tesařské
- 764 - Konstrukce klempířské
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

603 252,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přístavba výtahu Litovel
Objekt: 05122017/01-02 - Přístavba výtahu Litovel - dešťový vsak, napojení dešťových svodičů na vsak a zámková dlažba
JKSO:
Místo: Masarykova 764/3
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.05.2017
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				59 381,41
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				59 381,41
DPH základní	21,00%	ze	59 381,41	12 470,10
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		71 851,51

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přístavba výtahu Litovel
Objekt: 05122017/01-02 - Přístavba výtahu Litovel - dešťový vsak, napojení dešťových svodů na vsak a zámková dlažba
Místo: Masarykova 764/3 Datum: 12.05.2017
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
 - 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce
 - 13 - Zemní práce - hloubené vykopávky
 - 16 - Zemní práce - přemístění výkopku
- 2 - Zakládání
- 5 - Komunikace
 - 59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné
- 8 - Trubní vedení
 - 87 - Potrubí z trub plastických a skleněných
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
 - 99 - Přesuny hmot
 - 998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

59 381,41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přístavba výtahu Litovel

Objekt: 05122017/01-03 - Přístavba výtahu Litovel - zařízení silnoproudé
elektrotechniky

JKSO:

Místo:

Masarykova 764/3

CC-CZ:

Datum:

12.05.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				90 068,05
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				90 068,05
DPH základní	21,00%	ze	90 068,05	18 914,29
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		108 982,34

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přístavba výtahu Litovel

Objekt: 05122017/01-03 - Přístavba výtahu Litovel - zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo: Masarykova 764/3


Datum: 12.05.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	
PSV - Práce a dodávky PSV	
740 - Elektromontáže	
741 - Elektroinstalace	
750 - Rozvaděče	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
2) Ostatní náklady	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	90 068,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přístavba výtahu Litovel

Objekt: 05122017/01-04 - Přístavba Výtahu Litovel - dodávka technologické části výtahu

JKSO:

Místo:

Masarykova 764/3

CC-CZ:

Datum:

12.05.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				880 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				880 000,00
DPH základní	21,00%	ze	880 000,00	184 800,00
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		1 064 800,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přístavba výtahu Litovel

Objekt: 05122017/01-04 - Přístavba Výtahu Litovel - dodávka technologické části výtahu

Místo: Masarykova 764/3

Datum: 12.05.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	
PSV - Práce a dodávky PSV	
767 - Konstrukce zámečnické	
2) Ostatní náklady	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	880 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přístavba výtahu Litovel

Objekt: 05122017/01-05 - Přístavba výtahu Litovel - vedlejší náklady

JKSO:
Místo: Masarykova 764/3

CC-CZ:
Datum: 12.05.2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				105 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				105 000,00
DPH základní	21,00%	ze	105 000,00	22 050,00
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		127 050,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přístavba výtahu Litovel

Objekt: 05122017/01-05 - Přístavba výtahu Litovel - vedlejší náklady

Místo: Masarykova 764/3


Datum: 12.05.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN3 - Zařízení staveniště	
VRN4 - Inženýrská činnost	
VRN7 - Provozní vlivy	
2) Ostatní náklady	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	105 000,00

