
1 
 

Smlouva o dílo č. S24/012 
(dále jen „smlouva“) 

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

1. Smluvní strany 
 
1.1. Objednatel:  Obec Dražovice 
 Sídlo:    Dražovice 7, 683 01 Rousínov  
       Právní forma:  801 - obec 
 zastoupený:  starostkou obce Miloslavou Svobodovou  
 IČ:    00291722  
 Tel,  e-mail:  517 377 231, drazovice@drazovice.cz  
 Osoba oprávněná jednat za objednatele: Miloslava Svobodová, 724 186 620 

Zástupce objednatele na stavbě:  Ing. František Kunc 724 529 411 
(dále jen „objednatel“) 
 
1.2. Zhotovitel:   QUANTUM, a.s. 

 Sídlo:     Brněnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov 

 Zastoupený:  Vilémem Gottwaldem, prokuristou 
 Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, B 2074 
 IČ:     25307762 
 DIČ:    CZ 25307762 
 Bankovní spojení:    Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 1625432/0800 
 Tel., e-mail:  517 343 363-5, quantumas@quantumas.cz 
 Osoba oprávněná jednat ve věcech:  
 a) smluvních   Vilém Gottwald, prokurista, 602 560 838, gottwald@quantumas.cz 
         b) technických   Vilém Gottwald, prokurista 
         c) ve věcech stavby Vilém Gottwald, prokurista 
  
(dále jen „zhotovitel“) 
 

2. Úvodní ustanovení 
2. 1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 07.11.2024 (dále jen 
„nabídka“) na realizaci stavby Dražovice - VO „Za brankami“ 
2. 2. Výchozí údaje: 
Název stavby:  Dražovice - VO „Za brankami“ 
Místo plnění: Lokalita Za brankami, parc. č. KN 3557/1 (orná půda), KN 3557/5 (orná půda), KN 3556 
(ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Dražovice 
Investor: Obec Dražovice  

 
3. Předmět smlouvy 

3. 1. Zhotovitel se tímto zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí zhotoví pro objednatele stavební 
práce související s realizací akce Dražovice – VO „Za brankami“. Záměr řeší vybudování veřejného 
osvětlení (VO) místní komunikace v lokalitě „Za brankami“ v k. ú. Dražovice. Bude vybudováno celkem 
8 ks samostatných stožárů s LED svítidly s napájením, kabely CYKY-J 4x16 mm² budou uloženy v zemi, 
a to od stožáru č. 3.1/B, který bude realizován v rámci stavby „III/0478 Dražovice-průtah“ až po stožár 
č. 8/A.  Stožár č. 1B bude vysoký 8 m a s výložníkem, stožáry č. 2/A, 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 7/A budou 
vysoké 6 m s výložníky, stožár č. 8/A bude vysoký 6 m a bez výložníku. Nové VO bude napojeno na 
stávající VO v obci Dražovice. Realizace bude provedena dle projektové dokumentace zpracované Ing. 
Kateřinou Svobodovou, ČKAIT 1004629. Podrobnější údaje jsou specifikovány v projektové 
dokumentaci včetně dokladové části a ve výkazu výměr.  
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Výkaz výměr slouží ke specifikaci řešeného celku, práce v něm neuvedené, které jsou ale nutné ke 
splnění díla, musí dle Projektové dokumentace zahrnout uchazeč do pevné ceny. Případné nedostatky 
ve výkazu výměr musí uchazeč uvést v nabídce a vyčíslit (mimo ocenění ve výkazu výměr, tzv. pod 
čarou).  
3. 2. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté 
lhůtě. Výkaz výměr slouží ke specifikaci řešeného celku, práce v něm neuvedené, které jsou ale nutné 
ke splnění díla, jsou dle Projektové dokumentace zahrnuty do pevné ceny.   
3. 4. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, 
jako by dílo provedl sám. 
 

4. Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 
4. 1.   Dílo bude zhotoveno v souladu s podmínkami obsaženými v projektové dokumentaci. Zhotovitel 
je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému 
dílu, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku, související předpisy a příslušné technické 
normy.   
4. 2. Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při realizaci díla, musí odpovídat 
požadavkům čl. 4. 1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít po stanovenou dobu 
vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem, popř. vlastnosti lepší. Zhotovitel je povinen 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla prokázat vlastnosti stavebních konstrukcí, 
stavebních hmot a stavebních směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazních 
zkouškách. Podmínkou dokončení stavby je prokázání realizace dle projektu.  
4. 3. Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních předpisů, jakož i postupů i 
závazků zhotovitele ze smlouvy, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. Podrobnosti jsou 
stanoveny v čl. 15 smlouvy. Případné odchylky od předpisů výrobce speciálních materiálů je oprávněn 
odsouhlasit pouze technik výrobce se souhlasem projektanta zápisem ve stavebním deníku, avšak 
pouze před zahájením příslušných prací. Technickými normami (ČSN) jsou dle této smlouvy všechny 
technické předpisy a normy platné v České republice, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., 
které se týkají předmětného díla této smlouvy, a to jak jejich části závazné i nezávazné, které jsou 
platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu zhotovování díla, technickými 
normami ve smyslu této smlouvy jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, 
která budou zavedena v průběhu zhotovování díla. 
4. 4. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a veškeré zákony a jejich prováděcí 
vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. 
4. 5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele – 
projektantem, technickým dozorem. 
4. 6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 
 

5. Doba plnění díla 
5. 1. Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla  25.11.2024.  
5. 2. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést realizaci díla (včetně předání PD skutečného provedení 
stavby, zaměření, revize, všech vyjádření, osvědčení a ostatních dokumentů, a to do 30.11.2026. 
5. 3. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci, pokud byly takovéto 
okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny. 
5. 4. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem 
ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.  
5. 5. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla dle článku 13 smlouvy. 
5. 6. Každé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude 
důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění je způsobeno 
okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla v době, 
kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejích 
hospodářských poměrů. Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta 
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smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby 
splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky, důvody 
vyplývajících z právních předpisů (např. technologické přestávky, nečinnost orgánů veřejné moci, 
rozhodnutí nadřízených orgánů) apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění 
dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod. 
5. 7. Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních 
dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. 
Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání 
předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti. 
 

6. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní 
6. 1. Vlastnické právo k jednotlivým částem díla vzniká objednateli průběžně v průběhu stavby v 
okamžiku jejich zhotovení, dodání nebo zabudování do celku, a to v tom okamžiku, který z nich nastane 
nejdříve. 
6. 2. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese 
zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na 
částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 
6. 3. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí 
díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá 
odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi. 
 

7. Cena díla a fakturace 
7. 1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše 
přípustná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Zahrnuje veškeré 
náklady spojené s plněním předmětu zakázky. Celková cena je maximální a nejvýše přípustná, obsahuje 
veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, 
provedení, dokončení a zprovoznění díla (zakázky) včetně zařízení staveniště a jeho likvidace, poplatků 
za uložení odpadu. Výše nabídkové ceny je garantována po celou dobu realizace díla. Nabídková cena 
díla je stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná do doby uskutečnění dodávky 
v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci objednatele. Cenu je možné překročit 
pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.  
7. 2. Cena díla celkem bez DPH…………… 597 215,28 
 Sazba a výše DPH činí 21% …………   125 415,21  
 Celková cena díla s DPH činí ………   722 630,49  
(slovy: sedmsetdvacetdvatisícšestsettřicet)                                                           
Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za dílo je stanovena jako 
nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.  
7. 3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen 
„faktura“) vystaveného zhotovitelem, a to převodním příkazem na účet zhotovitele uvedený na 
faktuře.  
7. 4. Dílo bude hrazeno na základě faktur vystavených zhotovitelem. Faktury budou vystavovány 
zhotovitelem v souladu s odst. 7. 2. této smlouvy na základě měsíčního soupisu skutečně provedených 
a odsouhlasených prací.   
Soupis prací bude obsahovat rozsah stavebních prací v rámci Předmětu realizace za příslušné období 
fakturace, a zhotovitel je povinen jej předložit objednateli jako přílohu faktury.  
7. 5. Splatnost faktur vystavených zhotovitelem v souladu s odst. 7. 2. a 7. 3. této smlouvy je 30 dnů 
od data doručení faktury objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky 
z účtu objednatele. 
7. 6. Faktury musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené 
způsobem zaručujícím jejich trvalost. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o 
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účetnictví a daňových předpisů. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována a hrazena na základě 
platných právních předpisů ČR. 
V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné 
údaje (vč. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit bez úhrady zhotoviteli k opravě či 
doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do 7 dnů od jejího převzetí 
objednatelem. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti. 
Fakturovány budou pouze práce, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně a odborně provedeny. 
Práce, které nebyly provedeny, nebudou fakturovány.  
Fakturace prací a dodávek bude vázána také na standardy stavby, který budou zpracovány 
zhotovitelem v rámci projektové dokumentace. Jednotlivé práce mohou být fakturovány jen v případě 
jejich kvalitního a odborného provedení v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami 
položkového rozpočtu. 
7. 7. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele 
kteroukoli z plateb vyplývajících z této smlouvy z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) škody 
způsobené objednateli, (3) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s 
prováděcími dokumenty, (4) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků 
objednatele vůči zhotoviteli vyplývajících z této smlouvy, nebo (5) uplatnění smluvních pokut. V 
případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena 
faktura v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti 
pohledávce objednatele z této smlouvy. 
 

8. Vady díla a záruky 
8.  1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného 
díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, 
bezporuchovosti, udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí, atd. Ty budou 
odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám přebírajícími evropské normy, 
projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení. 
8. 2. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a 
zavazuje se, že po smluvenou záruční dobu bude dílo způsobilé a že si zachová smluvené vlastnosti.  
Veškeré provedení prací na díle a veškerý materiál bude v první třídě jakosti a bude doložený atestem, 
a že dílo bude mít vlastnosti stanovené v  technických normách (ČSN) a předpisech, které se na 
provedení díla vztahují (dále bude záruka zhotovitele za jakost specifikovaná v tomto odstavci 
označována rovněž jen jako „záruka za jakost“). 
8. 3. Dílo má vady, tj. odchylky v kvalitě, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, 
oproti podmínkám stanovených projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, technickými normami a 
obecně závaznými předpisy, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě 
nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době 
předání, a za vady díla, které se vyskytly v záruční době. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, 
které vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě.   
8. 4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců od dokončení díla (dále jako „Záruční 
doba“). Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí a řádně dokončeného 
díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže 
objednatel dílo pro vady řádně užívat.  
8. 5. Oznámení vady bude objednatelem uplatněno písemně emailem, prostřednictvím datové 
schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a 
způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje. Kontaktní údaje pro uplatnění vady jsou:  

 
Vilém Gottwald, mobil: 602 560 838, e-mail: gottwald@quantumas.cz 
 

8. 6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, je 
objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto 
písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s 
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odstraněním oprávněně reklamované vady nebránící užívání díla do 2 pracovních dnů ode dne 
doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
8. 7. V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či 
nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, 
zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů médií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob 
nebo majetek, zhotovitel započne s odstraněním vady do 24 hodin od okamžiku uplatnění takovéto 
vady.   
8.  8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady, vč. napojení na média.  
8. 9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne 
zhotovitel záruku v délce odpovídající délce záruky díla dle odst. 8.4. této smlouvy. Běh této záruční 
lhůty neskončí před uplynutím Záruční doby na celé dílo. 
V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním oprávněně reklamované vady dle ustanovení tohoto 
článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je 
povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování 
objednatelem, a uhradit smluvní pokutu podle čl. 14 této smlouvy.  
8. 10. Pokud bude objednatelem převzato dílo provedené, avšak s vadami a nedodělky, dohodly se 
strany této smlouvy, že se budou řídit následujícím postupem: 
v zápise o převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělky v době předání a převzetí, dále že za 
tyto vady a nedodělky odpovídá zhotovitel, a že je odstraní na vlastní náklad a v jaké lhůtě, a to vždy 
ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vad a nedodělků, nejpozději však do 30 dnů. 

 
9. Stavební deník 

9. 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v rozsahu 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. . Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy. 
9. 2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, 
který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje 
stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) 
pro zápisy objednatele.  
9.  3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou 
dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto 
zápis ve stavebním deníku umožnit. 
9.  4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí hotového díla objednatelem, 
originál zhotovitel předá objednateli. 
9.  5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem kontrolní 
dny stavby, na které je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven 
písemný záznam nebo záznam ve SD. 
 

10. Staveniště 
10. 1. Staveništěm se, ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona, rozumí prostory (plochy), které 
zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné 
zabezpečení staveniště, a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla 
prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 
10. 2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla. 
10. 3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním 
předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran. V předávacím 
protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště k uvedenému dni přejímá a objednatel 
předává. 
10. 4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo 
k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.  
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10. 5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti 
apod. 
10. 6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti 
apod. 
10. 7. Nejpozději do 5 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen 
uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Ustanovení čl. 14 této smlouvy se 
použijí obdobně. 
 

11. Zařízení staveniště 
11. 1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží 
provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být využívány 
prostory u ČOV. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel. 
11. 2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré 
znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady 
neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.  
 

12. Provádění díla 
12. 1. Zhotovitel je povinen provést dílo resp. sjednané části za podmínek sjednaných v této smlouvě, 
na svou odpovědnost a ve sjednané době řádně a včas.  
12. 2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto 
práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt. 
12. 3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, 
bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby 
dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména ZoBP a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
12. 4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. 
Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 
12. 5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní 
předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením 
těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen 
zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností. 
12. 6. Bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem nebo provádění prací zhotovitelem v rozporu s 
projektovou dokumentací a touto smlouvou, může být pro objednatele důvodem k přerušení prací 
včetně pozastavení financování, či důvodem k odstoupení od smlouvy. V případě nerespektování 
pokynů k zastavení nese zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody. 
 

13. Předání díla 
13. 1. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení průkazy o použitých 
materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle projektu, smlouvy 
a v souladu se svou nabídkou Veřejné zakázky. 
O průběhu přejímajícího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede: 
a. označení díla, 
b. označení objednatele a zhotovitele díla, 
c. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, 
d. zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
e. datum a místo sepsání zápisu, 
f. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
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g. seznam převzaté dokumentace,  
h. datum ukončení záruky na dílo, 
i. soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. 
13. 2. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu článku 3 této smlouvy, 
pokud jsou ukončeny řádně a včas a pokud zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v článku 13. 
1. 
13. 3. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo v rozsahu této smlouvy řádně splněno, vč. 
dokladů o zkouškách, měření a projektové dokumentace skutečného provedení stavby. 
 

14. Smluvní pokuty 
14. 1. Nebude-li jakákoli faktura vystavená v souladu s čl. 7 smlouvy uhrazena ve lhůtě splatnosti (mimo 
pozastávku), je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky. 
14. 2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu (dále jen „Smluvní pokuta za 
překročení termínu předání díla“) ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení, jež přesáhne 
lhůtu určenou na samotnou realizaci stavby dle odstavce 5. 2. této smlouvy. Smluvní pokuta za 
překročení termínu díla může být zhotoviteli odečtena objednatelem z faktury. 
14. 3. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od porušení smluvní povinnosti. 
Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o 
smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat 
se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 
14. 4. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy 
nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti 
následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je příslušný 
zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela 
či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 
zhotovitel objednatele předem neupozornil.  
 

15. Ukončení smlouvy 
15. 1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

15. 1. 1. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
zhotovitele byl zcela nepostačující; 
15. 1. 2. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

• prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 30 dnů, 

• prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,  

• neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu 
s touto smlouvou, 

• porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě 14 dnů, 

15. 2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel 
uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly 
zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.  
15. 3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených 
občanským zákoníkem.  
15. 4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy 
druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech 
se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 10 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, 
resp. do 10 dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek. 
15. 5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 
15. 6. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je 
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zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou 
součástí díla. 
15. 7. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení 
staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se 
strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby 
zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto 
opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. 
15. 8. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se 
odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady 
škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě. 
15. 9. Dojde-li k ukončení smlouvy výše způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti 
smluvních stran jsou následující: 

• zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je 
stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí, 

• zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 

• zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak, 

• objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne 
ukončení platnosti a účinnosti smlouvy,  

• smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 
rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich 
odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo 
požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

 
16. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

16. 1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva 
uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s 
jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou 
referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném 
objednatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.  
16. 2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a 
materiály (dále jen „Důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a 
dané k dispozici objednatelem. 
16. 3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou 
věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu 
objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné 
informace žádné třetí osobě ani subjektu. 
16. 4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností 
přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby 
nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, 
neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento 
zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho 
strany.   
16. 5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 
mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením 
způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně 
utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.   
16. 6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo 
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací 
předmětné Veřejné zakázky. 
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17. Rozhodné právo a soudní příslušnost 

17. 1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Spory vzniklé  z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují 
řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České 
republiky. 
17. 2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je 
obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena 
práva a povinností objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.  

 
18. Práva a povinnosti smluvních stran 

18. 1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy kontrolu díla 
(stavby). Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám 
umožnit jejich účast na kontrolních dnech. 
18. 2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se Předmětu 
realizace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu 
stanovenou v tomto zákoně. 
18. 3. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci 
v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 
18. 4. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu 
až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce 
odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu 
na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské 
operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny 
letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd. Zhotovitel 
prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho 
činnosti, ve výši nejméně 5 mil. Kč, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je 
přílohou této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na díle nebo jeho části, ve 
výši nejméně 5 mil. Kč, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou této 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude 
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou 
v předchozí větě. 
18. 5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 
smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu 
záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně 
informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném 
rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné 
porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 
18. 6. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně 
chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo 
škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení 
odst. 18. 4. smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se 
ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z 
újmy na zdraví nebo smrti osob. 
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19. Změny smlouvy, oznámení, přílohy 
19. 1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými 
dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují. 
19. 2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, 
je povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných 
zástupců. 
19. 3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, 
budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně nebo doporučeným 
dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to: 

• objednateli na adresu jeho sídla 

• zhotoviteli na adresu dle odst. 2. 1. této smlouvy 

• Zhotovitel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemností pouze v rámci České 
republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před její 
změnou. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či 
jinak znemožní. 
Vzhledem k tomu, že to povaha těchto dokumentů, s ohledem na povinnost archivace, neumožňuje, 
smluvní strany vylučují doručování dokumentů prostřednictvím informačního systému datových 
schránek, s výjimkou uplatnění vad podle čl. 8  smlouvy a odstoupení od smlouvy dle odst. 15. 4.  této 
smlouvy. 

 
20. Závěrečná ustanovení, podpisy 

20. 1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
20. 2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy 
třetí osobě. 
20. 3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.  
20. 4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Tato smlouva bude 
podepsána elektronicky oběma stranami. 
20. 5. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny 
soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné 
platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se 
zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve 
smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. 
20. 6. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 
20. 7. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 
20. 8. Tato smlouva byla schválena na 48. schůzi Rady obce Dražovice dne 14.11.2024 

Přílohy: 
- Cenová nabídka zhotovitele 

 

V Dražovicích dne: (dle elektronického podpisu)  Ve Vyškově dne: (dle elektronického podpisu) 

 

 

 

           
.................................................                                               ……………………………………………. 
              objednatel                         zhotovitel 
Miloslava Svobodová – starostka       Vilém Gottwald - prokurista 



Rekapitulace rozpočtu

Projektové a průzkumné práce

Kontrolní měření hladiny osvětlenosti

Dokumentace skutečného provedení stavby vč. zaměření geodetem

Celkem 0,00 Kč

Základní rozpočtové náklady

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Dodávky celkem 290 235,67 Kč

Montážní práce a služby celkem 277 008,27 Kč

Mimostav. doprava 3.6% z dodávky 10 448,48 Kč

PPV 1% obor 001-025 2 902,36 Kč

PPV 6% mimo oboru 001-025 16 620,50 Kč

Celkem 597 215,28 Kč

Náklady hrazené z provozních prostředků
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro 

objem montážních prací přes 100 do 500 tis Kč

Celkem bez DPH 597 215,28 Kč

Daň z přidané hodnoty

sazba DPH 21 % z 597 215,28 125 415,21 Kč

DPH celkem 125 415,21 Kč

Celkem s DPH 722 630,49 Kč

Ceny materiálů a dodávek dle platných velkoobchodních ceníků.

Ve Vyškově dne: (dle elektronického podpisu)

…..........................................................

Vilém Gottwald - prokurista

společnosti QUANTUM, a.s.

Dražovice - VO "Za brankami"

Ceny montáží byly zpracovány dle ceníku URS M21, M22, M46.

Pozn. V rozpočtu nejso zahrnuty náklady na realizaci SB 3.1/ B z projektu "III/0478 - Dražovice - průtah".  Podrobná specifikace  položek v rozpočtu je 

uvedena v technické zprávě projektu.

Vypracoval: Ing. Kateřina Svobodová Nesovice 5. 12. 2022



Ozn. Cenová hladina
Kód

položky
Název položky MJ

Množství

celkem

Cena

jednotková za 

materiál

Cena celkem

bez DPH

Cena

jednotková 

za práci

Cena celkem

bez DPH

INSTALACE

Nové veřejné osvětlení: 

1 URS/2/2022 460791213 Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm m 236,00 58,83 13 883,88

2 URS/2/2022 34571352 Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE m 236,00 26,05 6 147,80

3 URS/2/2022 210812011

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení 

uloženého volně nebo v liště m 75,00 29,41 2 205,75

4 URS/2/2022 34111030 Kabel silový s Cu jádrem 1kVJ 3x1,5 mm2 m 75,00 15,32 1 149,00

5 URS/2/2022 210812035

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

volně nebo v liště m 305,00 36,76 11 211,80

6 URS/2/2022 34111080 Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 m 305,00 210,66 64 251,30

7 URS/2/2022 210100096 Ukončení vodičů do 2,5mm2 s označením a zapojením na svorkovnici ks 48,00 36,76 1 764,48

8 URS/2/2022 210100101 Ukončení vodičů do 16mm2 s označením a zapojením na svorkovnici ks 64,00 44,12 2 823,68

9 URS/2/2022 210202013 Montáž svítidlo výbojkové  průmyslové nebo venkovní na výložník ks 8,00 794,12 6 352,96

10 vlastní VR101

LED svítidlo pro osvětlení  komunkací 20W, 2700 K, 2775lm, IP66, IK10, přepěť. ochrana  min.6kV, 

barva RAL7024, regulace  svítivosti, další specifikace viz. svítidlo "A"  v techniké zprávě ks 7,00 9 273,54 64 914,78

11 vlastní VR102

LED svítidlo pro osvětlení  komunkací 42W, 2700 K, 4694lm, IP66, IK10, přepěť. ochrana  min.6kV, 

barva RAL7074, regulace svítivosti, další specifikace viz. svítidlo "B"  v techniké zprávě ks 1,00 11 554,07 11 554,07

12 URS/2/2022 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových ks 7,00 3 098,52 21 689,64

13 vlastní VR103

Stožár ocelový (114/89/76), třístupňový výšky  6 m nad terén,celková délka 6,8m,  vhodný pro vyložení 

1,5m, ž.z. s ochrannou  manžetou ks 7,00 5 935,97 41 551,79

14 URS/2/2022 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m ks 1,00 3 098,52 3 098,52

15 vlastní VR104

Stožár ocelový (133/89/76), třístupňový výšky  8 m nad terén,celková délka 9,0m, zesílený,  vhodný pro 

vyložení 3,0m, ž.z. s ochrannou  manžetou ks 1,00 10 378,91 10 378,91

16 URS/2/2022 210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg ks 7,00 955,88 6 691,16

17 vlastní VR105 Výložník jednoramenný, přímý, délka 0,5m pro stožár d=76mm, náklon 5°, ž.z. ks 1,00 1 353,54 1 353,54

18 vlastní VR106 Výložník jednoramenný, přímý, délka 1,0m pro stožár d=76mm, náklon 5°, ž.z. ks 2,00 1 353,54 2 707,08

19 vlastní VR107 Výložník jednoramenný, přímý, délka 1,5m pro stožár d=76mm, náklon 5°, ž.z. ks 3,00 2 028,29 6 084,87

20 vlastní VR107 Výložník jednoramenný, přímý, délka 3,0m pro stožár d=76mm, náklon 5°, ž.z. - pro zesílený stožár ks 1,00 2 613,26 2 613,26

21 vlastní VR108 Redukční nástaven na stožár 76/60 mm, ž.z. ks 1,00 696,30 696,30

22 URS/2/2022 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh ks 8,00 661,76 5 294,08

23 vlastní VR109 Stožárová svorkovnice s možností jištění až 2 ks svítidla 6A, IP 43  dle specifikace ks 8,00 720,37 5 762,96

24 URS/2/2022 210120001 Montáž pojistek ks 8,00 147,06 1 176,48

25 vlastní VR110 Pojistka E14, 6A, char. gG ks 8,00 37,38 299,04

26 URS/2/2022 210220020 Montáž uzemňovajího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v zástavbě m 235,00 58,83 13 825,05

27 URS/2/2022 35442062 Pás zemnící 30x4mm FeZn kg 224,00 50,60 11 334,40

28 URS/2/2022 210220002 Montáž uzemňovajích vedení vodičů FeZn pomocí svorek nebo lanem do 10 mm m 12,00 58,83 705,96

29 URS/2/2022 35441073 Drát D 10mm FeZn kg 7,50 50,60 379,50

30 URS/2/2022 35441996 Svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn ks 18,00 33,54 603,72

31 vlastní VR111 Gumoasfaltová suspenze SA IV kg 1,00 551,95 551,95 100,00 100,00

32 vlastní VR112 Drobný materiál % 3,00 232334,27 6 970,03

33 vlastní VR113 Stavební mechanizace a pomocné práce ks 1,00 21 164,70 21 164,70

34 URS/2/2022 HZS2232 Koordinace hod 5,00 764,71 3 823,55

Mezisoučet: 239 304,30 115 811,69

Celkem: 355 115,99



Ozn. Cenová hladina
Kód

položky
Název položky MJ

Množství

celkem

Cena

jednotková 

za materiál

Cena celkem

bez DPH

Cena

jednotková 

za práci

Cena celkem

bez DPH

VÝKOPOVÉ PRÁCE

Nové veřejné osvětlení: 

1 URS/2/2022 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,225 0,00 11 764,71 2 647,06

2 vlastní VR200 Geodetické práce - vytyčení stožárů ks 8,000 0,00 955,88 7 647,04

3 URS/2/2022 468041122 Řezání živičného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 5 do 10 cm m 22,00 0,00 85,00 1 870,00

4
URS/2/2022 460451182

Hloubení kabelových rýh nezapažených š. 35 cm hl. 80 cm, strojně hornina tř. I 

skupiny 3 m 145,00 202,94 29 426,30

5
URS/2/2022 460161172

Hloubení kabelových rýh nezapažených š. 35 cm hl. 80 cm, ručně hornina tř. I skupiny 

3 m 30,00 573,50 17 205,00

6 URS/2/2022 460171322 Hloubení kabelových rýh š. 50 cm hl. 120 cm, strojně hornina tř. I skupiny 3 m 50,00 456,00 22 800,00

7 URS/2/2022 460452112 Zásyp kabelové rýhy strojně se zhutněním v hornině tř.I skupiny 3 m3 79,00 79,41 6 273,39

8
URS/2/2022 58343930

Kamenivo drcené frakce 16/32 - zásyp rýh pod vozovkou  - bude účtováno dle 

skutečnosti t 40,00 1 058,83 42 353,20

9 URS/2/2022 460661111 Kabelové lože z písku pro kabely NN bez zakrytí š. lože do 35 cm m 175,00 0,00 108,82 19 043,50

10 URS/2/2022 460661112 Kabelové lože z písku pro kabely NN bez zakrytí š. lože přes 35 cm do 50 cm m 50,00 0,00 132,35 6 617,50

11 URS/2/2022 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 225,00 19,12 4 302,00 0,00

12 URS/2/2022 460141112 Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v  hornině tř. I skupiny 3 m3 4,60 661,76 3 044,10

13 vlastní VR201 Štěrkopískové lože pro stožár tl. 100mm , štěrkopísek 4/8 ks 8,00 176,47 1 411,76

14 URS/2/2022 58343810 Kmenivo drcené hrubé frakce 4/8; ( cca 0,035m3/stožár) t 0,25 1 058,94 264,74

15 vlastní VR202 PVC pouzdro  DN300, pro stožár, vč. zapískování délka 1,0m ks 1,00 0,00 1 073,53 1 073,53

16 vlastní VR202 PVC pouzdro  DN250, pro stožár, vč. zapískování délka 1,0m ks 7,00 0,00 676,47 4 735,29

17 vlastní VR203 PVC trubka  DN60, protažení kabelu přes základ délka 0,1m ks 16,00 0,00 84,22 1 347,52

18 vlastní VR204 PVC trubka  DN30, proodtok kondenzátu ks 8,00 0,00 70,59 564,72

19
URS/2/2022 460641124

Základové betonové konstrukce při elektromontážích beton C20/25  bez zvláštních 

nároků na prostředí m3 4,40 0,00 5 176,47 22 776,47

20 vlastní VR205 Doprava betonu m3 4,40 558,82 2 458,81

21 vlastní VR206 Betonová dlaždice 300x300mm, min. tl. 4 ks 8,00 316,00 2 528,00 0,00

22 URS/2/2022 460881313 Kryt vozovky a chodníku z litého asfaltu při elektromontážích tl do 5 cm m2 6,00 0,00 414,00 2 484,00

23 vlastní VR207 Drobný materiál % 3,00 49447,94 1 483,44

24 vlastní VR208 Stavební mechanizace a pomocné práce kpl. 1,00 3 947,05 3 947,05

25 URS/2/2022 HZS2232 Koordinace hod 5,00 764,71 3 823,55

Mezisoučet: 50 931,37 161 196,58

Celkem: 212 127,95
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