

DO/0387/2017/ORS

Město Břeclav

ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY

Oddělení investic a správy



Vyřizuje: Budovič Jiří,
Tel.: 519 311 316,
E-mail: jiri.budovic@breclav.eu

Viadesigne s.r.o.

Na Zahradách 1151/16
690 02 Břeclav
IČ: 27696880

Břeclav 27. 07. 2017

Objednávka – DUR cyklostezky Apollo – hranice kat. území

Na základě směrnice Rady města Břeclavi č. 4/2015, článku III. odst. 3 písm. a), která upřesňuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, u Vás objednááme zpracování dokumentace pod názvem: „Cyklostezka Apollo – hranice kat. území“, jejímž předmětem

je realizace výstavby jednostranné obousměrné cyklostezky podél silnice III/41417 v úseku od vjezdu do kempu U Apolla (vč. přechodu a navazujících zpevněných ploch) po hranici katastrální území Charvátská Nová Ves/Lednice, celkové délky cca 480 m. Součástí díla je i zpracování lávky u mostu ev. č. 41417-1. Dokumentace bude zpracována ve stupni DUR (3 ks pare+CD) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. včetně zpracování propočtu stavebních nákladů a zajištění všech kladných vyjádření orgánů státní správy, samosprávy a správců inž. sítí.

V průběhu prací svolá zhotovitel minimálně 2 výrobní výbory s účastníky přizvanými na základě konzultace s objednatelem, především s MěÚ Břeclav, odborem správních věcí a dopravy, KrÚ Jihomoravského kraje, odborem dopravy, Správou a údržbou silnic JMK a příslušným DI PČR.

Cena byla odsouhlasena dle Vaší nabídky ze dne 14. 07. 2017 tj. 112 772 Kč včetně DPH. Rozsah činnosti je vymezen v příložené nabídce, která je nedílnou součástí této objednávky. Faktura za hotové dílo bude vystavena na objednatele Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav a adresována na odbor rozvoje a správy po předání dokončeného díla.

Termín předání dokumentace DUR včetně vyjádření orgánů státní správy a samosprávy, správců inž. sítí je stanoven nejpozději do **30. 03. 2018**.

S pozdravem

Ing. Milan Uher
vedoucí odboru rozvoje a správy



MĚSTO BŘECLAV

Příloha: Nabídka č VD10917 ze dne 14.07.2017

Viadesigne s.r.o., Na zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav

- řešení majetkoprávních vztahů s vlastníky přímo dotčených pozemků – v případě požadavku objednatele na zpracování bude toto řešeno formou dodatku k SOD
- řešení nevyjasněných vlastnických vztahů u nejasného vlastníka pozemka na katastrálním úřadě, tzn. identifikace a zjištění vlastníka u těchto pozemků
- zajištění vydání pravomocných povolení a uhrazení správních poplatků za vydání pravomocných rozhodnutí
- zpracování geometrických plánů pozemků
- zpracování vynětí pozemků ze ZPF, v případě nutnosti zpracování a požadavku objednatele bude toto řešeno formou dodatku k SOD
- geologický průzkum

Termín zpracování PD:

- dle dohody s objednatelem, předpoklad 7 měsíců od objednání

Přezkoumal: Král Luděk

S pozdravem

Ing. Pavel Balcar
jednatel společnosti