
MO evid. č. sml.: 6440-0003-2024-157

1/13

SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2024-157

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany,
IČO: 60162694,
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
Číslo účtu: 404881/0710,
Za kterou jedná: Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí oddělení provozu Brno,

odboru provozu nemovité infrastruktury,
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů.

Kontaktní osoba:
ve věcech smluvních: za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem,

Ing. Peter Cekul, MBA,

ve věcech technických: za Provozní středisko 0727 Olomouc (PS 0727),

ve věcech BOZP:

Datová schránka:
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,

oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno,

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. MEKOS GROUP a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 3032,
Sídlo: Polská 1174/3a, 779 00 Olomouc,
IČO: 26821834,
DIČ: CZ26821834,
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
Číslo účtu: 107-7442900227/0100,
Zastoupená: Ing. Petr Machala, člen správní rady,
Kontaktní osoba:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických

E-mail:
Datová schránka: 9fde546,
Adresa pro doručování: Polská 1174/3a, 779 00 Olomouc,

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,
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podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „Oprava fasády na b. č. 18, 
Žižkovy kasárna Olomouc“, systémové číslo NEN N006/24/V00030939, jako veřejnou zakázku 
malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 
 
 

Článek 1 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je zajištění oprav ve vojenském objektu Žižkovy kasárna Olomouc CE 07-22-
03, s cílem bezpečného provozu. 

 
 

Článek 2 
Předmět smlouvy 

 
2.1.  Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava 

fasády na b. č. 18, Žižkovy kasárna Olomouc“, kterým se rozumí souhrn následujících 
plnění: 

2.1.1. Jedná se o stavební opravy fasády, tesařských a truhlářských konstrukcí a opravu dešťové 
kanalizace. 

2.1.2.  Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram (do 5 pracovních dní po převzetí staveniště). Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy).  
Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické), je tento 
harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit. 

2.2.  Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy 
„Položkový rozpočet“, v příloze č. 2 „Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky a 
v zadávacích podmínkách zadávacího řízení: „Oprava fasády na b. č. 18, Žižkovy kasárna 
Olomouc“, systémové číslo NEN N006/24/V00030939.   

 Příloha č. 1 a 2 je nedílnou součástí této smlouvy.  
2.3.  V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 

k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště  
a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související 
s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel 
povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.  

2.4.  Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:  
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

připomínky a jiné jejich nedostatky, 
b)  neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 

provádění a dokončení plnění smlouvy, 
c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 

dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla, 

d)  má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.  

2.5.  Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
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zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy. 
2.6.  Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné další práce, 

nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále 
jen „vícepráce“).  

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy 
provedeny a fakturovány.  

 
 

Článek 3 
Cena za dílo 

 
3.1.  Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši: 

2.088.902,79 Kč bez DPH 
(slovy: dva miliony osmdesát osm tisíc devět set dva korun českých a sedmdesát devět haléřů). 

3.2.  K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy 
je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 438.669,59 Kč a celková cena za dílo 
včetně DPH tedy činí 2.527.572,38 Kč.  

3.2.1.   Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají 
smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti 
takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, 
který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy 
se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude 
považovat za cenu včetně DPH. 

3.3.  Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy). 

3.4.  Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 
smlouvy) od celkové ceny odečtena. 

3.5.  Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě,  
a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

3.6.  Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.  

3.7.  Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného 
odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků  
a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem  
a předmětem této smlouvy.  

3.8.  Případné vícepráce budou oceňovány takto: 
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací, 

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
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případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované 
položky nejsou přípustné. 

 
 

Článek 4 
Čas a místo plnění 

 
4.1.  Termín předání a převzetí staveniště: 3. 3. 2025. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. 

smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a 
vozidel do vojenského objektu.  
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.  

4.2.  Termín zahájení plnění: 3. 3. 2025. 
4.3.  Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 30. 6. 2025. 
4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 

technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení  
a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. 
Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. 
Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy 
k přerušení nedojde. 

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost 
o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení 
a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti 
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo 
v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí 
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení 
nedojde. 

4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise  
o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti 
zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty 
plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po 
ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. 
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené 
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla. 

4.7. Pracovní doba: pondělí až čtvrtek od 07:00 do 15:00 hodin, v pátek od 07:00 do 13:00 hodin. 
Práce mohou být prováděny pouze v pracovní době. 

4.8.  Místo plnění: Žižkovy kasárna Olomouc, Dobrovského 933/6, 771 11 Olomouc. 
 
 

Článek 5 
Podmínky provádění díla  

 
5.1.  Objednatel pověřil jako svého zástupce k: 

a) předání staveniště, 
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli, 
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 

OZ, 
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, 
e) převzetí dokončeného díla osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu  

ve věcech technických. 
5.2.  O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom,  

co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. 
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5.3.  Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli. 

5.4.  Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi: 
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků  

na BOZP zjištěné na staveništi, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně 
zjednání nápravy, 

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování 
pracovních nebo technologických postupů, 

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně jejich vstupu  
a vjezdu, 

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené, 
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi, na něž upozornila 

zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky 
odstraněny. 

5.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele. 
5.6.  Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami prováděných prací v objektech 

(na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, 
kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních 
rozvodů a zařízení. 

5.7.  Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveništi s rozmístěním a trasou 
jejich podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným 
způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen 
dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé 
v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení 
všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských 
sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do 
stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti. 

5.8.  Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na 
přístupových komunikacích, které budou specifikovány při předání, čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel 
odstraní zařízení staveniště a vyklidí jejich prostor nejpozději do dne předání a převzetí 
dokončeného díla. 

5.9.  Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost  
za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany 
životního prostředí, hygieny a ekologie, ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových 
komunikací. 

5.10.  Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 163 odst. 2 písm. d) 
zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude 
průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí 
staveniště/pracoviště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět 
zkoušky kvality, únosnosti apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště/pracoviště.  
Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění 
se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele  
pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako 
by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána 
zhotovitelem a osobou objednatele, pro věci technické, s uvedením data podpisu. Zápisy  
ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro 
vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby na staveništi musí být stavební deník 
trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla 
originál stavebního deníku.  

5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna zapisovat do stavebního deníku, 
sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. 
Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do 
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stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran. 

5.12.  Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.  

5.13.  Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel 
včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování  
a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací. 

5.14.  Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště proti krádeži, za jeho střežení. Zhotovitel je 
povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními 
vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla. 

5.15.  Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. 

5.16.  Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) jsou 
pro účely této smlouvy považovány za závazné.  

5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
 požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky  
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy 
souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod., použité při zhotovování díla budou nové  
(tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2023), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat 
veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání 
doloží příslušnými doklady. 

5.19.  Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá  
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.  

5.20.  Při provádění díla zhotovitel dále: 
a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození, 
b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.), 
c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byl objekt připraven 

k užívání. 
5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, 

mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické. 
5.22. V rámci tohoto závazkového vztahu nesmí zhotovitel využívat k plnění veřejné zakázky 

poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí (dále jen „sankční zákon“), ve znění pozdějších předpisů, ani sám 
zhotovitel nesmí být osobou podléhající sankčnímu zákonu. Tuto skutečnost stvrdí vyplněním 
čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 3 smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje 
informovat neprodleně objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na něj a/nebo osobu jeho 
poddodavatele sankce vztahují. Zhotovitel se dále zavazuje, že učiní účinná opatření, která 
budou směřovat k odstranění porušení sankčního zákona. Lhůtu k odstranění porušení 
sankčního zákona určuje objednatel, po případné dohodě se zhotovitelem. Náklady, které 
vzniknou objednateli v souvislosti s odstraněním porušení sankčního zákona, nese zhotovitel. 
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Článek 6 
Nakládání s odpady 

 
6.1.  Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 

o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je 
zhotovitel, který odpovídá za jeho zatřídění podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 
vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a 
zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, 
potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb.). 

6.2.  Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely, apod.), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení 
na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo 
přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění 
předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště, případně 
ve stavebním deníku. 

 
 

Článek 7 
Podmínky předání díla 

 
7.1.  Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínech sjednaných pro předání 

díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným 
termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní 
osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo 
předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené 
v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za 
smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických. 

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady: 
a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě 

v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů, 
b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních 

ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy, 
c) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla, 
e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv 

na jeho kvalitu, 
f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn 

záznam do stavebního deníku. 
7.2.   Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 

zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo: 
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo 
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani  

ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních 
dní ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo 

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.  

7.3.  Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu 
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bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení 
objednateli předáno jako celek. 

 
 

Článek 8 
Platební a fakturační podmínky 

 
8.1.  Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla  

na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to elektronicky do 
datové schránky ID: ukbwcxd - Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou adresu: 
fakturace@mo.gov.cz, s fakturou na prvním místě. Faktura případně její přílohy musí být 
v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII, 
JPEG, PNG, TIF. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat 
vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: NS 
644000, AP 93, č. SML: 6440-0003-2024-157. Nebude-li možné ji odeslat z technických 
důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.  

8.2.  Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje: 
a) označení „faktura – daňový doklad“, 
b) evidenční číslo daňového dokladu, 
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa, 
e) identifikační číslo (IČO), a daňové identifikační číslo (DIČ), pokud byla smluvním stranám 

přidělena dle příslušných právních předpisů, 
f) předmět dodávky a název díla, 
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli), 
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena. 

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. 

8.4.  Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
8.5.  Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 
8.6.  Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura. 

8.7.  Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že  
v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň  
z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného 
zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky 
odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty 
odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně. 

8.8.  Zálohové platby nebudou poskytovány. 
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu. 
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky. 
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Článek 9 
Vlastnictví a odpovědnost za škodu 

 
9.1.  Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla,  

je po celou dobu plnění díla objednatel. 
9.2.  Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 

na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami. 

9.3.  Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel. 

9.4.  Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady. 

9.5.  Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda. 

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 4.000.000,- Kč. Pojistku je 
zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy 
poslední smluvní stranou. 

 
 

Článek 10 
Záruka za jakost, vady díla a reklamace 

 
10.1.  Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání  

a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při 
předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně 
dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto 
vadou dílo trpělo již v době předání. 

10.2.  Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.  
10.3.  Reklamace se uplatňují písemně. 
10.4.  Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu  
a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má  
se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních 
dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady  
a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit. 

10.5.  O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol. 
10.6.  Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla. 
 
 

Článek 11 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 
11.1.  V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí sjednaný podle čl. 4.1. uhradí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den 
prodlení.  

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu podle čl. 2.1.2. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení. 

11.3.  V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla podle čl. 4.3., uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i 
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započatý den prodlení.   
11.4.  V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 

uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení.  

11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení  
na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu 20 % z celkové ceny díla bez DPH.  

11.6. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání 
s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé 
porušení podle výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč. 

11.7.  V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 

11.8.    V případě prodlení s předložením pojistky podle čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 

11.9.  V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností. 

11.10.  V případě porušení některé z povinností stanovených v čl. 5.22 smlouvy uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností. 
V případě nedodržení lhůty, stanovené objednatelem k odstranění porušení smlouvy a zjednání 
nápravy, je zhotovitel v prodlení a uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za 
každý další započatý den prodlení. 

11.11.  V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve 
znění pozdějších předpisů. 

11.12.  Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty. 

11.13.  Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ. 

11.14.  Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy 
podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat  
po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy. 

 
 

Článek 12 
Zvláštní ujednání 

 
12.1.  Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 

zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele: 
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a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 
nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU), 

b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 
případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží,  
a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, 
může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu 
pro dopravní prostředky, 

c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, číslo občanského průkazu) a seznam registračních 
značek dopravních prostředků, 

d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.  

12.2.  Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě 
je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení. 

 
 

Článek 13 
Zánik závazků 

 
13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 

a) splněním všech závazků řádně a včas, 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy, 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení, 
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení, 

e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno 
rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut  
pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení. 

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna, uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

13.3.  Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy  
a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. 

13.5.  Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:  
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele, 
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů,  
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán,  
na dobu delší než 5 kalendářních dnů, 

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla, 
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e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou, 
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla, 
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního 

deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným přípisem objednatele, 
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení 

na realizaci díla specifikovaného, v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

13.6.  Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí § 2001  
a násl. OZ. 

13.7.  Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran. 

13.8.  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým  

je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu”, 

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu  
pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví smlouvy, k „dílčímu předání díla”,  
při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy, 

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

 
 

Článek 14 
Závěrečná ujednání 

 
14.1.  Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany  

se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před 
soudem obecně příslušným dle sídla objednatele. 

14.2.  Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně 
originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím 
doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

14.3. Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Připadne-li poslední den 
lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den 
nejblíže následující. 

14.4.  Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu  
a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje 
fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany 
současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a 
zpracovávat osobní údaje fyzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu, jména 
a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, 
telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění 
právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje. 

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere  
na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
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smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy 
v režimu těchto zákonů.  

14.6.  Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami. 

14.7.  Tato smlouva o 13 ti očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě  
a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN). 

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),  
ve znění pozdějších předpisů. 

14.9.  Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:  
 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – počet listů: 7 
Příloha č. 2: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky – počet listů: 1 
Příloha č. 3: Čestné prohlášení zhotovitele ohledně dodržování sankčního zákona – počet 

listů: 1 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31.10.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 268 21 834
DIČ: CZ26821834

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 2 527 572,38

2024-04-09
Oprava fasády na b.č.18 Žizkovy kasárna

MEKOS GROUP a.s.

2 088 902,79

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 088 902,79 438 669,5921,00%

0,00 0,0012,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2024-04-09

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: MEKOS GROUP a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Oprava fasády na b.č.18 Žizkovy kasárna

31.10.2024

 
 

2 527 572,382 088 902,792024-04-
09 Oprava fasády na b.č.18 Žizkovy kasárna

2 088 902,79 2 527 572,38
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Datum: 31.10.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: MEKOS GROUP a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 088 902,79

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 132151104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3
strojně

m3 105,600

2 K 139951123
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB
nebo předpjatého strojně

m3 2,000

3 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2
m

m2 264,000

4 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození,
uloženou do 3 m

m3 28,800

5 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 57,600

6 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození,
uloženou do 3 m

m3 76,800

7 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 153,600

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

8 K 310237251
Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu
nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450
mm

kus 10,000

9 K 311231116
Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 5 nebo
MC 10

m3 2,000

10 K 317121215
Překlad železobetonový prefabrikovaný 60x190x1800
mm

kus 6,000

11 K 346244371
Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel
pálených

m2 5,000

12 K 349231821
Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 150 do 300
mm

m2 5,000

D 4 Vodorovné konstrukce
13 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 19,200

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 K 612325301 Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 56,300

15 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo
nadpraží

m2 56,300

16 K 612325402
Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v
rozsahu plochy přes 10 do 30 %

m2 50,000

17 K 621325103
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky
složitosti 1 podhledů v rozsahu přes 30 do 50 %

m2 100,000

18 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 621,000

19 K 622131301
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně
strojně

m2 300,000

20 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů
pro spojení s okenním rámem

m 112,650

21 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro
ostění ETICS

m 97,600

22 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou
pro nadpraží ETICS

m 15,050

23 K 622143005
Montáž omítníků plastových, pozinkovaných nebo
dřevěných

m 156,000

24 M 61418000 omítník dřevěný pro omítky tl 5mm m 163,800

25 K 622151031
Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých
tenkovrstvých omítek stěn

m2 621,000

26 K 622321301
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená
vnějších stěn nanášená strojně

m2 500,000

27 K 622321391
Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za
každých dalších 5 mm tloušťky strojně

m2 1 800,000

28 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných
rohových profilů

m 300,000

29 M 55343026 profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm m 315,000

Oprava fasády na b.č.18 Žizkovy kasárna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 K 622142001 Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu m2 621,000

31 K 622531022
Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm
vnějších stěn

m2 621,000

32 K 622631011
Spárování spárovací maltou vnějších pohledových
ploch stěn z tvárnic nebo kamene

m2 34,400

33 K 625681012
Ochrana proti holubům hrotovým systémem dvouřadým
s účinnou šířkou 15 cm

m 10,350

34 K 629999011
Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou
barev nebo struktur na fasádě

m 80,000

35 K 629999042
Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění
prací v nadstřešní části

m2 42,900

36 K 637211-s
Demontáž okapoveho chodníku z betonových
vymývaných dlaždic a obrubníků

m2 43,700

37 K 637121116 Okapový chodník z kačírku tl 350 mm s udusáním m2 12,500

38 K 6372113s
Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic do
tl 50 mm kladených do písku se vysypáním spár
pískem

m2 31,200

39 K 637311122
Okapový chodník z betonových chodníkových
obrubníků stojatých lože beton

m 66,200

D 8 Trubní vedení
40 K 8772603-s Demontáž lapačů střešních splavenin kus 4,000

41 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného
SN 8 z PVC-U DN 200

m 60,000

42 M 28611167
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN
200x1000mm SN8

m 10,000

43 M 28611169
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN
200x5000mm SN8

m 50,000

44 M 28611365 koleno kanalizační PVC KG 200x30° kus 12,000

45 M 28617481 vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 200 kus 1,000

46 M 28611366 koleno kanalizační PVC KG 200x45° kus 10,000

47 M 28611367 koleno kanalizační PVC KG 200x67° kus 10,000

48 M 28611368 koleno kanalizační PVC KG 200x87° kus 3,999

49 M 28651253 redukce kanalizační PVC 200/125 kus 2,000

50 M 28612223
odbočka kanalizační plastová PVC KG DN
200x200/45° SN12/16

kus 2,000

51 K 877260341
Montáž lapačů střešních splavenin na kanalizačním
potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých
plnostěnných DN 100

kus 4,000

52 M 56231163
lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a
lapacím košem DN 125/110

kus 4,000

53 K 899722112
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do
25 cm

m 60,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

54 K 941321112
Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení
do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m

m2 250,000

55 K 941321212
Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému do
300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m za
každý den použití

m2 15 000,000

56 K 941321812
Demontáž lešení řadového modulového těžkého
zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do
25 m

m2 250,000

57 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 250,000

58 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití m2 15 000,000

59 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 250,000

60 K 944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 250,000

61 K 944611211 Příplatek k ochranné plachtě za každý den použití m2 15 000,000

62 K 944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 250,000

63 K 953962113
Kotva chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z
plných cihel s vyvrtáním otvoru

kus 24,000

64 K 977151126
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních
materiálů D přes 200 do 225 mm

m 1,000

65 K 978036191
Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch
v rozsahu přes 80 do 100 %

m2 300,000

66 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou
vodou

m2 600,000

67 K 985441214
Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 10 mm
v drážce v cihelném zdivu hl přes 70 do 120 mm

m 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 997 Přesun sutě

68 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v přes 9 do 12 m

t 18,458

69 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením

t 18,458

70 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km

t 646,030

71 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02

t 18,458

D 998 Přesun hmot

72 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 296,105

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

73 K 721110806 Demontáž potrubí kameninové DN přes 100 do 200 m 60,000

74 K 721242804 Demontáž lapače střešních splavenin DN 125 kus 4,000

75 K 721173316 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125 m 12,000

76 M 28611354 koleno kanalizační PVC KG 125x15° kus 4,000

77 M 28611355 koleno kanalizační PVC KG 125x30° kus 4,000

78 M 28611356 koleno kanalizační PVC KG 125x45° kus 4,000

79 M 28611357 koleno kanalizační PVC KG 125x67° kus 4,000

80 K 72117-s
Napojení děšťové kanalizace DN 200 do betonové
šachty vč. příruby, těsnění (těsnící manžety) a
pomocných materiálů

soubor 1,000

81 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech
v do 6 m

t 0,034

D 741 Elektroinstalace - silnoproud
82 K 741420902 Výměna držáků nebo svorek hromosvodů kus 20,000

83 M 35441996
svorka odbočovací a spojovací pro spojování
kruhových a páskových vodičů, FeZn

kus 5,000

84 M 35441849 držák jímače a ochranné trubky - 200mm, FeZn kus 15,000

D 762 Konstrukce tesařské

85 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování,
nadstřešních konstrukcí

m3 0,300

86 K 762421s Demontáž podbití střechy z palubek. m2 46,750

87 K 762s
Montáž obložení podbití střechy palubkami na pero a
drážku

m2 46,750

88 M 61191173
palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm
jakost A/B

m2 51,425

89 K 762429001 Montáž obložení podbití střechy, podkladový rošt m 104,000

90 M 60516111 řezivo modřínové sušené tl 50mm m3 0,400

91 M 60514103 řezivo jehličnaté lať 30x50mm m3 0,156

92 K 998762103
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v
přes 12 do 24 m

t 0,773

D 764 Konstrukce klempířské
93 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 62,000

94 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 10,350

95 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 20,000

96 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 50,000

97 K 764004841 Demontáž háku do suti kus 50,000

98 K 26 Demontáž svodu do suti m 26,000

99 K 764202105 Montáž oplechování štítu závětrnou lištou m 62,000

100 M 13814185 plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,6mm tabule t 0,303

101 K 764206105 Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm m 10,750

102 M 13814185 plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,6mm tabule t 0,085

103 K 764206165
Příplatek k montáži oplechování parapetů za zvýšenou
pracnost rohů rovných parapetů rš do 400 mm

kus 20,000

104 K 764301105
Montáž lemování rovných zdí střech s krytinou
prejzovou nebo vlnitou rš do 400 mm

m 20,000

105 M 13814185 plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,6mm tabule t 0,072
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

106 K 764501103 Montáž žlabu podokapního půlkulatého m 50,000

107 M 55344188 žlab půlkruhový podokapní Pz 333mm m 60,000

108 K 764501104 Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab kus 6,000

109 M 55344552 čelo půlkulatého žlabu Pz 333mm kus 6,000

110 K 764501105 Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab kus 50,000

111 M 55344578 hák žlabový Pz 333mm dl 550mm kus 50,000

112 K 764501108
Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní
žlab

kus 5,000

113 M 55344264 kotlík závěsný půlkulatý Pz 330x120mm kus 5,000

114 K 764503903
Montáž provizorního odvodnění svodem z flexibilních
PVC trubek

kus 8,000

115 M 28611294
trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4
DN 125 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací
drenáže

m 18,000

116 K 764508131 Montáž kruhového svodu m 26,000

117 M 55344209 svod kruhový Pz 120mm m 26,000

118 K 764508132 Montáž objímky kruhového svodu kus 26,000

119 M 55344333 objímka svodu Pz 120mm trn 200mm kus 26,000

120 K 764508135 Montáž výtokového kolena kruhového svodu kus 2,000

121 M 55350163 koleno výtokové 120/72° kus 2,000

122 M 55350160 koleno svodové roury 120/72° kus 8,000

123 K 998764103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v
objektech v přes 12 do 24 m

t 0,065

D 766 Konstrukce truhlářské
124 K 766491851 Demontáž prahů dveří jednokřídlových kus 4,000

125 K 766691811
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo
plastových šířky do 300 mm

m 10,350

126 K 7666228s
Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo
plastových přes 1 do 2 m2 do suti vč. křídel

m2 6,000

127 K 766622833
Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo
plastových přes 2 do 4 m2 do suti vč. křídel

m2 4,000

128 K 766622115
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných v
do 1,5 m s rámem do zdiva

m2 7,400

129 M 61140043
okno plastové s fixním zasklením dvojsklo přes plochu
1m2 do v 1,5m

m2 7,400

130 K 766622132
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých
v do 2,5 m s rámem do zdiva

m2 11,400

131 M 61140053
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu
1m2 v 1,5-2,5m

m2 11,400

132 K 766660411
Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových
bez nadsvětlíku do zdiva

kus 4,000

133 M 61140501
dveře jednokřídlé plastové s dekorem plné max
rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2

m2 7,200

134 K 766694116
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových
š do 30 cm

m 10,350

135 M 61144401 parapet plastový vnitřní š 250mm m 10,350

136 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 10,000

137 K 998766103
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v
přes 12 do 24 m

t 0,730

D 767 Konstrukce zámečnické

138 K 76719s

Montáž lemování betonové konstrukce ve tvaru
obdelníku 6900x1150, ocelovými úhelniky 50x50x5,
spojené svařováním a navařenými trny (min.délka trnu
50.mm), navrtány do betonu na chem. kotvu.
Povrchová úprava syntetický nátěr dvojnásobný.

soubor 1,000

139 K 7673911s
Demontáž a opětovná montáž střešní krytiny z
tvarovaných (vlnitých) plechů

m2 29,000

140 K 7676418s
Demontáž zárubní plastových vč. dveří odřezáním
plochy do 2,5 m2

kus 4,000

141 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 11,400

142 K 767662120 Montáž mříží pevných přivařených m2 11,400

143 M 54912001 mříž pro stavební otvory pevná m2 11,400

144 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí
řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg

kg 30,000

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene

145 K 782112413
Montáž obkladů stěn ze zlomků desek s přisekáním z
měkkého kamene do lepidla tl přes 30 do 50 mm

m2 19,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

146 K 998782101
Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech
v do 6 m

t 0,206

D 783 Dokončovací práce - nátěry

147 K 783201201
Obroušení tesařských konstrukcí před provedením
nátěru

m2 46,750

148 K 783213021
Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr
tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce

m2 46,750

149 K 783213121
Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr
tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce

m2 10,000

150 K 783218111
Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských
konstrukcí

m2 46,750

151 K 783222111
Lokální tmelení tesařských kcí přes 10 do 30 % pl
akrylátovým tmelem

m2 46,750

152 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 4,000

153 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým
odmašťovačem

m2 4,000

154 K 783314203
Základní antikorozní jednonásobný syntetický
samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí

m2 4,000

155 K 783315103
Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující
zámečnických konstrukcí

m2 4,000

156 K 783317105
Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr
zámečnických konstrukcí

m2 4,000

D M Práce a dodávky M

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích
157 K 460581121 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 100,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
158 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000

159 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště soubor 1,000

160 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště soubor 1,000
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Výtisk číslo: 1
Počet listů: 1

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Identifikační údaje stavby

Název zakázky:

Oprava fasády na b.č.18 Žižkovy kasárna

Místo stavby: Objekty v péči PS0727 Olomouc

Objekt: CE 07-22-03-018

Údaje o provozu budovy

Jedná se o stavební opravy fasády, tesařských a truhlářských konstrukcí - prvků, oprava děšťové
kanalizace.

1.1. Rozsah oprav

Jedná se o provedení prací:
- Rozsah prací je uveden v položkovém rozpočtu

2. Vedlejší náklady
Práce jsou prováděny bez nároků zhotovitele na vedlejší náklady.

3. Ostatní
Jedná se o budovu s provozem v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod, v pátek do 13:00
hod. Práce mohou být prováděny pouze v pracovní době.

Zpracoval:

Příloha č. 2 k SoD č. 6440-0003-2024-157



Příloha č. 3 k SoD č. 6440-0003-2024-157
Počet listů: 1

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že se na mou osobu nebo na plnění, které je mnou poskytováno, nevztahují
mezinárodní sankce. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom skutečnosti, že by se mezinárodní
sankce vztahovaly na případné poddodavatele, které budu k plnění případně využívat.

V Olomouci dne 31.10.2024

Ing. Petr Machala
Člen správní rady
MEKOS GROUP a.s.


