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SMLOUVA O DÍLO 

VN Velká Lišková a VN Malá Lišková – PD, AD 

 č. S954/2024/215/Kre 

 
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 

xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx  

ve věcech technických jedná: xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

      xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx       xxx xxxxx 

xxxxxxx xxxxxxx xxxxx         xxxxx 

xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.   

číslo účtu: 26300511/0100 

datová schránka:  e8jcfsn 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

Ing. Tomáš Sobotka 

se sídlem Hradecká 518, 588 56, Telč – Telč Staré město 

IČO: 760 42 995  

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona 

kontakt: xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení: xxx xxxxxx xxxx  

   číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  

mailto:miroslav.lubas@lesycr.cz
mailto:filip.krejci@lesycr.cz
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I. 

Předmět smlouvy  
 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele: 

 

A) vypracovat PROJEKTOVOU DOKUMENTACI: 

Projektová dokumentace pro vydání povolení a provádění stavby 

(dále též „projektová dokumentace“ nebo „dokumentace“), 

 

B)  provádět AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA  

nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací 

(dále též „autorský dozor“ či „dozor“), 

 

a to vše pro stavbu: „VN Velká Lišková a VN Malá Lišková“  

na vodním toku: Slavíček(PVL), číslo hydrologického pořadí: 1-07-03-0740,              

IDVT: 10270154, od ř. km 1,780 do ř. km 1,965,   

katastrální území: Kardašova Řečice, 

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, 

správními akty a touto smlouvou (vše výše uvedené dále společně též „dílo“). 

2. Projektová činnost bude provedena podle zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou. 

3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 131/2024 

Sb., o dokumentaci staveb; vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších 

opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, vše ve 

znění pozdějších předpisů, touto smlouvou včetně zadávacího listu projekčních prací, který 

je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. 

4. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání 

a provádění stavby (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr, ve znění pozdějších předpisů). 

5. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, 

průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu 

nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby. Zejména se jedná o:  

– geodetické práce,  

– aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu,  

– inženýrskogeologický průzkum, včetně potřebných zkoušek,  

– biologický průzkum lokality,  

– návrh plánu BOZP, 
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– posudek o potřebě, popřípadě o návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního 

dohledu nad vodním dílem (posudek pro zařazení VD do I. až IV. kategorie z hlediska 

TBD),  

– zajištění pravomocného povolení stavby a pravomocného povolení k nakládání 

s vodami. 

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání 

projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými 

orgány státní správy, se samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací 

a s dalšími fyzickými a právnickými osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, 

a to včetně vypořádání jejich připomínek. 

7. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání povolení a pro realizaci stavby. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 

dle této smlouvy a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího 

staveniště. 

9. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby 

s projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti 

projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele 

(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí 

staveniště, při předání a převzetí dokončené stavby apod.). V rámci výkonu autorského 

dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím 

zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, s povolením, jakož 

i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž 

byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; 

zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, 

a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke 

všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich 

odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti 

autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 7 dnů předem. 

Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené. 

10. Projektová dokumentace bude vyhotovena v počtu: 

 

- pro povolení stavby (2.etapa prací):  3 ks samostatných tištěných paré, 

a 2 x v elektronické podobě (1 x needitovatelné – formát .pdf  opatřená elektronickým 

autorizačním razítkem dle § 13 odst. 3 písm. b) zákona č. 360/1992 Sb., 1 x 

editovatelné - formát .docx, .xlsx, .dwg, .dgn) 

 

- pro provádění stavby (3.etapa prací): 4 ks samostatných tištěných paré, 

a 2 x v elektronické podobě (1 x needitovatelné – formát .pdf, 1 x editovatelné - 

formát .docx, .xlsx, .dwg, .dgn) 
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II. 

Doba plnění 
 

1. Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: 22. 11. 2024. 

2. Zhotovitel je povinen odevzdat vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě 

objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do do 

10 dnů před termínem konání dokumentační komise. Zhotovitel se zavazuje provést 

odborný výklad v dokumentační komisi objednatele. Jednání dokumentační komise 

proběhne v termínu minimálně 10 dnů před termínem odevzdání projektové dokumentace.  

3. Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího 

odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení 

nejpozději do 5 dnů od jejího obdržení.  

4. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve 

zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně 

dokončené dílo (projektovou dokumentaci) objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5 

tohoto článku smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci 

nejpozději do 15. 12. 2025. 

 

Z toho dílčí plnění: 

 

1. Etapa – Projektová činnost:  

- geodetické zaměření v rozsahu uvažované stavby 

- hydrologické údaje ČHMÚ 

- inženýrsko geologický průzkum za účelem nalezení zemníku pro hráze, určení 

množství zeminy v zemních valech (možnost nalezení vhodné zeminy i zde), 

posouzení stavu současných hrází 

Termín odevzdání do 15. 2. 2025 

 

2. Etapa – Zajištění povolení stavby 

- zpracování PD pro stavební povolení dle přílohy č.2 vyhlášky 131/2024 o 

dokumentaci stavby včetně zapracování podmínek a připomínek k návrhu PD dle 

závěrů inženýrské činnosti. 

- povolení ke kácení dřevin na nelesních pozemcích, včetně zpracování situace kácení 

dřevin, soupisu dřevin a jejich vyznačení a očíslování v terénu 

- kategorizace vodního díla z hlediska TBD 

- inženýrská činnost pro potřeby podání žádosti o povolení stavby - projednání s 

dotčenými orgány státní správy a dotčenými institucemi 

- zajištění jednotného enviromentálního stanoviska (JES) 

-     biologický průzkum lokality pro potřebu projednání stavby s DOSS  

   Termín odevzdání do 15. 9. 2025 
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3. Etapa - Zpracování dokumentace pro provádění stavby 

- podání žádosti o povolení stavby a zajištění pravomocného povolení stavby 

- podání žádosti o nakládání s vodami a zajištění povolení k nakládání s vodami 

- zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v souladu s aktuální 

legislativou dle přílohy č.8 vyhlášky 131/2024 o dokumentaci staveb včetně 

výkazu výměr a rozpočtu 

- návrh plánu BOZP 

Termín odevzdání do 15. 12. 2025 

 

Tyto lhůty se prodlužují o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na 

projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li písemně 

dohodnuto jinak. Je-li v zadávacím listu projekčních prací, který je jako příloha č. 1 

nedílnou součástí této smlouvy, uvedeny jiné termíny pro odevzdání dokončené projektové 

dokumentace, platí termíny uvedené v tomto odstavci tohoto článku smlouvy. 

6. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. 

Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo 

(jeho část) vykazující zjevné vady, popř. dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu, 

anebo dílo, které zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo do něhož 

nezapracoval připomínky objednatele ve smyslu odst. 3 či odst. 4 tohoto článku smlouvy. 

7. Pokud zhotovitel řádně připraví dílo (projektovou dokumentaci) k odevzdání před 

sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít jej i ve zkrácené lhůtě. 

8. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po 

celou dobu provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku 

vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je 

předmětem projektové dokumentace. Není-li kolaudační souhlas požadován, končí činnost 

autorského dozoru převzetím řádně dokončené stavby objednatelem. 

 

III. 

Cena za dílo a platební podmínky 
 

1. Za provedení díla – projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1, písm. A) smlouvy náleží 

zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 417 000- Kč (slovy: čtyři sta sedmnáct tisíc korun 

českých) bez DPH.  

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II. odst. 5 smlouvy: 

1. etapa…….………..    72 000 Kč bez DPH  

2. etapa…….………..  197 000 Kč bez DPH  

3. etapa…….………..  148 000 Kč bez DPH  

 

1.2. Právo na zaplacení ceny za projektovou dokumentaci (popř. dílčí plnění) vzniká 

zhotoviteli vystavením potvrzení (protokolu) objednatele o kontrole provedeného díla 



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 

 

Str. 6 z 14 

(dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel v přiměřené lhůtě 

od převzetí projektové dokumentace (popř. dílčího plnění) v potvrzení o kontrole 

provedeného díla (dílčího plnění) zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení 

ceny projektové dokumentace (dílčího plnění) až po odstranění těchto vad. 

1.3. V případě, že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle 

příslušného právního předpisu. 

1.4. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla 

projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, 

s výjimkou výkonu autorského dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).  

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává částka ve výši 3 000- Kč (slovy: tři tisíce korun 

českých) bez DPH, a to jako sazba za jednu účast zhotovitele na stavbě. V případě, že 

zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného právního 

předpisu.  

Sazba za účast na stavbě zahrnuje odměnu za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem 

dle čl. I. odst. 9 smlouvy v průběhu jednoho kalendářního dne (i opakovanou v rámci 

jednoho dne) a náhradu veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, 

včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování a je sjednána jako pevná, 

neměnná a nepřekročitelná.  

 

3. Zálohy nebudou poskytovány. 

4. Cena dle odst. 1 tohoto článku smlouvy (cena za projektovou dokumentaci) bude 

objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem po řádném dokončení díla (jednotlivých dílčích plnění) a jeho převzetí 

objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. III. odst. 1, bod 1.2. smlouvy a čl. V. odst. 3 

smlouvy, a doručených objednateli elektronicky na email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

nebo v listinné podobě v 1 vyhotovení na adresu: Lesů České republiky, s.p., STOP Vltavy, 

Tyršova 1902, 256 01 Benešov. Přílohou daňových dokladů (faktur) budou protokoly dle 

čl. III. odst. 1, bod 1.2. smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy k projektové dokumentaci 

(dílčímu plnění) podepsané oběma smluvními stranami. 

Dílčími plněními se ve smyslu tohoto odstavce rozumí členění dle čl. I. odst. 1, písm. A) 

smlouvy. 

5. Cena dle odst. 2 tohoto článku smlouvy (cena za vykonaný autorský dozor) bude 

objednatelem zhotoviteli hrazena měsíčně za všechny úkony výkonu autorského dozoru 

poskytnuté v období jednoho (fakturovaného, uplynulého) kalendářního měsíce, a to na 

základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem nejpozději do 15. dne 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž cena náleží, a doručeného 

objednateli. Přílohou daňového dokladu (faktury) za autorský dozor bude měsíční soupis 

účastí dozoru na stavbě potvrzený objednatelem.  

6. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.  
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7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže: 

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy, 

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány 

neoprávněně, 

c) jako příloha nebyl připojen ve vztahu k projektové dokumentaci protokol dle čl. III. 

odst. 1, bod 1.2. smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy podepsaný oběma smluvními 

stranami či ve vztahu k autorskému dozoru soupis účastí dozoru na stavbě za příslušný 

kalendářní měsíc potvrzený objednatelem. 

 

IV. 

Další práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního 

hospodářství a krajinného inženýrství xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, tel.:  xxx 

xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které 

s dostatečným předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti 

objednatele a dalších subjektů dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou 

objednateli předány samostatně mimo projektovou dokumentaci. 

3. Nedílnou součástí projektové dokumentace (pro stavební povolení, pro vydání společného 

povolení, pro ohlášení stavby a pro provádění stavby) bude soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet) a položkový (kontrolní) rozpočet 

s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

a položkový rozpočet budou zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz výměr bude vypracován 

také samostatně, jako součást každého vyhotovení projektové dokumentace, přičemž 

u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Postup 

výpočtu celkové výměry bude uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo 

textovou část dokumentace, tak aby umožnil kontrolu celkové výměry.  

3.1. Součástí soupisu prací budou i položky vedlejších a ostatních nákladů vyplývající 

ze zpracované projektové dokumentace a z požadavků objednatele jako samostatný 

stavební objekt (včetně případného rozlišení dle charakteru finančních prostředků). 

3.2. Pokud budou součástí soupisu prací a položkového rozpočtu stavby stavební práce 

definované „R“ položkou, bude v samostatné příloze provedena kalkulace a rozbor 

každé takovéto položky. 

4. Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb 

nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky. Položky soupisu prací budou 

popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních 

prací, dodávek či služeb. Soupis prací bude vypracován v aktuální cenové soustavě ÚRS. 
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Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky 

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů. 

5. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu a krycího listu bude 

obsažen ve vyhotovení č. 1 a č. 2 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby 

bude vypracován v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání 

prací. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním 

objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem 

vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončeného díla 

objednateli.  

6. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové 

dokumentace dotčeny, podmínky udělení souhlasu s realizací stavby a zajistí jejich 

vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu 

předá vyjádření dle věty první. 

7. Zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel 

rybářského revíru provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě 

projektové dokumentace pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku 

slovení (minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení 

místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude 

odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky 

tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem 

dle věty první.  

8. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části Zásady organizace výstavby) posouzení, 

zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracovat plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet 

koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud 

bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel 

poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost. 

9. Návrh plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude součástí projektové 

dokumentace a bude zpracován koordinátorem dle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.  

10. Statické výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby 

byly kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu 

výměr s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové 

dokumentace. 

11. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru 

finančních prostředků. Všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru 

stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů. 



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 

 

Str. 9 z 14 

12. Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. 1 projektové dokumentace. 

13. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace zejména pro potřeby 

zajištění přípravy stavby a pro zadání a provádění stavby. Projektová dokumentace je 

autorským dílem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace zhotovitel poskytuje objednateli 

oprávnění k výkonu práva užít (licenci), a to v souladu s účelem, pro který je dílo určeno. 

Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako výhradní, pro všechny způsoby užití, 

včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky (i elektronickými), územně 

a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení 

podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele či jiných osob. Objednatel je 

oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak zasahovat a/nebo ji poskytnout 

k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu zhotovitele. Objednatel 

se okamžikem podpisu předávacího protokolu stává nositelem majetkových autorských 

práv a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena za poskytnutí licence je 

zahrnuta v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 

14. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci 

v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 

pozdějších předpisů, 

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 

narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, 

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 

podle písm. a), b) anebo c), 

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho 

prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 

s plněním této smlouvy, 

f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve 

smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 

2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 

20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není 

fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou 
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požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem 

či orgánem se sídlem v Rusku, 

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 

nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní 

ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 

nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn 

ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) 

anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 

z části odpovídající více než 10 % ceny dle čl. III. smlouvy, splňují a budou splňovat 

po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto 

prohlášení a 

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který 

zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, 

dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) 

č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, 

dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno 

z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění 

pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného 

zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska 

pochází)]. 

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost 

kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel 

povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele. 

 

V. 

Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 

1. Místem odevzdání díla (dílčího plnění) dle této smlouvy jsou Lesy České republiky, s.p., 

STOP Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov. 

2. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele 

k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta (lhůty) dle čl. II. odst. 5 smlouvy. 

3. O předání a převzetí díla – projektové dokumentace (či jednotlivých dílčích plnění) bude 

učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li dílo 

vykazovat zjevné vady, popř. nebude-li způsobilé sloužit svému účelu, vyznačí objednatel 

tuto skutečnost do protokolu, popř. do potvrzení o kontrole provedeného díla, se specifikací 

zjištěných vad. V takovém případě se má zato, že k předání (a ani převzetí) díla (dílčího 

plnění) nedošlo.  

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované 

projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené 

podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boon2gc5tcme&conversationId=135633
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boon2gc5tcme&conversationId=135633
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dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického 

zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty 

zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od vydání kolaudačního souhlasu k užívání 

stavby (popř. na dobu 5 let od převzetí stavby objednatelem od zhotovitele stavby), jež je 

předmětem projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, nejdéle však na dobu 

10 let od převzetí takové projektové dokumentace objednatelem. 

5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu(y) projektové dokumentace nejpozději do 10 dnů 

od jejího (jejich) písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami 

písemně ujednáno jinak. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo 

z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel 

písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící 

věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li 

možné vadu odstranit opravou věci (díla).  

6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo 

z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení 

reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace 

a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění 

zamítnutí reklamace. 

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto 

náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně 

vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode 

dne doručení.  

8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace. V případě, 

že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je 

zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně náhrady 

účelně vynaložených nákladů, a to do 10 dnů od doručení výzvy.  

 

VI. 

Smluvní pokuty 
 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. 

odst. 5 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % 

z ceny za dílo (dílčího plnění) bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo (dílčího plnění) 

bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že: 
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a) zhotovitel porušil povinnost odevzdat projektovou dokumentaci k odsouhlasení 

a posouzení shody s požadavky objednatele dle čl. II. odst. 2 smlouvy, a to ve výši 2 % 

z celkové ceny za dílo (dílčího plnění) bez DPH. 

b) zhotovitel porušil povinnost dle čl. I. odst. 9 smlouvy (neúčast autorizované osoby na 

stavbě dle potřeb objednatele), a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizované 

osoby na stavbě dle potřeb objednatele, 

c) zhotovitel nesplnil závazky plynoucí z této smlouvy a dílo či jeho část z důvodů 

spočívajících na jeho straně řádně nedokončil a nepředal objednateli v důsledku čehož 

následně došlo k předčasnému ukončení smlouvy, s výjimkou případů uvedených 

v čl. VII. odst. 4 smlouvy, a to ve výši 25 % z celkové ceny za dílo bez DPH, 

4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). 

5. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu. 

6. Smluvní pokuty budou zhotovitelem uhrazeny ve prospěch účtu objednatele na základě 

objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností 21 dnů ode dne 

jeho vystavení. 

 

VII. 

Odstoupení od smlouvy 
 

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 

zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,  

b) zhotovitel je v prodlení s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 5 

smlouvy o dobu delší než 2 měsíce, 

c) se ukáže kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. IV. odst. 14 smlouvy nepravdivým nebo 

přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí 

odpovídajících smyslu čl. IV. odst. 14 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek 

definovaných v čl. IV. odst. 14, písm. a) až j) smlouvy, 

d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, 

že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 

této smlouvy odstoupit, 

e) zhotovitel vstoupil do likvidace, 

f) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých 

plnění) rovněž v případě, že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv se 

všemi vlastníky pozemků, jež mají být dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má 
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být zhotovena na základě této smlouvy tak, aby stavba byla realizována a zůstala 

ve vlastnictví státu s právem hospodařit objednatele, přičemž objednatel o této skutečnosti 

písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. V takovém případě náleží 

zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku odstoupení; při určení 

této ceny se vychází z ceny odpovídajícího (dílčího) plnění dle čl. III. smlouvy.  

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytne zhotoviteli 

v dodatečné přiměřené lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této 

smlouvy, 

b) objednatel je v prodlení se zaplacením ceny díla (dílčího plnění) o dobu delší než 

1 měsíc. 

 

VIII. 

Criminal Compliance doložka 
 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.  

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 

právních předpisů.  

3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje 

maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance 

Programu (www.lesycr.cz/ccp). 

 

IX. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy 

souvisejícími. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu oběma smluvními stranami. 
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4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem 

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: 

Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací spolu s nabídkovým rozpočtem 

 

V Benešově, dne:…………….   Telči, dne:…………….... 

dle elektronického podpisu    dle elektronického podpisu  

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

…………………………….    ……………………………. 

   Ing. Tomáš Sobotka  

 ST OP Vltavy        

Lesy České republiky, s.p.     
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