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SMLOUVA o DÍLO

uzavřena dle § 2586 an, zákona č. 89/2OI2 8b., občanský zákoník. \ platném znění (dálcjen

„občanský zákoník")

(dale težjako ..smlouva")

]. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

sídlo: 1. máje 260/19. 385 01 Vimperk

zastoupení: Mgr. Pavel Hubený. ředitel

160: 00583171

DIČ: cz 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 ()1 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dálejen ..ohiednalel")

a

Zhotovitel: INTOMA Therm s.r.o.

sídlo/bydliště : Čkyně 3. 38481 Čkyně

zastoupený: Kula Jan

IČO: 26073234

DIČ: cz 26073234

Zápis v OR: l4.4.2004..oddíl c. vložka 12219

(dálejen ..Zhotovitel“)

(dále téžjako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu 0 dílo

Havarijní výměna kotle ATMOS v objektu NP Šumava, Nová Pec 73. Nově instalovaný

kotel ATMOS DCSOGS + akumulace 2 x 15001.
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ll. Předmět smlouvy

Předmětem plnění zakázky je realizace stavby: Havarijní výměna kotle ATMOS v

objektu NP Šumava, Nová Pec 73. Nově instalovaný kotle ATMOS DCSOGS +

akumulace 2 x 15001.

Předmět díla je blíže specifikován nabídkovým rozpočtem.

Zhotovitel se zavazuje. že provede výše uvedený předmět smlouvy o dílo a objednatel

se zavazuje k zaplacení ceny zajeho provedení za podmínek uvedených v této SoD.

Zhotovitel potvrzuje. že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla. že

jsou mu známy veškeré technicke. kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci

díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi. které jsou

k provedení díla nezbytne.

lll. Kvalitativní podmínkv

Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními předpisy. hygienickými

normami ČSN. Pokud porušením právních předpisů vznikne škoda. nese ji pouze

zhotovitel. Dosažená kvalita musí garantovat. že dílo bude mít vlastnosti srovnatelné

s podobnými díly. případně vlastnosti lepší.

IV. Dodací podmínky

Záruční doba: 36 měsíců na práce provedené zhotovitelem.

Záruční doba se vztahuje na všechny práce a dodávky. které prováděl zhotovitel a

které jsou spojeny s realizací díla. Záruční doba začíná plynout dnem protokolárního

předání a převzetí díla.

Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah sveho záměru. případně vypustit

provedení některých prací. Je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady

podle cenových podmínek a případně dohodnout změnu lhůt provádění prací.

Zhotovitelje povinen přistoupit na rozšíření dodávky o práce. které jsou nutné k

dokončení a správně funkčnosti včetně užívání realizované stavby (např. požadavky

kolaudačního řízení).

Práce. které již v průběhu provádění vykazují nedostatky. nebo odporují smlouvě.

musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li touto náhradou objednateli

škoda. hradí _ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřeně lhůtě stanovené

objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy.

V. Staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání staveniště. Termín předání

staveniště se dohodne při podpisu smlouvy o dílo.

Vytyčení stavby. podzemních a nadzemních vedení a inženýrských sítí oprávněnou

osobou zajistí zhotovitel.

Objednatel při předání staveniště přesně vymezí hranice staveniště.

Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak. aby

nevznikly žádne škody na majetku objednatele. Do termínu ukončení stavby je

povinen uvest prostor staveniště do původního nebo dohodnutého stavu.
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.iotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řizeni postupu mam a za

sledování a dodržování předpisu o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

zachování pořádku na staveništi. za požární bezpečnost. Rovněž odpovídá za

provádění prací ve vyžadovane kvalitě a ve stanovených termínech.

5.6 Za všechny škody. které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně

třetím osobám. odpovídá zhotovitel díla. který je povinen uhradit vzniklou škodu.

nebo škodu odstranit na své náklady.

5.7 Objednatel kontroluje provádění prací a svá stanoviska uvádí do stavebního deníku.

má přístup na všechna pracoviště zhotovitele. kde jsou zpracovávány nebo uskladněny

dodávky pro stavbu.

5.8 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatěm staveništi pořádek a čistotu aje povinen

odstraňovat odpady a nečistoty vznikle jeho pracemi.

5.9 Zhotovitel v plně míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob

v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomuckami.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

Vl. Stavební deník

6.1 Stavební deník vede zhotovitel ode dne předání staveniště. Do deníku zapisuje

všechny skutečnosti rozhodně pro plnění SOD. Zapisuje veškeré údaje o pracích. ktere

provádí. ojejich průběhu. Zejmena o časovém postupu praci ajejich jakosti.

6.2 Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupny. Povinnost vest

stavební deník končí odevzdáním a převzetím posledního objektu stavby a dnem

odstranění poslední vady a provedení poslední vícepráce podle zápisu O odevzdání a

převzetí díla.

6.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. mistr nebo

ve smlouvě pověřená osoba vždy v ten den. kdy byly práce provedeny nebo kdy

nastaly okolnosti. které jsou předmětem plnění.

6.4 Ve stavebním deniku musí být uvedeno mimojiné:

- název. sídlo. IČO. DIČ zhotovitele.

- název. sídlo. IČO. DIČ objednatele.

6.5 Mimo stavbyvedoucího muže do stavebního deníku provádět záznamy pověřená osoba

objednatele a příslušné orgány státní správy.

6.6 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem zástupce objednatele. musí k tomuto zápisu

připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. jinak se má zato. že se

zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním

deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.

6.7 Zápisy ve stavebním deniku se nepovažují za změnu Sol). ale slouží jako podklad pro

vypracování doplňků a změn SOD.

VII. Technický dozor investora

7.1 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technicky dozor a v jeho prubehu

zejmena sledovat. zda práce jsou prováděny podle smluvních podmínek. technických

norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánu.

Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do

stavebního deníku.
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zaměstnanec objednatele pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn

seznamovat se s podklady. podle kterých se připravuje realizace stavby. účastní se

předání staveniště. odsouhlasuje změny a doplňky. které neprodlužují lhůty. nezvyšují

náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových

podkladu. je oprávněn vstupovat na staveniště. účastní se kontrolní činnosti

organizované nadřízeným orgánem a odevzdání a převzetí prací. kontroluje zakrývané

práce. účastní se kolaudace. kontroluje odstranění vad. kontroluje vyklizení staveniště.

Technický dozor objednatele je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz

kpřerušení práce. pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li

ohrožena bezpečnost prováděné stavby. život nebo zdraví pracujících na stavbě. hrozí-

li nebezpečí způsobení škody.

Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých

dodávek a prací. které provádí technický dozorce a činit neprodlená opatření

k odstranění vytknutých zá lad.

VIII. Cenové podmínkv 

Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo. definované v čl. 11. smlouvy.

je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č.

526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů. je zpracována podle

pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku podle § 44 — 49 zákona č. 137/2006

Sb.. o veřejných zakázkách. v platném znění. a činí:

Cena bez DPH 21% DPH Cena vč. 21% DPH

cena celkem: 195079 bez DPH

Objednatel prohlašuje. že k datu uzavření smlouvy je plátcem DP] 1.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani

z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech

pozdějších předpisů. v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění

nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro ekonomickou činnost. tj. bude použit

režim přeneseně daňové povinnosti dle §92c zákona č. 235/2004 Sb.. v platném znění.

V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele. spojené s realizací

předmětu SoD. Cena za dílo může být překročena pouze v případě. že v průběhu

provádění díla vyvstane taková skutečnost. nutná ke zprovoznění či zkolaudování díla

nebo změna termínů dokončení z důvodů na straně objednatele. kterou nebylo možno

před podpisem této smlouvy předvídat.

Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Ceny uvedené

v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné

k realizaci díla v cenově úrovni k datu provádění a předání díla.

Dojde-li při realizaci dila kjakýmkoliv změnám. doplňkům nebo rozšíření díla

vyplývajících z podmínek při provádění díla a odborných znalostí zhotovitele nebo

zvyskytnutých se nenadálých nutných uprav. které nelze předvídat. je zhotovitel

povinen provést soupis těchto změn. doplňku nebo rozšíření. ocenit je podle

jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. a pokud to není možné. tak podle jím
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navrhovaných cen. a předložit tento soupis objednateli. Teprve po jeho odsouhlasení

má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

8.5 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla smluveněho touto smlouvou v

plné výši po celou dobu plnění.

IX. Čas plnění, lhůty

9.1 Zahájení prací: l. 8. 2017

Dokončení prací: 31.8.20l7

9.2 V případě, že zhotovitel bude muset přerušit provádění prací z titulu pusobení vyšší

moci nebo nepříznivých klimatických podmínek. bude řešen termín dokončení stavby

dodatkem ke smlouvě. ve kterém bude na základě vzniklých skutečností upraven

termín dokončení stavby. O těchto skutečnostech bude zhotovitel neprodleně

informovat objednatele a provede záznam do stavebního deníku.

9.3 Vpřípadč. že dojde ke změně termínu zahájení a dokončení stavby zduvodu

uvedených v bodě 9.2. není zhotovitel v prodlení se splněním závazku a nevztahují se

na něj smluvní pokuty uvedené v bodě 14.].

9.4 Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádně a včasně součinnosti

objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím

součinnosti není zhotovitel se splněním závazku v prodlení.

9.5 Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a

podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby. předání dokladu o

významných událostech vzniklých při realizaci díla. jako jsou vstupy na pozemky

jiných vlastníku.

X. Financování

10.1 Podkladem pro placeníje faktura — daňový doklad.

10.2 Veškeré provedené práce budou l'akturovány kdatu předání dokončené stavby.

Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a po odsouhlasení

objednatelem vystaví daňový doklad — lakturu_ jejíž součástí jsou soupisy

provedených prací. bez nichž je l'aktura neplatná. Fakturovaně práce se zdaňují

příslušnou DPH. Zdanitelnč plnění se považuje za uskutečněné dnem převzetí a

předání díla nebo jeho dílčí části.

10.3 Nedojde—li mezi oběma stranami kdohodě při odsouhlasení množství nebo druhu

provedených prací. je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce. u kterých nedošlo

k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce. které nebyly

objednatelem odsouhlasený je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část l'aktury. se

kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemuže zhotovitel uplatňovat žádne

majetkově sankce vyplývající z pcněžitčho dluhu objednatele. Práce. ktere provedl

zhotovitel bez zakázky. nebo o své újmě, odchylně od smlouvy, se do soupisu prací

nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy. jestliže objednatel

dodatečně takove práce za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přikládá i

dodatečné oznámení objednatele.

10.4 Fakturu za provedené práce muže zhotovitel předložit pouze lx měsíčně stím. že

budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případně

vícepráce.

10.5 Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu. formou a

obsahem odpovídat požadavkttm právní úpravy zejména pak zákonu C, 563/]99! Sb.,
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o účetnictví. zákonu o dani z přidané hodnoty a mít náležitosti obchodní listiny dle

občanského zákoníku v platném znění. Nebude-li faktura splňovat tyto náležitosti.

nebude odpovídat předmětu plnění. nebude—li doložena příslušnými doklady nebo

bude-li jinak v nesouladu s touto smlouvou. je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli

na doplnění či jinou opravu. aniž. se tím dostane do prodlení s úhradou příslušně

částky. Nová lhuta splatnosti začne plynout doručením doplněné nebo opravene

l'aktury objednateli na kontaktní adresu objednatele podle této smlouvy.

10.6 Splatnost l'aktury činí 2| kalendářních dnu ode dne jejího doručení na kontaktní adresu

objednatele dle této smlouvy. Úhrada laktury bude provedena v česke měně

bezhotovostně / účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

Číslo tohoto bankovního účtu bude uvedeno rovněž na zhotovitelem vystavené

faktuře. Lhuta splatnosti je dodržena. pokud v její poslední den byl podán příkaz k

převodu příslušně částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.

Xl. Odstoupení od smlouvy

11.1 Tum smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzenym ujednáním

výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvč". Jine zápisy. protokoly apod. se za změnu

smlouvy nepovažují.

11.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy. je

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání

zástupcu oprávněných k podpisu smlouvy.

11.3 Chce—li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy

vyplývajících. je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením

termínu. ke kteremu od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden duvod.

pro který strana od smlouvy odstupuje.

11.4 Nesouhlasí—li jedna ze stran s duvodem odstoupení druhé strany nebo popírá—li jeho

existenci. je povinna to písemnč oznámit nejpozději do deseti dnu po obdržení

oznámení o

odstoupení. Pokud tak neučiní. má se za to. Že s duvodem odstoupení souhlasí.

11.5 Za podstatne porušení smlouvy se považuje prodlení v dokončení díla_ opakovane

vadne plnění díla nebo taková jakost dodávaných prací. která nezaručuje bezvadne

užívánípodle stanovených parametru anebo jestliže objednatel nesplní svě l'inanční

závazky a nebude schopen poskytnout záruku. že je splní v náhradním termínu.

11.6 Dojde—li kodstoupení od smlouvy před dokončením díla. bude vzájemně l'inanční

vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací. přičemž všechny nakiatiy.

spojené s odstoupením od smlouvy. jdou k tíži strany. která porušila smluvní

povinnost.

11.7 ()dstoupí—li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání ztčto smlouvy

vyplývajících pak povinnosti obou stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle zpusobu. kterým je

stanovena cena díla.

— zhotovitel provede tinančn' vyčíslení provedených prací a zpracuje ..dílčí konečnou

lakturu“.

— zhotovitel odveze veškerý svuj nezabudovaný materiál. pokud se strany nedohodnou

jinak.
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- zhotovitel vyzve objednatele k ..dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 14

dnu od obdržení v_vzvání zahájit „dílčí přejímací řízeni".

- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy.

- strana. která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila. je povinna uhradit druhé

straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

XII. Odevzdání a převzetí díla

12.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním

předmětu dila objednateli. včetně odstranění vad z řízení o odevzdání a převzetí.

12.2 Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí. že dílo přejímá.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě. že dilo vykazuje vady.

které brání řádnému a obvyklému užívání díla. Jestliže dílo vykazuje jiné vady. než

se kterými počítá předchozí věta. budou zachyceny v předávacím protokolu stím. že

se zhotovitel zavazuje tyto odstranit na své náklady po podpisu tohoto protokolu

v dohodnutém termínu.

12.3 Vlastnické právo k věcem zabudovanym do díla přechází ze zhotovitele na objednatele

okamžikem předání díla. Odpovědnost za škody a ztráty. které vzniknou na stavebních

materiálech. dílech. nebo celé stavbě. rizika a nebezpečí. nese zhotovitel do okamžiku

protokolámího převzetí díla objednatelem.

12.4 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem. kdy bude dilo

připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 14 dnů od termínu

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

Xlll. Odpovědnost za vadv díla

13.1 Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:

a) při přejímce.

b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby.

13.2 Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část. má právo na dodatečné. bezplatné

odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.

13.3 Objednatel je povinen vady písenmě reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu

po jejich zjištění. V reklamaci tnusí být vady popsány a uvedeno. jak se projevují.

Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky. jakým způsobem požaduje

vadu odstranit.

13.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do lS-ti dnů po obdržení reklamaci písemně oznámit

objednateli. zda reklamaci uznává. jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo

zjakych důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní. má se za to. že reklamaci

objednatele uznává.

13.5 'l'ermín odstranění reklamované vady se dohodne písemně. jinak je zhotovitel povinen

vadu odstranit nejpozději do 30 dnů po jejím uplatnění.

13.6 Prokáže-li se ve sporných případech. že objednatel reklamoval neoprávněně. tzn.. že

jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční

lhůta resp.. že vadu způsobil nevhodným užíváním dila objednatel apod.. je objednatel

povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu. v souvislosti sodstraněním vady. vzniklé

náklady.
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' případě. že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky. je povinen provedenou opravu

objednateli předat.

XIV. Smluvní pokuty

Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši

0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

Za pozdě zaplacené faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úroky z prodlení ve

výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XV. Protikorupční strategie

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy. jestliže zjistí. že zhotovitel:

a) nabízel. dával. přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty scílem ovlivnit

chování nebo jednání kohokoliv. at" již státního úředníka nebo někoho jiného. přímo

nebo nepřímo. v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy: nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění

smlouvy ke škodě objednatele. včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení

výhod volně a otevřené soutěže.

Zhotovitel nebyl v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve

vztahu k zadavateli. ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení:

zhotovitel nemá ani žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové.

personální).

Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se

zákonem č. 134/2016 Sb.. o zadávání veřejných zakázek. ve znění pozdějších předpisů

a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být

považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

XVI. Závěrečná ustanovení

Obě strany prohlašují. že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních

ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou

součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě. kde bude neplatná část smlouvy nahrazena

novým ujednáním. a to ve lhůtě do 14 dnů poté. co tato potřeba vyvstane.

Zhotovitel bere na vědomí_ že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.. o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv. uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. povinným subjektem. na

jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si

tímto ujednávají. že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem.

v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany

současně shodně prohlašují. že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní

tajemství bránící jejímu uveřejnění. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na

všeelmy případné dodatky k této smlouvě. jejichž prostřednictvím je tato smlouva

měněna či ukončována.

Zhotovitel prohlašuje. že se před podpisem Smlouvy seznámil se všemi podmínkami.

které by mohly mít vliv na plněníjeho závazků z této Smlouvy.
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16.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti V případě povinnosti uveřejnění V registru smluv

dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými

osobami smluvních stran.

16.7 Smlouva jc vyhotovena ve Člyřech stejnopisech. z nichž každá ze smluvních stran

obdrží po dvou vyhotoveních.

Přílohy: 1.

2. Kontaktní údaje

. 'w -’ //, 7 , „A jí?/"
Ve Vimperku dne ........ ..... VV/........ dne ' '
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Příloha 2 Kontaktní údaje

 


