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2024009343


podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
uzavřená mezi
(dále jen „smlouva“)
	Jméno:
	Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace

	Sídlo:
	Kamenice 798/1 d, 625 00 Brno

	Jednající:
Kontaktní osoba:
	MUDr. Hana Albrechtová, ředitelka
I.....​.......​............​...​........​.................................​.....​......​......​.....

	IČO:
	00346292

	DIČ:
	CZ00346292

	Zápis v OR:
	Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245

	Bankovní spojení (číslo účtu):
	MONETA Money Bank, a.s., č. ú. 117203514/0600


(dále jen „objednatel)


	d
Jméno:
	PAG STAV s.r.o.

	Sídlo:
	Za Habrem 447, 664 84 Zbraslav

	Jednající:
	Ing. Miloš Holešovský

	Kontaktní osoba:
	......​.........​..................

	IČO:
DIČ:
Zápis v OR:
	09353542
CZ09353542
KS v Brně, oddíl C, vložka 118463

	Bankovní spojení (číslo účtu):
	KB a.s. 123-2267170227/0100


(dále jen „zhotovitel'

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede dílo, spočívající v opravě dlažeb v objektu ZZS JmK, Kamenice 798/1d, 625 00 Brno a to vše způsobem a v rozsahu dle soupisu prací s výkazem, který je jako příloha nedílnou součástí této smlouvy. Součástí díla je přitom vše, čeho je třeba provést, zapracovat či jinak vynaložit k dosažení výsledné podoby díla, jak vyplývá z této přílohy. Součástí díla je rovněž likvidace suti, a průběžný a závěrečný úklid staveniště.
2. Při provádění díla se pak zhotovitel zavazuje postupovat tak, aby nebyl narušen provoz zdravotnického zařízení objednatele v místě plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě nejpozději do pěti dní od předání staveniště a zároveň bude dílo provedeno do 31.12. 2024.
4. Závazek zhotovitele k provedení díla v dohodnutém rozsahu se považuje za splněný dokončením všech prací spojených se zhotovením díla, předáním a převzetím díla formou písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami. Objednatel přitom není povinen potvrdit zhotoviteli předávací protokol, zjistí-li se na předávaném díle vada, která brání řádnému užívání díla nebo více než 3 jiné vady a nedodělky.
5. Pro případ prodlení se splněním svého závazku podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla podle čl. 6 této smlouvy za každý započatý den tohoto prodlení. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody v plné výši.
6. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo podle čl. 1 této smlouvy cenu díla ve výši: 107.277,98 Kč bez DPH, tj. 129.766,43 Kč včetně DPH. Součástí této ceny jsou veškeré náklady zhotovitele, spojené se splněním závazku zhotovitele podle čl. 1 této smlouvy. Tato cena je stanovena podle rozpočtu, u něhož se zaručuje úplnost, který je obsažen v příloze této smlouvy. Změna ceny je možná pouze v případě zákonné změny sazby DPH.
7. V případě stavebních prací nad rámec díla podle čl. 1 této smlouvy, které by byly mezi oběma stranami dohodnuty formou písemného dodatku k této smlouvě, se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli za tyto práce cenu ve výši ceny obvyklé.
8. Cena díla podle čl. 6. této smlouvy je splatná po splnění závazku k provedení díla způsobem podle čl. 4 této smlouvy ve lhůtě do 30-ti dnů od předložení jeho písemného vyhotovení (faktury/daňového dokladu). Faktura bude doručena elektronicky na email: ...............................​. ​................................... Na faktuře musí být mimo jiné uvedeno toto číslo veřejné zakázky, ke které se faktura vztahuje: P24V00003946. Přílohou faktury bude kopie oboustranně podepsaného předávacího protokolu. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona a další náležitosti podle této smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu zhotoviteli k opravě, přičemž doba její splatnosti začne znovu celá běžet ode dne doručení opravené faktury objednateli.
9. Pro případ prodlení s úhradou ceny díla ve lhůtě podle čl. 8 této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle zákona.
10. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo podle čl. 1 této smlouvy bude odpovídat tuzemským právním předpisům, technickým, hygienickým a jiným normám, a že bude mít ty vlastnosti, které jsou u děl tohoto druhu obvyklé. V tomto smyslu se zhotovitel zavazuje bezplatně odstraňovat vady, které se na dílo podle čl. 1 této smlouvy vyskytnou v záruční době 24 měsíců ode dne splnění závazku zhotovitele k provedení díla způsobem podle čl. 4 této smlouvy.
11. Zhotovitel se zavazuje rozhodovat o písemných reklamacích objednatele v období po dokončení díla písemně ve lhůtě do 15-ti dnů od jejich doručení, a ve stejné lhůtě provést odstranění vad z oprávněných reklamací, nebude-li mezi oběma stranami v jednotlivém případě dohodnuto jinak.
12. Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se objednateli vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti díla soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.
13. Nepřikročí-li zhotovitel k odstranění vady ve lhůtě podle čl. 11 této smlouvy nebo v něm z důvodů na své straně nepokračuje, a to ani po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn nechat provést toto odstranění třetí osobou na náklad zhotovitele.
14. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinností podle čl. 10 této smlouvy ve lhůtě podle čl. 11 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den tohoto prodlení.

15. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo, bude-li zhotovitel v prodlení se splněním svého závazku podle čl. 1 této smlouvy ve lhůté podle čl. 3 této smlouvy o více než 2 týdny.
16. Zaplacením smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody v plné výši.
17. Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku.
18. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o jejích podstatných náležitostech, čímž se rozumí celý obsah této smlouvy, jak je uveden v čl. 1 až 22 této smlouvy. Objednatel přitom předem vylučuje přijetí tohoto návrhu s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.
19. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodu obou smluvních stran.
20. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede objednatel.
21. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. V případě, že je tato smlouva uzavřena elektronickými prostředky, obdrží každá smluvní strana jeden identický elektronický soubor.
22. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.
Ve Zbraslavi dne 13. 11. 2024V Brně dne	

Jihomoravského kraje, p.o.
[image: ][image: ].................​..........​....​.......​.... Brno





PAG STAV s.r.o
za zhot

MUDr. Hana Albrechtová ředitelka
za objednatele
Ing. Miloš Holešovský Jednatel společnosti





Příloha č. 1 - Soupis prací s výkazem výměr a rozpočtem
	Položkový rozpočet stavby

	Stavba:	24/PAG/002 ZZS Jihomoravského kraje

	Objednatel:	IČO:
DIČ:

	Zhotovitel:	IČO:
DIČ:

	Vypracoval:
Rozpis ceny	Celkem

	HSV
	
	
	98 325,59

	PSV
	
	
	0,00

	MON
	
	
	0,00

	Vedlejší náklady
	
	
	5 309,58

	Ostatní náklady
	
	
	3 609,81

	Celkem
	
	
	107 244,98

	Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	12 %
	0,00 CZK

	Snížená DPH
	12 %
	0,00 CZK

	Základ pro základní DPH
	21 %
	107 244,98 CZK

	Základní DPH
	21 %
	22 521,45 CZK

	Zaokrouhlení	0,00 CZK

	Cena celkem s DPH	129 766,43 CZK

	v	dne

	ř s IČ:
	09^
	“	1 V W i v		
Za Habrem 4 47
W 664	■ v
A	„	Kamenice 798/1 d, 625 00 Brno
ZWZyDlx/^acL - „ z	,,	/
~a zhotovitele	Za objednatele/




	Číslo
	Název
	Základ pro sníženou DPH
	Základ pro základní DPH
	DPH celkem
	Cena celkem
	%

	02
	Oprava vjezdu
	0,00
	107 244,98
	22 521,44
	129 766,42
	100

	02-01
	Oprava vjezdu Kamenice
	0,00
	94 312,83
	19 805,69
	114 118,52
	88

	02-03
	Oprava přídlažby Kamenice
	0,00
	12 932,15
	2 715,75
	15 647,90
	12

	Celkem za stavbu
	0,00
	107 244,98
	22 521,45
	129 766,43
	100



Popis stavby: 24/PAG/002 - ZZS Jihomoravského kraje
Popis objektu: 02 - Oprava vjezdu
Popis rozpočtu: 02-01 - Oprava vjezdu Kamenice

Rekapitulace dílčích částí

Rekapitulace dílčích částí

Popis rozpočtu: 02-03 - Oprava přídlažby Kamenice
Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 1 z 3

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 2 z 3

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 2 z 3


	Číslo
	Název
	Typ dílu
	
	
	Celkem
	%

	1
	Zemní práce
	HSV
	
	
	15 961,14
	14,9

	5
	Komunikace
	HSV
	
	
	49 186,93
	45,9

	900
	HZS
	HSV
	
	
	23 355,00
	21,8

	91
	Doplňující práce na komunikaci
	HSV
	
	
	657,38
	0,6

	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	HSV
	
	
	700,00
	0,7

	96
	Bourání konstrukcí
	HSV
	
	
	3 396,74
	3,2

	99
	Staveništní přesun hmot
	HSV
	
	
	5 068,40
	4,7

	VN
	Vedlejší náklady
	VN
	
	
	5 309,58
	5,0

	ON
	Ostatní náklady
	ON
	
	
	3 609,81
	3,4

	Cena celkem
	
	
	
	
	107 244,98
	100,0




	S:
	24/PAG/002
	ZZS Jihomoravského kraje

	0:
	02
	Oprava vjezdu

	R:
	02-01
	Oprava vjezdu Kamenice



	P.č
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena/ MJ
	Celkem

	Díl: 1
	Zemní práce
	
	
	
	13 930,81

	1
	113106231R00
	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu
	[ m2
	47,28125
	86,30
	4 080,37

	
	
	(14,4+6,85)/2*4,45
	
	47,28125
	
	

	I 2
	113107307R00
	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.7 cm
	m2
	47,28125
	93,30
	4 411,34

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 47,28125
	
	47,28125
	
	

	3| 139601103R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4
	| m3
	2,43906
	2 230,00
	5 439,10

	
	
	Úprava podloží: 47,28125*0,05 pro opravované obrubníky : 5*0,15*0,1
	
	2,36406
0,07500
	
	

	Díl: 5
	Komunikace
	
	
	
	44 364,91

	4Í564901113R00
■
	Recyklace podkladu s přid.kameniva drc. 0,08 m3/m2
	m2
	47,28125
	181,60
	8 586,28

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 47,28125
	
	47,28125
	
	

	5Í596215040R00
	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm
	m2
	47,28125
	360,50
	17 044,89

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 47,28125
	
	47,28125
	
	

	6[596215044R00
	Příplatek za kladení dlažby tl.8 cm, drť, do 50 m2
	m2
	47,28125
	74,00
	3 498,81

	
	
	(14,4+6,85)/2*4,45
	
	47,28125
	
	

	7)596291113R00
	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm
	m
	14,57000
	352,50
	5 135,93

	
	
	2*4,45*1,3+3
	
	14,57000
	
	

	8
	5001
	Provedeni piktogramů, značení a zapůjčeni šablon
	kpl
	1,00000
	3 970,00
	3 970,00

	9
	5003
	Hutnění podkladu
	kpl
	1,00000
	2 300,00
	2 300,00

	10
	59248030R.A
	Dlažba zámková GRANIT 20/10/8 II přírodní
	m2
	7,00000
	547,00
	3 829,00

	Díl: 900
	HZS
	
	
	
	19 810,00

	11
	909 01 R00
	Hzs-nezmeritelne stavební prače- stavbyvedoucí
	h
	5,00000
	470,00
	2 350,00

	
	
	zaměření, návrh řešení: 5
	
	5.00000
	
	

	I 12
	909 02 R00
	Hzs-nezmeritelne stavební prače- zedník
	h
	6,00000
	380,00
	2 280,00|

	
	
	oprava osazeni 5 ks obrubníku : 6
	
	6,00000
	
	

	I 13
	909 03 R00
	Hzs-nezmeritelne stavební prace-pomocný dělník
	h
	7,00000
	290,00
	2 030,001

	
	
	naložení suti: 4
skládání dlažby: 1
úklid staveniště: 2
	
	4,00000 1,00000 2,00000
	
	

	I 14
	909 04 R00
	HZS - materiál
	Kč
	2 850,00000
	1,00
	2 850,00|

	
	
	Barva - piktogramy a značení: 2850
	
	2 850,00000
	
	

	15
	909 05 R00
	Dovoz materiálu
	kpl
	1,00000
	2 700,00
	2 700,00

	16
	909 06 R00
	Kontejner 5t vč. odvozu a poplatku za skládku
	kpl
	2,00000
	3 800,00
	7 600,00

	Díl:
	91
	Doplňující práce na komunikaci
	
	
	
	657,38

	17
	918101111R0P
	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15, dodatečně pováděné lože ze suchého betonu u opravovaných obrubníků
	m3
	0,07500
	8 765,00
	657,38

	
	
	5*0,15*0,1
	
	0,07500
	
	

	Díl: 96
	Bourání konstrukci
	
	
	
	2 912,33

	18|979054441R00
	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen, těženým
	m2 |
	40,28125
	72,30
	2 912,33

	
	
	(14,4+6,85)/2*4,45
odpočet - nová dlažba parketa : -7
	
	47,28125
-7,00000
	
	

	Díl: 99	Staveništní přesun hmot
	
	
	
	4 653,73

	191998223011R00	[Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný
	
	15,77537)
	295,00
	4 653,73

	Díl: VN
	Vedlejší náklady
	
	
	
	4 661,77

	20
	00512201OR
	Provoz objednatele
	Soubor^
	1,00000 i
	2 762,531
	2 762,53

	21
	00512401OR
	Koordinační činnost
	Soubor)
	1,00000]
	1 899,24)
	1 899,24

	Díl:
	ON
	Ostatní náklady
	
	
	
	3 321,90


Rekapitulace dílů

Položkový rozpočet

Položkový rozpočet
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	S:
	24/PAG/002
	ZZS Jihomoravského kraje

	0:
	02
	Oprava vjezdu

	R:
	02-01
	Oprava vjezdu Kamenice



	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena/ MJ
	Celkem

	22
	005121 R
	Zařízení staveniště
	Soubor
	1,00000
	2 071,90
	2 071,90

	23
	005211010R
	Předání a převzetí staveniště
	Soubor
	1,00000
	500,00
	500,00

	24
	00524 R
	Předání a převzetí díla
	Soubor
	1,00000
	750,00
	750,00



	S:
	24/PAG/002
	ZZS Jihomoravského kraje

	0:
	02
	Oprava vjezdu

	R:
	02-03
	Oprava přídlažby Kamenice



	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena/ MJ
	Celkem

	Díl: 1
	Zemní práce
	
	
	
	2 030,33

	1
	113107307R00
	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.7 cm
	m2
	6,70000
	93,30
	625,11

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 6,70000
	
	6,70000
	
	

	2
	1101
	Příplatek za rozebírání dlažby u asfaltu
	m
	18,00000
	43,60
	784,80

	3
	113106121 ROP
	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic v kamenivu
	m2
	6,70000
	92,60
	620,42

	
	
	6,7
	
	6,70000
	
	

	Díl: 5
	Komunikace
	
	
	
	4 822,02

	4|564901113R00	I Recyklace podkladu s přid.kameniva drc. 0,08 m3/m2
	m2
	6,70000
	181,60
	1 216,72

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 6,70000
	
	6,70000
	
	

	5|596811111R00
	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.
	m2
	6,70000
	285,00
	1 909,50

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 6,70000
	
	6,70000
	
	

	6
	5003
	Hutněni podkladu
	kpl
	1,00000
	1 200,00
	1 200,00

	7
	596215049R09
	Příplatek za kladení dlažby, drť, do 50 m2 - kladení v pásu
	m2
	6,70000
	74,00
	495,80

	
	
	
	
	6,7
	
	6,70000
	
	

	Díl: 900
	
	HZS
	
	
	
	3 545,00

	8|909
	01
	R00
	Hzs-nezmeritelne stavební prače- stavbyvedoucí
	h
	3,00000
	470,00
	1 410,00

	
	
	
	
	prohlídka stavby, zaměřeni, návrh řešení: 3
	
	3,00000
	
	

	9
	909
	02
	R00
	Hzs-nezmeritelne stavební prače- zedník
	h
	0,00000
	380,00
	0,00

	10
	909
	03
	R00
	Hzs-nezmeritelne stavební prace-pomocný dělník
	h
	1,50000
	290,00
	435,00

	
	
	
	
	naložení suti: 1
úklid staveniště: 0,5
	
	1,00000
0,50000
	
	

	11
	909
	04
	R00
	HZS - materiál
	Kč
	0,00000
	1,00
	0,00

	12
	909
	05
	R00
	Dovoz materiálu
	kpl
	1,00000
	1 200,00
	1 200,00

	13
	909
	06
	R00
	Likvidace odpadu
	kpl
	1,00000
	500,00
	500,00

	Díl: 95
	
	
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	
	
	
	700,00

	14j9501
	Úprava spáry mezi asfaltem a zámkovou dlažbou
	kpl
	1,00000
	700,00
	700,00

	Díl: 96
	
	
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	484,41

	15|979054441R00
	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen, těženým
	m2
	6,70000
	72,30
	484,41

	Díl: 99
	
	
	Staveništní přesun hmot
	
	
	
	414,67

	16 >998223011R00
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný
	1
	1,40566
	295,00
	414,67

	Díl: VN
	
	
	Vedlejší náklady
	
	
	
	647,81

	17
	005122010R
	Provoz objednatele
	Soubor
	1,00000
	383,89
	383,89

	18
	005124010R
	Koordinační činnost
	Soubor
	1,00000
	263,92
	263,92

	Díl: ON
	
	
	Ostatní náklady
	
	
	
	287,91

	191005121 R
	Zařízení staveniště
	Soubor
	1,00000
	287,91
	287,91
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