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SMLOUVA O ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE,
ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽBÁCH
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: SML/277/2024

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
zastoupené Ing. Andreou Pazderovou, starostkou městské části Brno - Královo
Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších změn
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno - Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 105753340/0300
Datová schránka: xyxbwjb
Zástupce technických:
e-mail:
(dále

Zhotovitel: ADH architects, s.r.o.
Sídlo: Horova 1918/38b, Žabovřesky, 61600 Brno
jednající: Ing. arch. Davidem Hoffmannem, jednatelem
IČO: 063 08 422
DIČ: CZ06308422
č. autorizace ČKA: 03684
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s
Číslo účtu: 115-5023350217
Tel. č.: , e-mail:
Subje obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně
sp. zn. C 101329
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLA A PŘÍKAZU

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést ve sjednané době, na své náklady
a na své nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu odpovídající
závazek Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení a
dále závazek Zhotovitele k obstarání záležitosti Objednatele za odměnu.

2.2. Předmětem díla je zpracování dvoustupňové projektové dokumentace „Rozšíření školní
jídelny a úprava dvora ZŠ Slovanské nám. 2, Brno“ (dále jen „Stavba“), tj. dokumentace
v rozsahu pro povolení záměru a projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude
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současně sloužit jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky pro výběr zhotovitele
Stavby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, a prováděcími právními předpisy, a zajištění dokumentů pro realizaci
Stavby. Součástí díla je případné vysvětlení zadávací dokumentace týkající se projektu
v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky pro výběr zhotovitele Stavby.

2.3. Předmětem příkazu je zajištění povolení záměru pro Stavbu bez doložky právní moci (bude-
li ho třeba) včetně veškeré inženýrské činnosti nutné k jeho vydání v rozsahu sjednaném
touto Smlouvou (dále také jako „Příkaz“).

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

3.1. Smluvní strany si sjednaly rozsah a obsah díla:

3.1.1. Projektová dokumentace bude řešit navýšení kapacity školní jídelny v ZŠ Slovanské
nám.2, Brno rozšířením do prostor stávající školní družiny v objektu přístavby
tělocvičny a úpravy dvora včetně školního hřiště. Podkladem pro zpracování bude
zejména architektonická studie "Rozšíření školní jídelny ZŠ Slovanské nám. 2, Brno"
zpracovaná společností ADH architects, s.r.o., IČO: 063 08 422, dle návrhu varianty
s přístavbou bez odsunutí skleníku a s vybudováním vstupu pro zásobování z ul.
Bulharská. Zhotovitelem bude provedena revize a úprava studie změn dispozičního
řešení týkající se umístění gastroprovozu, zajištění zásobování kuchyně a návaznosti
dvora na základě předaných geodetických podkladů a pasportu Stavby od
Objednatele.

3.1.2. Projektová dokumentace bude obsahovat zejména:

 řešení statiky,
 řešení ZTI (vnitřní rozvody vody, kanalizace a plynu),
 řešení rozvodů silnoproudu a slaboproudu,
 řešení ústředního topení,
 řešení vzduchotechniky,
 řešení chlazení,
 požárně bezpečnostní řešení.

3.1.3. Projektová dokumentace bude obsahovat zejména náležitosti dle platné a účinné
legislativy vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména zákona
č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební
zákon“), vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, a souvisejících právních
předpisů vč. Nařízení č. 14/2024, o požadavcích na výstavbu ve statutárním městě
Brně (dále jen „brněnské stavební předpisy“), zákona č. 309/2006 Sb., kterým se
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích, ve znění pozdějších předpisů, standardů pro městskou infrastrukturu
statutárního města Brna a platných technických norem, jejichž závaznost smluvní
strany tímto sjednávají.

3.1.4. Projektová dokumentace v rozsahu pro povolení záměru a pro vydání všech
případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba
vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci
plnění závazků z této smlouvy (dále jen „DPZ“) bude:
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3.1.4.1. zpracována ve 3 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotovení
v elektronické podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku. Výkresová
část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf,
textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS
Word a současně *.pdf. Rozpočet bude zpracován v podrobnosti
odpovídající dokumentaci ve formátu *.xls pro MS Excel a v *.pdf;

3.1.4.2. DPZ bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy
a technickými normami;

3.1.4.3. DPZ bude zpracována v souladu s požadavkem Objednatele a dle platné
legislativy.

3.1.5. Vyhotovení projektové dokumentace pro provádění Stavby (dále jen „DPS“):

3.1.5.1. DPS bude obsahovat zejména:

 náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem
k předmětu plnění, zejména Stavebního zákona a souvisejících právních
předpisů vč. brněnských stavebních předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů, standardů pro městskou infrastrukturu statutárního města
Brna  a platných technických norem, jejichž závaznost smluvní strany tímto
sjednávají,

 podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr členěný
na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, zahrnující rovněž vedlejší
a ostatní náklady,

 oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně náhradní výsadby –
položkový rozpočet s využitím agregovaných (kumulovaných) položek
u opakovaných velkoobjemových položek s rozpisem obsahu,

 návrh zásad organizace výstavby za provozu školy,

 řešení a vybavení gastro provozu,

 řešení a vybavení interiéru školní jídelny,

 řešení úprav školního hřiště a dvorního traktu,

 zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek.

3.1.5.2. DPS bude použita v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“) a dle příslušných prováděcích právních předpisů. DPS musí být
způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební
práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou
zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy,
zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek
a služeb s výkazem výměr. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst.
1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým
dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční
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výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže),
ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek tak,
aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky).

3.1.5.3. Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění Stavby
musí být věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr.

3.1.5.4. DPS bude zpracována v 5 vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení
v elektronické podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku. Výkresová
část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf,
textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf.

3.1.5.5. Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb
v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) bude v listinné i elektronické
podobě zpracován v 1 vyhotovení. Soupis stavebních prací, dodávek
a služeb a položkový rozpočet bude zpracován ve formátech *.xls pro MS
Excel a *pdf. a bude podepsaný a opatřený razítkem.

3.1.5.6. Výkaz výměr (v xls) pro projektovou dokumentaci pro provádění stavby
bude zpracován položkově v souladu se ZZVZ, zejména dle ustanovení § 89
a násl. ZZVZ, a prováděcími právními předpisy, zejména vyhlášky
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, nebude obsahovat žádné soubory a komplety, a pokud soubory
a komplety budou ve výkazu výměr obsažené, musí být činnosti v nich
přesně vyspecifikovány a popsány. Zhotovení projektové dokumentace pro
Stavbu musí být v souladu s touto Smlouvou, s pokyny Objednatele,
technickými normami a metodikami upravujícími přípravu staveb.

3.1.5.7. Součástí technického popisu řešení uvedeného v projektové dokumentaci
pro provádění stavby musí být i jednoznačné vymezení množství, jakosti,
technických vlastností a druhu požadovaných stavebních prací, dodávek,
a služeb potřebných k provádění Stavby a dále, je-li to možné, vymezení
parametrů vyjadřující požadavky na výkon nebo funkci pro potřeby Stavby
dle této Smlouvy, popisu účelu nebo potřeb, které mají být v rámci realizace
Stavby naplněny., údaje na technické vlastnosti Stavby, včetně uvedení
požadavků na jakost, jakož i stanovení konkrétních norem a technických
dokumentů dle ust. § 197 ZZVZ.,

3.1.6. Zpracování návrhu vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky na
výběr zhotovitele Stavby za podmínek sjednaných touto Smlouvou. Rozsah
povinnosti je dán platnou právní úpravou.

3.2. Smluvní strany si sjednaly rozsah Příkazu a zajištění veškeré inženýrské činnosti za účelem
získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné)
podání žádosti o vydání povolení záměru včetně získání pravomocného povolení záměru, tj.:

3.2.1. Projednání projektové dokumentace a zajištění vyjádření dotčených orgánů státní
správy a dalších subjektů ke stavebnímu řízení.

3.2.2. Podání žádosti o povolení záměru na příslušný stavební úřad.
3.2.3. Zajištění vydání povolení záměru příslušným stavebním úřadem.
3.2.4. Zjistí-li Zhotovitel, že nebude moci zajistit potřebné vyjádření dotčeného orgánu,

popřípadě dalších subjektů, uvědomí o tom neprodleně písemně Objednatele
s uvedením důvodu. V tomto případě zajistí Objednatel potřebnou součinnost.
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3.3. Na ÚMČ Brno – Královo Pole budou prováděny pracovní schůzky – výrobní výbory dle
aktuální potřeby, kde bude konzultováno technické řešení za účelem koordinace postupu při
zpracování projektových dokumentací za účasti zástupců Objednatele, případně dalších
účastníků. Vedením výrobních výborů je pověřen Zhotovitel, který zároveň pořizuje
z výrobního výboru zápis, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání
pracovního výboru všem zúčastněným.

4. TERMÍNY PRO ZHOTOVENÍ DÍLA, PLNĚNÍ PŘÍKAZU

4.1. Zahájení prací na provádění díla započne dnem uveřejnění Smlouvy v souladu s čl. 14 odst.
14.7 Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak.

4.2. Dílo bude zhotoveno a předáno Objednateli:

4.2.1.projektová dokumentace pro povolení záměru nejpozději do 180 kalendářních dnů
od účinnosti Smlouvy;

4.2.2.projektová dokumentace pro provádění stavby nejpozději do 120 kalendářních dnů
ode dne obdržení výzvy Objednatele učiněné po podání žádosti o povolení záměru.

4.3. Zajištění inženýrské činnosti včetně vyřízení povolení záměru dle čl. 3 odst. 3.2 ve lhůtě
obvyklé po odevzdání dokumentace pro povolení záměru (bez doložky právní moci),
v předpokládané lhůtě do dvou měsíců od termínu pro předání díla dle čl. 4 odst. 4.2.1.

4.4. Návrh vysvětlení zadávací dokumentace týkající se projektové dokumentace pro provádění
stavby Zhotovitel zpracovává průběžně v průběhu zadávacího řízení pro výběr zhotovitele
Stavby tak, že Zhotovitel zpracuje a elektronicky doručí vysvětlení nejpozději do 1
pracovního dne před uplynutím zákonné lhůty dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel To se vztahuje i na případná
samostatná zadávací řízení, bude-li realizace díla probíhat po etapách.

4.5. Zhotovitel v průběhu zadávacího řízení pro výběr zhotovitele Stavby provede posouzení
rozpočtu hodnocené nabídky a elektronicky posouzení doručí v co možná nejkratším
termínu. To se vztahuje i na případná samostatná zadávací řízení, bude-li realizace díla
probíhat po etapách.

5. CENA

5.1. Cena za plnění závazku Zhotovitele v rozsahu dle článků 2 a 3 Smlouvy je sjednána na
základě vzájemné dohody smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách,
ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní ve výši:

5.1.1.Cena za úpravu studie dle zadání a po odsouhlasení konceptu DPZ ve výši: 100 000
Kč bez DPH.

5.1.2.Cena za zhotovení části plnění DPZ Zhotovitelem dle této Smlouvy ve výši: 540 000
Kč bez DPH.

5.1.3.Cena za inženýrskou činnost dle čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy činí: 20 000 Kč bez DPH.
5.1.4.Cena za zpracování a po odsouhlasení konceptu pro vyhotovení DPS ve výši: 100 000

Kč bez DPH.
5.1.5.Cena za zhotovení části plnění DPS Zhotovitelem dle této Smlouvy ve výši: 1 110 000

Kč bez DPH.
5.1.6.Cena za úkony v rámci vysvětlení zadávací dokumentace dle čl. 3 odst. 3.1.6 Smlouvy

činí: 20 000 Kč bez DPH.

Celková cena za plnění (suma odstavců 5.1.1–5.1.6): 1 890 000 Kč bez DPH
(slovy: jedenmilionosmsetdevadesáttisíc korun českých)
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K ceně se připočte DPH v sazbě dle platných právních předpisů.

5.2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady
související s výkonem veškerých činností dle článků 2 a 3 Smlouvy (s výjimkou správních
poplatků) a zisk Zhotovitele, nutné k řádnému plnění povinností v rozsahu dle článků 2 a 3
Smlouvy, dále očekávaný vývoj cen po dobu plnění Smlouvy.

5.3. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání Smlouvy.

5.4. Dohodnutou cenu je možno překročit jen za těchto podmínek:
 Pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavků

Objednatele a změn výchozích podmínek pro zhotovení, které nebylo možno v době
uzavření Smlouvy předpokládat a které znamenají pro Zhotovitele nezanedbatelné úsilí
pro provedení Stavby

 a současně bude uzavřen dodatek ke Smlouvě.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Objednatel neposkytuje platby před předáním díla a souvisejících dokladů ani zálohy
k úhradě hotových výdajů.

6.2. Cenu díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě daňového dokladu – faktury (dále jen
„faktura“) vystavené po předání konceptu každé projektové dokumentace a po zhotovení
každé projektové dokumentace.

6.3. Cenu za inženýrskou činnost uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury vystavené po
předání povolení záměru bez doložky právní moci a ostatních dokumentů, respektive poté,
co bude zjištěno, že stavební povolení nebo ohlášení stavby není třeba.

6.4. Cenu za vysvětlení zadávací dokumentace uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury
vystavené po ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky na výběr zhotovitele Stavby dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

6.5. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na 14 dnů ode dne jejich doručení
Objednateli.

6.6. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené
v § 28 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

6.7. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude
obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti
a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury Objednateli.

6.8. Úhradu ceny poukáže Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený
v záhlaví Smlouvy zveřejněný v registru plátců DPH. Povinnost uhradit cenu je splněna
odepsáním částky z účtu Objednatele.

7. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s náležitou odbornou péčí a to tak, aby dílo mohlo být
použito k účelu dle čl. 2 odst. 2.2 této Smlouvy a Stavba byla zahájena v předpokládaném
termínu, přičemž je zejména povinen:
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7.1.1. Umožnit Objednateli průběžně kontrolovat provádění díla a inženýrské činnosti dle
občanského zákoníku; za tímto účelem je Zhotovitel povinen předložit Objednateli
veškerou dokumentaci související s plněním této Smlouvy vyžádanou Objednatelem.

7.1.2. Využívat k provádění úkonů dle této Smlouvy pouze odborně způsobilé osoby pod
jeho odborným vedením; poddodavatele je Zhotovitel oprávněn pověřit prováděním
díla nebo jeho části jen se souhlasem Objednatele, odpovídá pak za výběr tohoto
poddodavatele, a pokud souhlas bude dán, je povinen informovat Objednatele o
rozsahu díla, který poddodavatel prováděl.

7.1.3. Od počátku přípravy projektové dokumentace pro provádění Stavby je povinen
Zhotovitel dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového
řešení stavby a je povinen navrhnout dle svých odborných znalostí a zkušeností
výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, jež zaručí, aby po celou dobu
předpokládané životnosti Stavby (s ohledem na její charakter) byla Stavba při běžné
údržbě a provozu pro stavebně technický účel zaručena její mechanická pevnost a
stabilita.

7.1.4. Upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za
následek vznik škody.

7.1.5. Zjistí-li Zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích
z obecně závazných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně Objednatelem,
popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto Smlouvou, a stejně tak,
nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně
Objednatele s uvedením důvodů.

7.1.6. Zastavit projekční práce a jiná plnění dle této Smlouvy a okamžitě o tom vyrozumět
Objednatele, pokud zjistí, že Stavba je technicky či jinak, s ohledem na zadání
Objednatele uvedené shora, neproveditelná, a projednat s ním neprodleně další
postup.

7.1.7. Průběžně informovat Objednatele o plnění činností dle této Smlouvy a bez
zbytečného odkladu předat Objednateli věci, které Zhotovitel převzal za Objednatele
při vyřizování záležitostí spojených s plněním této Smlouvy.

7.1.8. S údaji týkajícími se této Smlouvy a jejího plnění zacházet šetrně a zachovávat o nich
mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn Objednatelem či na
základě zákona. Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu realizace díla, jakož i v
průběhu přípravy a provádění Stavby a jejího uvádění do provozu veškerých
vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl
ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě
neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.

7.1.9. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, a obdobně
zavázat i svoje poddodavatele.

7.1.10. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neposkytnout výsledek své
činnosti dle této Smlouvy (zejména projektové dokumentace) jiné osobě než
Objednateli, vyjma dokumentace potřebné pro vyjádření dotčených orgánů a
zajištění povolení stavby.

7.1.11. Zhotovitel je při obstarání případného stavebního povolení povinen činit úkony pro
jeho zajištění v dostatečném předstihu tak, aby bylo zajištěno v předpokládaném
termínu dle čl. 4 odst. 4.3, avšak neodpovídá za prodlení způsobené okolnostmi, které
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nebylo možné předvídat (např. v souvislosti s aktuálním stavem působnosti
stavebního úřadu a novely stavebního zákona).

7.2. Objednatel je povinen:

7.2.1. Předat Zhotoviteli včas věci a informace, jež jsou nutné k zařízení záležitosti, pokud
z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat Zhotovitel.

7.2.2. Umožnit Zhotoviteli vstup do místa Stavby k plnění jeho práv a povinností
stanovených touto Smlouvou.

7.2.3. Zabezpečit potřebnou součinnost příslušných pracovníků Objednatele se
Zhotovitelem.

7.3. Objednatel uděluje zhotoviteli plnou moc, která je zapotřebí pro zajištění Příkazu dle čl. 3
odst. 3.2, tj. inženýrské činnosti za účelem obstarání stavebního povolení. Zhotovitel se
zavazuje, že plnou moc použije pouze pro splnění předmětu této Smlouvy.

8. PŘEDÁNÍ VÝSLEDKŮ PLNĚNÍ ZHOTOVITELE

8.1. Předání a převzetí projektové dokumentace pro provádění Stavby včetně dokladů dle čl. 3
odst. 3.2 Smlouvy a povolení záměru bude provedeno na základě písemného Předávacího
protokolu, který bude potvrzen zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol bude
vyhotoven i v případě dílčího předání díla. Místem předání díla je ÚMČ Brno – Královo Pole,
Palackého tř. 59, 612 93 Brno. Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro
každou stranu.

8.2. Povinnost Zhotovitele předat dílo Objednateli je splněna, je-li předáno včas, ve stavu
odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této Smlouvy a je schopno užívání k účelu, ke
kterému bylo vyhotoveno. Nedokončené dílo není Objednatel povinen převzít. Objednatel
může převzít i ucelenou dílčí část projektové dokumentace.

8.3. Povinnost Zhotovitele předat povolení záměru (čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy) je splněna, je-li
povolení záměru předáno Objednateli spolu s doklady zajištěnými v souvislosti s jeho
zajištěním ve lhůtě obvyklé.

8.4. Povinnost zpracování vysvětlení zadávací dokumentace je splněna, je-li řádně a včas
zpracována a zaslána elektronicky na e-mail kontaktní osoby organizátora veřejné zakázky a
nebude-li Objednatelem sdělen, tak na e-mail Objednatele uvedený v záhlaví smlouvy.

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

9.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že projektová dokumentace včetně souvisejících
dokladů bude mít v době jejího předání a po sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené
obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, vlastnosti
dohodnuté a není-li to ve smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilá
k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky.  Zhotovitel dále
odpovídá za to, že je dílo kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel
odpovídá za vady, které mělo dílo v okamžiku jeho předání Objednateli. Za vady, které se
projeví po předání díla, odpovídá Zhotovitel v rámci poskytnuté záruky. Pro vyloučení
pochybností strany shodně konstatují, že za vadu díla se považuje i navržení takového řešení,
které je vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této Smlouvy a objektivním skutečnostem s
přihlédnutím k aktuálním znalostem v příslušných oborech řešením nevhodným (technicky,
ekonomicky či jinak) pro daný případ a jeho navržení v konečném důsledku znamená
rozšíření předmětu Smlouvy o dílo na provedení stavby (tj. rozšíření provedených prací či
poskytnutých služeb, a to zejména tehdy, jedná-li se o neuznatelné náklady z hlediska
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projektu, z něhož Objednatel bude stavbu financovat) či zvýšení ceny stavby (vč. případů
následných víceprací).

9.2. Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že Zhotovitel dílo provádí v rozporu s touto
Smlouvou či příslušnými předpisy, je Objednatel oprávněn domáhat se okamžitého sjednání
nápravy. Tímto není dotčeno právo Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v
důsledku vadného provedení díla.

9.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu provedení
díla v délce 5 let. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla nebo jeho části.
Dále Zhotovitel poskytuje záruku za to, že daná projektová dokumentace bude respektovat
zásady hospodárného provozu projektované stavby, její udržovatelnosti a bezpečnosti
provozu. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba neběží po dobu, po
kterou Objednatel nemůže vadné dílo či jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté
vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje.

9.4. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu, kterou měla daná projektová dokumentace
v době předání nebo vadu vzniklou v záruce v nejkratším technicky možném termínu
s přihlédnutím k povaze vady. Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, odstraní
Zhotovitel vadu do 10 dnů od jejího uplatnění. Objednatel je povinen vady písemně vytknout
u Zhotovitele nejpozději do konce záruční doby. V případě, že Zhotovitel vady v uvedených
lhůtách neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné
odborně způsobilé osoby, a to na náklady Zhotovitele.

9.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů resp. pokynů,
převzatých od Objednatele a Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, kterou
lze po něm spravedlivě požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, přestože je podrobil
pečlivému posouzení, nebo na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů Objednatele
písemně upozornil s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití písemně trval.

9.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností
vyplývajících z této Smlouvy či příslušných právních předpisů a norem a to včetně
odpovědnosti za škodu, která Objednateli vznikne při výběru zhotovitele Stavby v zadávacím
řízení veřejné zakázky v důsledku vady projektové dokumentace a při provádění Stavby
v důsledku vady projektové dokumentace dle ust. § 2629 a 2630 Občanského zákoníku.
Promlčecí doba u práva na náhradu škody neskončí dříve, než uplyne záruční doba Stavby
dle smlouvy o dílo mezi Objednatelem jako objednatelem Stavby a zhotovitelem Stavby,
nejpozději však za 15 let.

9.7. Zhotovitel odpovídá i za škody, které vzniknou Objednateli v souvislosti s užitím předmětu
plnění dle této Smlouvy nebo které Zhotovitel způsobil Objednateli jinak.

10. AUTORSKÁ PRÁVA K PROJEKTOVÉ A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACI

10.1. Ochrana autorských práv se řídí platným autorským zákonem a veškerými mezinárodními
dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního
řádu.

10.2. Smluvní strany se dohodly, že použití projektové dokumentace a další dokumentace
zpracované pro účel této Smlouvy včetně vysvětlení zadávací dokumentace se řídí
následujícími pravidly:

10.2.1. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření jsou a
zůstanou vlastnictvím Zhotovitele, ať je Stavba, pro kterou byly připraveny,
provedena či nikoli. Objednatel je oprávněn si ponechat řádně autorizované kopie
projektové dokumentace, včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů,
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grafických zobrazení a textových vyjádření pro informaci a jako návod k vlastnímu
užívání díla.

10.2.2. Plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová vyjádření Objednatel není
oprávněn použít bez výslovného souhlasu Zhotovitele pro projektování jiných
staveb, než pro kterou byly Zhotovitelem zpracovány a dodány Objednateli dle této
Smlouvy.

10.2.3. Předkládání či rozšiřování projektové dokumentace uvedené v čl. 2 odst. 2.2
Smlouvy v souvislosti se zadáváním a výběrem dodavatele Stavby včetně zákonného
zveřejnění zadávací dokumentace, jejíž je projektová dokumentace pro provádění
stavby součástí, pro následné opravy a úpravy Stavby a v souvislosti s nimi nebo jeho
části nebude považováno za porušení autorských práv Zhotovitele.

10.3. Zhotovitel uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užívat (dále jen „licence“)
v rozsahu dohodnutém touto Smlouvou. Objednatel je na základě udělené opravňující
a výhradní licence oprávněn projektovou dokumentaci a související dokumentaci využívat
v souvislosti s realizací uvedené Stavby a následným jejím nepodstatným opravám
a úpravám, použít ji jako podklad k navazujícím stupňům projektové dokumentace; pro
výběr zhotovitele Stavby v rámci zadávacího řízení dle ZZVZ; poskytnout podlicenci k užití
projektové dokumentace vždy v souvislosti se Stavbou apod. Licence se Objednateli
poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k autorskému dílu. Odměna
za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již
zahrnuty ve sjednané ceně díla.

10.4. Zhotovitel si je vědom, že účelem Smlouvy je veřejné použití Stavby, přičemž se zavazuje,
že pro splnění tohoto účelu nebude Objednateli jakkoliv bránit či domáhat se autorských či
podobných práv vůči Objednateli při případných změnách, opravách či úpravách nebo
dalším využití díla.

11.SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ

11.1. V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla či jeho části je Objednatel oprávněn uplatnit
u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla nebo ceny části plnění (bez
DPH) při prodlení s předáním části plnění, za každý den prodlení.

11.2. V případě prodlení Zhotovitele s předáním stavebního povolení a souvisejících dokladů je
Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny
díla (bez DPH) za každý den prodlení.

11.3. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla či jeho části v termínu dle čl. 9 odst. 9.4
Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč
za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.

11.4. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý
den prodlení.

11.5. V případě nesplnění povinnosti k podání vysvětlení k zadávací dokumentaci dle čl. 2
odst. 2.2 Smlouvy k projektové dokumentaci ve lhůtách sjednaných touto Smlouvou, je
Objednatel oprávněn uplatnit po Zhotoviteli smluvní pokutu 1 000 Kč za každé porušení.

11.6. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto vyzvaná
smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od doručení této
výzvy.
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11.7. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši. Strany
si výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.

11.8. Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peněžité pohledávky, je věřitel
oprávněn uplatnit po dlužníkovi dle § 1970 Občanského zákoníku úrok z prodlení v zákonné
výši. Smluvní strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve na jistinu,
pak na náklady již určené, pak na úroky z prodlení.

12.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1. Od této Smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana pro podstatné porušení této
Smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem
následujícím po doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

12.2. Podstatným porušením této Smlouvy se považuje:

 Vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu
Objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené.

 Prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 10 dnů,
s výjimkou případu, kdy prodlení Zhotovitel nezavinil.

12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy rovněž v případě úpadku Zhotovitele ve
smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona),
ve znění pozdějších předpisů, a v případě, že se Zhotovitel stane „nespolehlivým plátcem“
dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

12.4. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit pro její podstatné porušení Objednatelem,
ačkoli byl Objednatel Zhotovitelem na porušení těchto povinností písemně upozorněn,
s uvedením, že pokud Objednatel ve stanovené lhůtě uvedené nedostatky neodstraní, je
Zhotovitel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

12.5. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení oznámení
o odstoupení druhé smluvní straně.

12.6. Strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy i vůči části plnění dle této Smlouvy.

13.POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel prohlašuje, že pro případ pojistné události související s prováděním díla dle této
Smlouvy, má uzavřeno pro příslušnou autorizovanou osobu či autorizované osoby pojištění
odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele (profesní odpovědnost autorizovaných
osob dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) na pojistnou hodnotu minimálně
500 000 Kč. Tuto pojistnou Smlouvu je povinen včetně jejích změn předkládat Objednateli na
jeho vyžádání. Zhotovitel musí být pojištěn po dobu plnění Smlouvy, jakož i po dobu záruky
z této smlouvy a doby trvání záruky dle smlouvy o dílo na provádění Stavby.

14.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této smlouvy:
 za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této smlouvy je ze strany Objednatele

považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele;
 návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná;
 dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou

smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek;
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 mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních
podmínkách bez odchylek;

 faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením
Smlouvy.

14.2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně
svého právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této
Smlouvy.

14.3. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu i pro ucelenou část plnění.

14.4. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

14.5. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.

14.6. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle
a nebyla ujednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

14.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním
Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Dle ujednání účastníků uveřejnění Smlouvy zajišťuje Objednatel.

14.8. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této Smlouvy na
třetí osobu dle § 1895 a násl. Občanského zákoníku.

14.9. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných
prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu
a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

ROZHODČÍ DOLOŽKA

V případě, že mezi Objednatelem a Zhotovitelem vznikne jakýkoli majetkový spor z této
smlouvy, zavazují se jej řešit především dohodou. Pokud se takový spor nepodaří dohodou
odstranit, pak každá ze smluvních stran může podat žalobu buď k soudu, nebo k rozhodci.
V případě rozhodčího řízení bude žaloba projednána a bude o ní rozhodnuto jediným rozhodcem
panem JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D., zapsaným v seznamu České advokátní komory
pod ev. č. 8780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv zákonného důvodu nestal,
nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, panem JUDr. Janem Šimečkem, zapsaným
v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 15784. Rozhodčí řízení se zahajuje písemnou
žalobou, která se podává na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Brno, Pražákova 1008/69, PSČ
639 00. Písemná forma žaloby je dodržena také tehdy, je-li tato zaslána v elektronické podobě
umožňující nepochybnou identifikaci odesílatele, v takovém případě se žaloba podává na e-
mailovou adresu: podatelna@sdruzenirozhodcu.cz nebo do datové schránky, identifikátor:
9pjf8cu. Místo konání rozhodčího řízení je v Brně, řízení může být pouze písemné, ve věci však
bude nařízeno ústní jednání vždy, když to rozhodce považuje za vhodné. Odměna rozhodce je
splatná ke dni podání žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, minimálně však 1 500 Kč, za
žalobu na vyklizení činí odměna rozhodce 3 000 Kč. K odměně rozhodce se připočítává DPH
v zákonem stanovené výši. K nákladům rozhodčího řízení patří zejména odměna rozhodce,
hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců,
náklady důkazů včetně soudního poplatku za dožádání soudu a paušální náhrady nákladů
rozhodce za takové dožádání ve výši 1 000 Kč, tlumočné a odměna za zastupování. Soud na
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návrh kteréhokoliv účastníka může zrušit pravomocný rozhodčí nález z důvodů uvedených v
zákoně. Návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem musí být podán do 3 měsíců od doručení
rozhodčího nálezu té straně, která se zrušení rozhodčího nálezu domáhá, nestanoví-li zákon jinak.

DOLOŽKA
dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavření této smlouvy bylo na straně Objednatele schváleno na 42. schůzi Rady městské části
Brno – Královo Pole dne 16.10.2024 usnesením č. 24R42/66.

V Brně dne: V Brně dne:

Za Objednatele: Zhotovitel:

..............................................…. ............................................................
Ing. Andrea Pazderová Ing. arch. David Hoffmann

starostka MČ Brno – Královo Pole jednatel společnosti ADH architects, s.r.o.


