

Číslo objednatele:
Číslo zhotovitele: 23-SOD-2024-138

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a násl., v platném znění

Smluvní strany

Objednatel : Obec Červená Třemešná
Sídlo: Červená Třemešná 47, 508 01 Hořice
Zastoupený: Petr Šotola- starosta
E-mail/ telefon: obec@cervenatremesna.cz/ 724 178 078

IČ: 578291
DIČ: CZ00578291

Zhotovitel/dodavatel: M - SILNICE a.s.

Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, kontaktní adresa: M - SILNICE a.s.,
oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín

Zastoupený: Ing. Jiřím Albrechtem, ředitelem oblastního závodu SEVER společnosti M - SILNICE a.s.,
na základě písemného pověření představenstvem

Kontaktní osoba pro věcná jednání: Josef Kunt, výrobní náměstek

E-mail/ telefon: sever@msilnice.cz / 495 847 101

IČ: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 1080015329/0800

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,
vložka č. 430, datum zápisu 18. prosince 1991.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO

I.

Předmět smlouvy a díla

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla „Rekonstrukce lesní cesty „Na rovinkách““
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí cenu díla.
3. Předmět plnění (dílo) je vymezen zadávacími podmínkami k zakázce na stavební práce malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce lesní cesty „Na rovinkách““, která je mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a řídí se postupem dle aktuálně platné příručky pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2023–2027 kapitola 1.2.2. „CENOVÝ MARKETING“ a nabídkou zhotovitele ze dne 12. 09. 2024 v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.
4. Výsledný předmět smlouvy je určen pro účely: zefektivnění hospodaření na lesním majetku obce
5. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno z prostředků Programu rozvoje venkova 2023 - 2027.

II.

Doba a místo plnění

1. Staveniště bude předáno a převzato **do 1.1.2025**
2. Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu **nejpozději do 1.11.2025**, o tomto sepíše obě smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.
3. Stavba bude předána a převzata **nejpozději do 1.11.2025**.
4. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 7 dnů po předání a převzetí díla.
5. Místem plnění díla je k.ú. Červená Třemešná

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena ve výši **2 998 889,00 Kč** (slovy: **dvamilionydevětsetdevadesátosmtisíc osmsetosmdesátdevět 00/100 Kč**) **bez DPH,**
samostatně DPH ve výši 21 % činí 629 766,69 Kč (slovy: **šestsetdvacetdevěttisícšestsetšedesát šest 69/100 Kč**) a

3 628 655,69 Kč (slovy: **třimilionyšestsetdvacetosmtisícšestsetpadesátpět 69/100 Kč**) **s 21 % DPH.**

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce lesní cesty „Na rovinkách““ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 12. 09. 2024.

Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla.

2.

2.1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.

2.2 Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:

- a) víceprací - zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce),
- b) méněprací - zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla,
- c) z důvodu nikoliv na straně zhotovitele dojde k prodloužení termínu dokončení díla,
- d) při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce),
- e) při kontrole projektové dokumentace zjistí zhotovitel vady nebo její nevhodnost či neúplnost (dále jen „vady projektové dokumentace“), které mají vliv na cenu díla.

2.3 Změna ceny díla z důvodu víceprací:

- a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů,
- b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen (ÚRS Praha, a.s) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány,
- c) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících doporučených cen nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele,
- d) v ceně víceprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech,
- e) nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít dohodnutých hodinových sazeb,

2.4 Změna ceny díla z důvodu méněprací:

- a) zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem,
- b) zhotovitel provede ocenění soupisu, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ve výši jednotkových cen položkových rozpočtů,
- c) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech.

2.5 Změna ceny díla z důvodu prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nikoliv na straně zhotovitele:

- a) změna ceny se týká pouze prací, neprovedených v původních termínech dle harmonogramu,
- b) zhotovitel může uplatnit nárok na změnu ceny z důvodů nevyužití kapacit pracovníků, strojů a podzhotovitelů a z důvodů vývoje cen ve stavebnictví,
- c) změna ceny může být uplatněna až do výše součtu meziročních nárůstů cen od data podpisu smlouvy o dílo do data jejich provádění,

d) jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu se pro tyto práce přepočtou koeficientem odpovídajícím meziročním nárůstům a s takto navýšenými jednotkovými cenami vypracuje zhotovitel nový položkový rozpočet pro práce prováděné v prodlouženém termínu.

2.6 Změna ceny díla z důvodu nových skutečností:

a) pokud se vyskytly nové skutečnosti, které mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel zpracuje písemný soupis těchto skutečností formou soupisu prací, dodávek a služeb nebo změn obchodních podmínek,

b) tento odsouhlasený soupis ocení způsobem sjednaným pro ocenění víceprací či změn.

2.7 Změna ceny díla z důvodu vad v projektové dokumentaci

Pokud se vyskytly v projektové dokumentaci vady, které zhotovitel zjistil při kontrole dokumentace před zahájením prací či v průběhu jejich realizace a mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel postupuje podle postupu při ocenění příslušných víceprací nebo méněprací.

2.8 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.

3. Cena díla bude zaplacená objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu – faktury. Objednatel uhradí zpravidla měsíční fakturaci provedených prací a dodávek na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací a zjišťovacích protokolů předmětu plnění veřejné zakázky, který bude nedílnou přílohou faktur.
4. Konečná faktura může být objednateli zaslána až po úspěšném přejímacím řízení bez vad a nedodělků, podle položkového rozpočtu provedených prací a dodávek, který bude nedílnou součástí faktury.

Faktura musí obsahovat mimo náležitosti uvedené v bodě 6:

- výslovný název " konečná faktura "
- celkovou sjednanou cenu bez DPH (režim přenesené daňové povinnosti)
- soupis všech uhrazených faktur
- částku zbývající k úhradě bez DPH (režim přenesené daňové povinnosti))

Bez kterékoliv z těchto náležitostí nebude konečná faktura proplacena.

5. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků stvrzený oběma smluvními stranami, za objednatele protokol podepisuje též technický dozor investora. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po převzetí předmětu plnění díla objednatelem, přičemž tato skutečnost vyplývá z potvrzení objednatele na dokladu o předání a převzetí díla.
6. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí **14 dnů od doručení faktury** objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb.. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
7. Obec Červená Třemešná, jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které jsou předmětem daně z přidané hodnoty.
V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění použije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.
8. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odesána z účtu objednatele.

9. Pro úhradu sankcí dle článku VI. této smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury.

IV.

Vymezení pojmů

1. Obchodní podmínky stanoví vymezení pojmů takto:
 - a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
 - e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. Ke splnění závazku dojde předáním díla objednateli, který je k převzetí díla oprávněn v místě plnění a potvrzením dokladu o předání a převzetí díla objednatel.
 - f) Stavenišťem jsou prostory (plochy) určené ve schválené projektové dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště.
 - g) Dokončení stavebních prací je datum, uvedené ve smlouvě o dílo, k němuž má zhotovitel práce na díle ukončit.
 - h) Předání a převzetí stavby je datum, kdy objednatel potvrdí doklad o předání a převzetí díla od zhotovitele.

V.

Splnění závazku

Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví

1. Ke splnění závazku dojde předáním díla objednateli, který je k převzetí díla oprávněn v místě plnění a potvrzením dokladu o předání a převzetí díla objednatel.
2. Při předání a převzetí díla předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí a doklady, jejichž předání je součástí závazku Zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady Zhotovitel Objednateli nepředá, je Objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak. Zároveň Zhotovitel předá Objednateli fotodokumentace zachycující průběh celé stavby včetně stavu před stavbou, při stavbě a po dokončení stavby.
3. Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.
4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla.
5. Vlastnické právo k celému dílu přechází na objednatele dle čl. VII., bod 4.

VI.

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku obvyklému.

2. Zhotovitel provede dílo v souladu se smluvenými podmínkami, ČSN při dodržování podmínek příslušných správních či jiných orgánů.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.
5. Záruční doba na dílo činí **36 měsíců** a počíná běžet ode dne předání bezvadného díla. Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady díla.
6. Při předání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku. O vadách a nedodělcích zjištěných při předání a převzetí sepsat zápis a dohodnout termín pro odstranění těchto vad a nedodělků. V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení má objednatel právo uplatnit sankci dle čl. VI., odst. 1, písm. b) této Smlouvy.

Vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (reklamace). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést jak se projevují. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost:

- a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady v termínu dohodnutém oběma stranami,
- b) požadovat slevu z ceny díla pokud nedoručí k opravě v dohodnuté době, popř. se na této skutečnosti obě smluvní strany dohodnou, v případě dohody lze tuto slevu uplatnit i přednostně před opravou,

VI.

Porušení smluvních povinností

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
 - a) Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den překročení sjednané doby plnění smluvní pokutu ve výši 0,015 % z ceny díla.
 - b) Zhotovitel se zavazuje zaplatit za každou zjištěnou vadu z titulu odpovědnosti za vady nebo za jakost smluvní pokutu 1000,- Kč.
 - c) Smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,015 % z neuhrazené částky do jejího zaplacení.
2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
3. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala návrh na povolení vyrovnání.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
2. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla dodržovat všechna dotčená ustanovení obecně závazných předpisů a technických norem, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

3. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně svou činností a tyto na své náklady a bezodkladně odstraní. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši min. 5 mil. Kč po celou dobu provádění díla.
4. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
5. Vlastníkem zhotoveného stavebního díla je objednatel. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele postupně vždy v rozsahu převzetí soupisu provedených prací a po zaplacení příslušné měsíční faktury. Nebezpečí škody na zhotovovaném dílu však nese zhotovitel a to až do doby řádného dokončení stavebního díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků.
6. Zhotovitel díla plně zodpovídá za dodržení veškerých podmínek stanovených ve Stavebních povoleních, které budou předány nejpozději při předání staveniště.
7. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku ustanovení, že technický dozor u této stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
8. Práce budou vedeny tak, aby uzavírka a omezení provozu bylo pouze na dobu nezbytně nutnou.
9. Zhotovitel si zajistí na své náklady dodávky energií a vody nezbytné pro realizaci díla.
10. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby sjedná zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru.
11. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
12. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla a že se seznámil s místními podmínkami na staveništi.
13. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla Zhotovitelem. K vykonání takové kontroly má Objednatel přístup na staveniště, jakož i do dílen a skladů, kde se vyrábějí nebo nacházejí věci určené k provádění díla.
14. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, a to v přiměřeném rozsahu.
15. V průběhu provádění díla se rovněž konají pravidelné kontrolní dny, které svolává technický dozor investora zpravidla 1 x měsíčně na základě požadavku Objednatele. Závěry kontrolních dnů musejí smluvní strany zapsat do stavebního deníku, který je zhotovitel povinen vést. Obsah takového zápisu slouží jen k organizačním a koordinačním účelům a nelze jím měnit smlouvu.
16. Zhotovitel může změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení občanského zákoníku.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem schválení dotace na předmětnou akci z prostředků Programu rozvoje venkova ČR (schválením dotace se pro tyto účely rozumí podpis Dohody o poskytnutí dotace mezi objednatelem a SZIF).

IX.

Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

V Jičíně dne 25. 09. 2024

V Červené Třešně dne 25. 9. 2024



za zhotovitele: Ing. Jiří Albrecht
- ředitel oblastního závodu SEVER
M - SILNICE a.s.



za objednatele: Petr Šotola- starosta

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 ③
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

OBEC
ČERVENÁ TŘEMEŠNÁ
508 01 HOŘICE

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/22
Stavba: Lesní cesta Na rovinkách

KSO:
Místo: Červená Třemešná

Zadavatel:
Obec Červená Třemešná

Uchazeč:
M - SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Projektant:
Ing. Jiří Ježek

Zpracovatel:
Ing. Jiří Ježek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.09.2024

IČ: 578291
DIČ: CZ00578291

IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868

IČ: 86992261
DIČ: CZ7810233090

IČ: 86992261
DIČ: CZ7810233090

Cena bez DPH		2 998 889,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	2 998 889,00
	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK
		3 628 655,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 2023/22

Stavba: Lesní cesta Na rovinkách

Místo: Červená Třemešná Datum: 12.09.2024

Zadavatel: Obec Červená Třemešná Projektant: Ing. Jiří Ježek

Uchazeč: M - SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardu Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2023/22a	003 - 1L 4,0/20	2 283 800,16	2 763 398,19
2023/22b	009.01 - zlepšení podloží	303 768,70	367 560,13
2023/22c	009.16 - obratiště	166 835,80	201 871,32
2023/22d	009.03 - hospodářský propustek DN 400 - 500	118 782,20	143 726,46
2023/22e	009.11 - samostatný sjezd bez propustku	71 252,14	86 215,09
2023/22f	009.21 - svodnice vody	54 450,00	65 884,50
		2 998 889,00	3 628 655,69

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Na rovínkách

Objekt:

2023/22a - 003 - 1L 4,0/20

KSO:

Červená Třešná

CC-CZ:

12.09.2024

Datum:

Zadavatel:

Obec Červená Třešná

IČ:

578291

DIČ:

CZ00578291

Uchazeč:

M - SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

IČ:

421 96 868

DIČ:

CZ42196868

Projektant:

Ing. Jiří Ježek

IČ:

86992261

DIČ:

CZ7810233090

Zpracovatel:

Ing. Jiří Ježek

IČ:

86992261

DIČ:

CZ7810233090

Poznámka:

Cena bez DPH

2 283 800,16

DPH základní
snižená

Základ daně
2 283 800,16
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
479 598,03
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 763 398,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lesní cesta Na rovinkách

Objekt: 2023/22a - 003 - 1L 4,0/20

Místo: Červená Třebešná

Zadavatel: Obec Červená Třebešná

Uchazeč: M - SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Datum: 12.09.2024

Projektant: Ing. Jiří Ježek

Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							
D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 283 800,16	
D	1	Zemní práce				432 641,49	
1	K	111251103	m2	1 002,000	15,00	15 030,00	CS ÚRS 2023 02
		Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kofeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojné					
P		<i>Poznámka k položce:</i>					
W		<i>Všechné odklizení vyřezaných dřevin na hromady do lesního porostu na vzdálenost do 50,0 m!</i>					
W		"z tab. č. 6" 1002,0		1 002,000			
W		Součet					
2	K	122252205	m3	615,160	280,00	172 244,80	CS ÚRS 2023 02
		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelosti I objem do 1000 m3 strojné					
W		"z Tab. č. 1" 615,16		615,160			
W		Součet					
3	K	125253101	m3	35,700	453,00	16 172,10	CS ÚRS 2023 02
		Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace zemědělské v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3					
W		"z Tab. č. 10" 35,70		35,700			
W		Součet					
4	K	162351103	m3	615,160	132,00	81 201,12	CS ÚRS 2023 02
		Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3					
W		"z Tab. č. 1" 615,16		615,160			
W		Součet					
5	K	171151103	m3	21,630	546,00	11 809,98	CS ÚRS 2023 02
		Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhutněných strojné					
W		"z Tab. č. 1" 21,63		21,630			
W		Součet					
6	K	171251101	m3	628,930	42,00	26 415,06	CS ÚRS 2023 02
		Uložení sypání do násypů nezhutněných strojné					
W		"z Tab. č. 1" 615,16-21,93		593,230			
W		"z Tab. č. 10" 35,70		35,700			
W		Součet		628,930			
7	K	181152301	m2	580,230	9,00	5 222,07	CS ÚRS 2023 02
		Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích bez zhutnění					
W		"z Tab. č. 1" 580,23		580,230			
W		Součet					
8	K	181152302	m2	3 151,160	20,00	63 023,20	CS ÚRS 2023 02
		Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním					
W		"z Tab. č. 1" 3151,16		3 151,160			
W		Součet					
9	K	182151111	m2	506,380	82,00	41 523,16	CS ÚRS 2023 02
		Svaňování v zářezích v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 strojné					
W		"z Tab. č. 10" 140,0		140,000			
W		"z Tab. č. 1" 366,38		366,380			
W		Součet		506,380			
D	2	Zakládání				103 988,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	3 151,160	10,00	31 511,60	CS ÚRS 2023 02
	W		"z Tab. č. 2" 3151,16		3 151,160			
	W		Součet		3 151,160			
11	M	69311270	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2	m2	3 623,834	20,00	72 476,68	CS ÚRS 2023 02
	W		3151,16*1,15 Přepočtené koeficientem množství		3 623,834			
	D	5	Komunikace pozemní				1 738 892,07	
12	K	564871111	Podklad ze šterkodité ŠD 0-63 plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	3 111,370	330,00	1 026 752,10	CS ÚRS 2023 02
	W		"z Tab. č. 2" 3111,37		3 111,370			
	W		Součet		3 111,370			
13	K	564942112	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 130 mm	m2	3 004,810	237,00	712 139,97	CS ÚRS 2023 02
	W		"z Tab. č. 2" 3004,81		3 004,810			
	W		Součet		3 004,810			
	D	998	Přesun hmot				8 278,32	
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 759,439	3,00	8 278,32	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lesní cesta Na rovinkách
Objekt:
2023/22b - 009.01 - zlepšení podloží

KSO: Červená Třešná
Místo: Červená Třešná
Zadavatel:
Obec Červená Třešná
Uchazeč:
M - SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Projektant:
Ing. Jiří Ježek
Zpracovatel:
Ing. Jiří Ježek
Poznámka:

CC-CZ: 12.09.2024
Datum:
IČ: 578291
DIČ: CZ00578291
IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
IČ: 86992261
DIČ: CZ7810233090
IČ: 86992261
DIČ: CZ7810233090

Cena bez DPH

303 768,70

DPH základní
snižovaná

Základ daně
303 768,70
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
63 791,43
0,00

Cena s DPH

v CZK

367 560,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lesní cesta Na rovinkách

Objekt: 2023/22b - 009.01 - zlepšení podloží

Místo: Červená Třešná

Zadavatel: Obec Červená Třešná

Uchazeč: M - SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Datum: 12.09.2024

Projektant: Ing. Jiří Ježek

Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

303 768,70

D HSV Práce a dodávky HSV

303 768,70

D	5	Komunikace pozemní	303 768,70
1	K	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 350 do 400 mm pl přes 1000 do 5000 m2	101 189,40

WV 3 151,160

WV 221,820

WV 3 372,980

WV Součet

2	M	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna	202 579,30
WV		3372 980,4*1,3*0,03	52,618
WV		Součet	52,618

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Na rovinkách

Objekt:

2023/22c - 009.16 - obratiště

KSO:

Červená Třešná

Místo:

Zadavatel:

Obec Červená Třešná

Uchazeč:

M - SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Projektant:

Ing. Jiří Ježek

Zpracovatel:

Ing. Jiří Ježek

Poznámka:

CC-CZ: 12.09.2024
Datum:

IČ: 578291

DIČ: CZ00578291

IČ: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

IČ: 86992261

DIČ: CZ7810233090

IČ: 86992261

DIČ: CZ7810233090

Cena bez DPH

166 835,80

DPH základní
snížená

Základ daně
166 835,80
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
35 035,52
0,00

Cena s DPH

v CZK

201 871,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Na rovinkách

Objekt:

2023/22c - 009.16 - obratiště

Místo:

Červená Třebešná

Zadavatel:

Obec Červená Třebešná

Uchazeč:

M - SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Datum: 12.09.2024

Projektant: Ing. Jiří Ježek

Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				166 835,80	
D	1		Zemní práce				33 460,08	
1	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	63,680	280,00	17 830,40	CS ÚRS 2023 02
			"z Tab. č. 3" 63,680		63,680			
			Součet					
2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	63,680	126,00	8 023,68	CS ÚRS 2023 02
			"z Tab. č. 3" 63,680		63,680			
			Součet					
3	K	171151103	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhuťných strojně	m3	0,910	544,00	495,04	CS ÚRS 2023 02
			"z Tab. č. 3" 0,910		0,910			
			Součet					
4	K	171251101	Uložení sypání do násypů nezhuťných strojně	m3	63,680	42,00	2 674,56	CS ÚRS 2023 02
			"z Tab. č. 3" 63,680		63,680			
			Součet					
5	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhuťněním	m2	221,820	20,00	4 436,40	CS ÚRS 2023 02
			"z Tab. č. 3" 221,820		221,820			
			Součet					
D	2		Zakládání				7 320,06	
6	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	221,820	10,00	2 218,20	CS ÚRS 2023 02
			"z Tab. č. 3" 221,820		221,820			
			Součet					
7	M	69311270	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2	m2	255,093	20,00	5 101,86	CS ÚRS 2023 02
			221,82"1.15" Přepočtené koeficientem množství		255,093			
D	5		Komunikace pozemní				125 771,94	
8	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0-63 plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	221,820	330,00	73 200,60	CS ÚRS 2023 02
			"z Tab. č. 3" 221,820		221,820			
			Součet					
9	K	564942112	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 130 mm	m2	221,820	237,00	52 571,34	CS ÚRS 2023 02
			"z Tab. č. 3" 221,820		221,820			
			Součet					
D	998		Přesun hmot				283,72	
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	94,574	3,00	283,72	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Lesní cesta Na rovínkách
Objekt:
2023/2zd - 009.03 - hospodářský propustek DN 400 - 500

KSO:
Místo: Červená Třešňná
Zadavatel: Obec Červená Třešňná
Uchazeč: M - SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Projektant:
Ing. Jiří Ježek
Zpracovatel:
Ing. Jiří Ježek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.09.2024
IČ: 578291
DIČ: CZ00578291
IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
IČ: 86992261
DIČ: CZ7810233090
IČ: 86992261
DIČ: CZ7810233090

Cena bez DPH			118 782,20
DPH základní snížená	Základ daně 118 782,20 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 24 944,26 0,00
Cena s DPH		v CZK	143 726,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Na rovinkách

Objekt:

2023/22d - 009.03 - hospodářský propustek DN 400 - 500

Místo:

Červená Třebešná

Zadavatel:

Obec Červená Třebešná

Uchazeč:

M - SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Datum:

12.09.2024

Projektant:

Ing. Jiří Ježek

Zpracovatel:

Ing. Jiří Ježek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

118 782,20

118 782,20

13 758,20

D	1		Zemní práce					
1	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,920	425,00	3 366,00	CS ÚRS 2023 02
			"z Tab. č. 9" 7,92		7,920			
			Součet		7,920			
2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,660	120,00	319,20	CS ÚRS 2023 02
			"z Tab. č. 9" 2,66		2,660			
			Součet		2,660			
3	K	171251101	Uložení sypání do násypů nezhuťných strojně	m3	2,660	42,00	111,72	CS ÚRS 2023 02
			"z Tab. č. 9" 2,66		2,660			
			Součet		2,660			
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuťným	m3	2,520	1 289,00	3 248,28	CS ÚRS 2023 02
			"z Tab. č. 9" 2,52		2,520			
			Součet		2,520			
5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	2,740	1 290,00	3 534,60	CS ÚRS 2023 02
			"z Tab. č. 9" 2,74		2,740			
			Součet		2,740			
6	M	58344197	šlákodiv' frakce 0/63	t	5,480	580,00	3 178,40	CS ÚRS 2023 02
			2,74*2 Přepočtené koeficientem množství		5,480			
D	4		Vodorovné konstrukce				15 114,00	
7	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šlákodivě	m3	0,680	2 800,00	1 904,00	CS ÚRS 2023 02
			"z Tab. č. 9" 0,68		0,680			
			Součet		0,680			
8	K	463211142	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovňáním líce	m3	2,000	6 605,00	13 210,00	CS ÚRS 2023 02
			"z Tab. č. 9" 2,0		2,000			
			Součet		2,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				89 910,00	
9	K	919541013	Zřízení propustků z trub ocelových DN 500	m	9,000	1 790,00	16 110,00	CS ÚRS 2023 02
			"z Tab. č. 8" 9,0		9,000			
			Součet		9,000			
10	M	14033244	trubka ocelová tl. stěny min. 12mm, vnitřní průměr min. 500 mm	m	9,000	8 200,00	73 800,00	CS ÚRS 2023 02
			"z Tab. č. 8" 9,0		9,000			
			Součet		9,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Na rovinkách

Objekt:

2023/22e - 009.11 - samostatný sjezd bez propustku

KSO:

Červená Třešná

Místo:

12.09.2024

Zadavatel:

Obec Červená Třešná

IČ:

578291

DIČ:

CZ00578291

Uchazeč:

M - SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

IČ:

421 96 868

DIČ:

CZ42196868

Projektant:

Ing. Jiří Ježek

IČ:

86992261

DIČ:

CZ7810233090

Zpracovatel:

Ing. Jiří Ježek

IČ:

86992261

DIČ:

CZ7810233090

Poznámka:

Cena bez DPH

71 252,14

DPH základní
snížená

Základ daně
71 252,14
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
14 962,95
0,00

Cena s DPH

v CZK

86 215,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lesní cesta Na rovinkách

Objekt: 2023/22e - 009.11 - samostatný sjezd bez propustku

Místo: Červená Třebešná

Zadavatel: Obec Červená Třebešná

Uchazeč: M - SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Datum: 12.09.2024

Projektant: Ing. Jiří Ježek

Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				71 252,14	
D	1		Zemní práce				5 742,00	
1	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3	m3	11,000	280,00	3 080,00	CS ÚRS 2023 02
			"z Tab. č. 4" 110,0*0,10		11,000			
			Součet		11,000			
2	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých strojně	m3	11,000	42,00	462,00	CS ÚRS 2023 02
			"z Tab. č. 4" 110,0*0,10		11,000			
			Součet		11,000			
3	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhuťnutím	m2	110,000	20,00	2 200,00	CS ÚRS 2023 02
			"z Tab. č. 4" 110,0		110,000			
			Součet		110,000			
D	5		Komunikace pozemní				65 230,00	
4	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	110,000	382,00	42 020,00	CS ÚRS 2023 02
			"z Tab. č. 4" 110,0		110,000			
			Součet		110,000			
5	K	564851112	Podklad ze štěrku SD 0-63 plochy přes 100 m2 tl 160 mm	m2	110,000	211,00	23 210,00	CS ÚRS 2023 02
			"z Tab. č. 4" 110,0		110,000			
			Součet		110,000			
D	998		Přesun hmot				280,14	
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	93,379	3,00	280,14	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Na rovinkách

Objekt:

2023/22f - 009.21 - svodnice vody

KSO:

Červená Třešná

Místo:

Zadavatel:

Obec Červená Třešná

Uchazeč:

M - SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Projektant:

Ing. Jiří Ježek

Zpracovatel:

Ing. Jiří Ježek

Poznámka:

CC-CZ:

12.09.2024

Datum:

578291

CZ00578291

IČ:

421 96 868

DIČ:

CZ42196868

IČ:

86992261

DIČ:

CZ7810233090

IČ:

86992261

DIČ:

CZ7810233090

Cena bez DPH

54 450,00

DPH základní
snížená

Základ daně
54 450,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11 434,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

65 884,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lesní cesta Na rovinkách

Objekt: 2023/22f - 009.21 - svodnice vody

Místo: Červená Třebešná

Zadavatel: Obec Červená Třebešná

Uchazeč: M - SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Datum: 12.09.2024

Projektant: Ing. Jiří Ježek

Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				54 450,00	
D	5		Komunikace pozemní				54 450,00	
1	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	33,000	1 650,00	54 450,00	CS ÚRS 2023 02
	W		1/2 Tab. č. 5* 15,0+18,0		33,000			
	W		Souběh		33,000			

POVĚŘENÍ


Představenstvo společnosti **M - SILNICE a. s.**,
se sídlem v Pardubice, Husova 1697, PSČ 530 03, IČ 421 96 868,
zastoupené panem **Mgr. Michalem Kropáčem**, předsedou představenstva
a panem **Ing. Zdeňkem Babkou**, místopředsedou představenstva, tímto


pověřuje

pana **Ing. Jiřího Albrechta**, narozeného dne 16. 8. 1963, bytem Husova 1748, 500 08 Hradec
Králové, ředitele oblastního závodu SEVER společnosti M - SILNICE a.s., k provádění níže
uvedených úkonů jménem společnosti

- uzavírat obchodní smlouvy do výše **5 000 000 Kč** (slovy pěti milionů korun českých)
bez DPH jednotlivého kontraktu.

Hradec Králové



Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva
M - SILNICE a.s.


Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
M - SILNICE a.s.

Platnost do 31.3.2026

Pověření přijímám *F. J. 2024*

Jičín

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 ①
oblastní závod SEVER
Hradecká 415. 506 01 Jičín



Ing. Jiří Albrecht
ředitel oblastního závodu SEVER
M - SILNICE a.s.

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Městského úřadu Jičín

Por. č. vidimace F/89/2024

Tento/tato úpinný/á* - **částecenný/á opis/ kopie***, obsahující 1 stran
souhlasí doslovně s předloženou listinou,
z níž byl/a pořizena a tato listina je

prvopisem*

ověřenu vidimovanou listinou*

listinou, které je výstupem z **autorizované korekce dokumentů***

opisem nebo kopii pořizovanou ze spisu*

stejnopisem písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí*,

obsahujícím 1 stran. Listina, z níž je vidimovaná listina pořizena,

obsahuje/neobsahuje* viditelný zajišťovací prvek.

V Jičíně dne 07.05.2024

Ing. Petr Chlumský

Jméno a příjmení osoby, která vidimaci provedla (nebo otisk jmenovky)

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby

* Nehodící se škrtněte

ev. č.: O/2024/048/CZ

M - S.
Pardubice, .
IČO 421 8
oblastní závod
Hradecká 415, 506 .