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SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 
známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

DOSS ........  Dotčené orgány státní správy
ŽDC ...........  Železniční dopravní cesta
AZI ...........  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI)
NSZ............  Nový stavební zákon - zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění účinném

od 1. 1. 2024
AZP............  Aktualizace záměru projektu
DTMŽ......... Digitální technická mapa železnice

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Předmět díla

a) Předmětem Díla „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Strakonice 
- výpravní budova" a „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě 
Vimperk - remíza, technologická budova, výpravní budova" je:

b) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), která 
rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět

„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Strakonice - výpravní budova"
„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Vimperk - remíza, technologická budova, výpravní budova"
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Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení 
stavby, včetně posouzení shody nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability či 
ES prohlášení o ověření subsystému oznámeným subjektem.

c) Výkon Dozoru projektanta při zhotovení PDPS a při provádění stavby.

1.1.1 Dále uváděný pojem „Dokumentace" v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 
stupně dokumentace dle povahy Díla.

1.1.2 Cílem díla je vybudování nových FVE na střechách budov a tím nahrazení spotřeby 
elektrické energie, dodávané z distribuční soustavy (z tradičních zdrojů) elektrickou 
energií, vyrobenou v rámci instalovaného obnovitelného zdroje.

Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Strakonice - výpravní budova

1.1.3 Předmětem akce je výstavba nové fotovoltaické elektrárny na objektu výpravní budovy 
Strakonice v obvodu OŘ Plzeň, Nádražní 337. Fotovoltaické panely budou umístěny na 
střeše budovy, která se nachází v k. ú. Strakonice (755915) na par. č. 430. Objekt je v 
majetku Správy železnic, státní organizace.

Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Vimperk - remíza, technologická budova,
výpravní budova

1.1.4 Předmětem akce je výstavba nové fotovoltaické elektrárny na objektu výpravní budovy 
Vimperk, Špidrova 42/2 a na objektu budovy Vimperk - remíza, v obvodu OŘ Plzeň. 
Fotovoltaické panely budou umístěny na horní části střechy výpravní budovy, která se 
nachází v k. ú. Vimperk (782084) na par. č. 2621 a na střeše budovy garáže kolejových 
vozidel, která se nachází v k. ú. Vimperk (782084) na par. č. 2618. Objekty jsou v 
majetku Správy železnic, státní organizace.

1.1.5 Předmět díla musí být kladně projednán s v úvahu připadajícími orgány státní správy, 
samosprávy a dalšími předpokládanými účastníky společného řízení a jejich požadavky 
musí být v Dokumentaci přiměřeně zohledněny.

1.2 Rozsah a členění Dokumentace

1.2.1 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 3 
vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní 
infrastruktury (dále jen „vyhláška č. 227/2024 Sb."). Pro potřeby projednání, zejména 
v rámci SŽ, bude obsah dokumentace PDPS odpovídat podrobnosti a obsahu podle 
přílohy P7 SŽ SM011 s tím, že souhrnné části budou zpracovány podle „Rozdílového 
dokumentu PDPS" (viz příloha 7.1.4 těchto ZTP). Označení objektů a objektová skladba 
bude zpracována podle Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole (verze 05.1, 
viz příloha 7.1.6 těchto ZTP, který nahrazuje přílohu P10 směrnice SŽ SM011).

1.2.2 Dozor projektanta při zpracování PDPS: Zhotovitel uvede v závěru jednotlivých 
Technických zpráv v PDPS vyjádření Dozoru projektanta při zpracování PDPS o souladu 
návrhu technického řešení PDPS s dokumentací DPS.

1.2.3 Dokumentace (PDPS) bude projednána a odsouhlasena.

1.2.4 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 
podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 
stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení.

1.3 Umístění stavby

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati.

Údaje o stavbě

O z n a č e n í( S - k ó d ) S 6 3 2 4 0 0 1 7 9 S 6 3 2 4 0 0 1 7 8

K ra j J ih o č e s k ý J ih o č e s k ý

O k re s S t ra k o n ic e V im p e r k

K a ta s t r á ln í ú z e m í S t ra k o n ic e V im p e r k

S p rá v c e O Ř  P lzeň O Ř  P lzeň

„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Strakonice - výpravní budova"
„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Vimperk - remíza, technologická budova, výpravní budova"

Zvláštní technické podmínky - DOKUMENTACE 3/15



Údaje o trati

Název objektu Strakonice -  výpravní 
budova

Vimperk -  remíza, 
výpravní budova

T r a ťo v ý  ú se k 0 4 0 1  S t ra k o n ic e 0 3 8 1  V im p e r k

K a te g o r ie  d rá h y  p o d le  z á k o n a  č. 2 6 6 /1 9 9 4  Sb . R e g io n á ln í C e lo s tá tn í

K a te g o r ie  d rá h y  p o d le  T S I  IN F P 6 /F 4 F6 /F 4

S o u č á s t  s ítě  T E N - T NE NE

Č ís lo  t r a t i p o d le  P r o h lá š e n í o d rá ze 2 2 4  00 2 2 3  00

Č ís lo  t r a t i p o d le  n á k re s n é h o  j íz d n íh o  řád u 7 1 6  B 7 0 7  C

Č ís lo  t r a t i p o d le  k n iž n íh o  j íz d n íh o  řád u 20 3 198

Č ís lo  t r a ťo v é h o  a d e f in ič n íh o  ú sek u 0 4 0 1 R 1 0 3 8 1 G 1

T ra ťo v á  tř íd a  z a t íž e n í B2 C2

M a x im á ln í t r a ťo v á  ry c h lo s t 50  km /h 50 km /h

T r a k č n í s o u s ta v a N e zá v is lá N e zá v is lá

P o č e t  t r a ťo v ý c h  k o le j í 1 1

Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Strakonice - výpravní budova

1.3.2 V suterénu výpravní budovy se nachází rozvodna NN, do které bude nová FVE připojena.

1.3.3 Údaje k administrativnímu objektu IC6000388045 a výpis souvisejících zařízení ve správě 
Správy pozemních staveb (SPS) OŘ Plzeň:

Údaje k objektu

H la v n í in v e n tá rn í 
č ís lo

O z n a č e n í
Z a s ta v ě n á  
p lo ch a  [m 2]

O b e s ta v ě n ý  
p ro s to r  [m 3]

K a ta s t r á ln í
ú z e m í

P a r c e ln í
č ís lo

IC 6 0 0 0 3 8 7 6 6 4
Strakonice -  výpravní 
budova 94 0 12 20 6 S t ra k o n ic e 7 3 3 /3

Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Vimperk - remíza, technologická budova, 
výpravní budova

1.3.4 V suterénu výpravní budovy se nachází rozvodna NN, do které bude nová FVE připojena.

1.3.5 Údaje k administrativnímu objektu IC6000327602, IC6000388094 a výpis souvisejících 
zařízení ve správě Správy pozemních staveb (SPS) OŘ Plzeň:

Údaje k objektu

H la v n í in v e n tá rn í 

č ís lo
O z n a č e n í

Z a s ta v ě n á  

p lo ch a  [m 2]

O b e s ta v ě n ý  

p ro s to r  [m 3]

K a ta s t r á ln í

ú z e m í

P a r c e ln í

č ís lo

IC 6 0 0 0 3 2 7 6 0 2 Vimperk -  remíza 1 5 7 .0 0 0 0 99 5 V im p e r k 2 6 1 8

IC 6 0 0 0 3 8 8 0 9 4 Vimperk -  výpravní budova 3 7 2 .0 0 0 3 0 4 2 V im p e r k 2 6 2 1

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Podklady a dokumentace

Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Strakonice - výpravní budova

2.1.1 Evidenční list budovy

2.1.2 Projektová dokumentace objektu - bude poskytnuta vítěznému zhotoviteli

4/15

„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Strakonice - výpravní budova"
„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Vimperk - remíza, technologická budova, výpravní budova"
Zvláštní technické podmínky - DOKUMENTACE



2.1.3 Statický posudek střechy, „Posouzení vhodnosti budova pro umístění fotovoltaické 
elektrárny vč. statického posudku II. etapa", zpracovatel: ......​.............​..........​........ 
​............

2.1.4 Zpráva programu Valentin Software GmbH, „FVE Strakonice - výpravní budova", 
zpracovatel: ......​..........​.........., 4/2023

2.1.5 Vyjádření EG-D, a.s. k připojení FVE - Smlouva o připojení číslo 9002315895 (Smlouva 
o připojení bude poskytnuta vítěznému zhotoviteli) Smlouva o připojení je součástí 
zadávací dokumentace a je přílohou 7.1.10 těchto ZTP.

Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Vimperk - remíza, technologická budova,
výpravní budova

2.1.6 Evidenční list budovy

2.1.7 Projektová dokumentace objektu - bude poskytnuta vítěznému zhotoviteli

2.1.8 Statický posudek střechy, „Posouzení vhodnosti budova pro umístění fotovoltaické 
elektrárny vč. statického posudku II. etapa", zpracovatel: ......​.........​.........​......., 
​.........​............, 6-7/2023

2.1.9 Zpráva programu Valentin Software GmbH, „FVE Vimperk - remíza, výpravní 
budova", zpracovatel: ................​.........., 4/2023

2.1.10 Vyjádření EG-D, a.s. k připojení FVE - Smlouva o připojení číslo 9002316603 (Smlouva 
o připojení bude poskytnuta vítěznému zhotoviteli). Smlouva o připojení je součástí 
zadávací dokumentace a je přílohou 7.1.11 těchto ZTP.

2.2 Související podklady a dokumentace

2.2.1 NEOBSAZENO

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 
zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně 
ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací, a to i cizích 
investorů.

3.1.2 Koordinace musí probíhat s investicemi a opravnými pracemi.

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 Dokumentace bude zpracována dle SŽ SM011.

4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 
orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 
a související dokumentace, a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti.

4.1.3 Do kapitoly 1. POJMY A DEFINICE ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se přidávají nové 
odstavce:

1.16 Projektová dokumentace pro povolení stavby (dále jen „DPS") je 
dokumentace pro vydání povolení záměru (povolení stavby) dle zákona č. 283/2021Sb., 
stavební zákon, v platném znění (dále jen „NSZ"), která se zpracovává v členění a 
rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace staveb dopravní infrastruktury (dále jen „vyhláška č. 227/2024 Sb."). Pro 
potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, se použijí pro zpracování této dokumentace 
požadavky přílohy P4 směrnice SŽ SM011 [88] s tím, že souhrnné části budou 
zpracovány podle „Rozdílového dokumentu DPS", který je přílohou 7.1.4 ZTP. Označení 
objektů a objektová skladba budou zpracovány podle Manuálu pro strukturu 
dokumentace a popisové pole (verze 05.1, který nahrazuje přílohu P10 směrnice SŽ 
SM011 a je přílohou 7.1.6 ZTP).

„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Strakonice - výpravní budova"
„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Vimperk - remíza, technologická budova, výpravní budova"
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1.17 Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS") je 
projektovou dokumentací, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky 
č. 227/2024 Sb. Jedná se o dokumentaci, jež obsahově i věcně vychází z dokumentace, 
na jejímž základě bylo vydáno povolení záměru (povolení stavby), která dopracovává 
a rozpracovává do větší podrobnosti a rozsahu potřebných pro výběr zhotovitele stavby 
v zadávacím řízení, a to s dodržením zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného 
zacházení. PDPS lze zpracovat se zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných 
technologií, technologických postupů a výrobních podmínek konkrétního Zhotovitele 
pouze v případě, že je stavba zadávána v režimu D+B. Pro potřeby projednání, zejména 
v rámci SŽ, se použijí pro zpracování této dokumentace požadavky přílohy P7 směrnice 
SŽ SM011 [88] s tím, že souhrnné části budou zpracovány podle „Rozdílového 
dokumentu PDPS", který je přílohou 7.1.4 ZTP. Označení objektů a objektová skladba 
budou zpracovány podle Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole (verze 
05.1, který nahrazuje přílohu P10 směrnice SŽ SM011 a je přílohou 7.1.6 ZTP).

4.1.4 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 proběhne 
na médiu: CD (DVD).

4.1.5 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 
(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 
sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 
železniční dopravní cesty do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). Při návrhu 
vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady uchovávání 
a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC" viz příloha č. 7.1.5 těchto ZTP.

4.1.6 V celém dokumentu VTP/DOKUMENTACE/06/23 se odkazy na „směrnici MD č. V-2/2012 
[57]" nahrazuji odkazem na „Pravidla [57]". Odkaz [57] v článku 12.2 Platné obecně 
závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se 
nahrazuje následujícím zněním: „[57] Pravidla pro postupy v průběhu přípravy 
investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti 
státního rozpočtu, čj.: MD-41709/2023-910/2, Prosinec 2023".

4.1.7 V zadávací dokumentaci uváděný pojem „Autorský dozor" se rozumí pojem Dozor 
projektanta podle NSZ. Dozor projektanta je průběžný dozor zhotovitele dokumentace 
pro povolení záměru (DUSL/DPS) nad souladem realizace dokumentace pro provádění 
záměru (PDPS) a dále průběžný dozor nad prováděním záměru (stavby) v souladu 
s dokumentací pro provedení záměru (PDPS včetně RDS).

4.1.8 Zhotovitel se při zajištění a ochraně kabelizace řídí pokynem SŽ PO-09/2023-GŘ Pokyn 
generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu přípravy a realizace 
investičních a opravných prací ze dne 4. 6. 2024.

4.1.9 Připomínky ze strany SŽ budou vydány v Souhrnném stanovisku SŽ, na jehož základě 
Zhotovitel provede vypořádání připomínek uplatněných v tomto Souhrnném stanovisku 
SŽ. Na ostatní dílčí vyjádření, připomínky a požadavky nebude brán zřetel.

4.2 Sdělovací zařízení

Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Strakonice - výpravní budova

4.2.1 Popis stávajícího stavu

4.2.1.1 V zájmovém území se nenachází sítě ve správě SŽT.

4.2.1.2 V zájmovém území se nachází sítě ve správě ČD - Telematiky a.s.

4.2.1.3 Na střeše výpravní budovy se nenacházejí anténní stožáry v majetku ČD - 
Telematika.

4.2.1.4 Na střeše výpravní budovy se nenachází technologie SSZT Č. Budějovice.

„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Strakonice - výpravní budova"
„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Vimperk - remíza, technologická budova, výpravní budova"
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4.2.2 Požadavky na nový stav

4.2.2.1 Ke stožáru, anténám i kabelům na střeše VB musí být zachován přístup a po 
celou dobu montáže FVE musí zůstat rádiové systémy v provozu.

4.2.2.2 Stavba nesmí v žádném případě rušit používané rádiové systémy na tratích 
Správy železnic, státní organizace, případné využité elektronické zařízení musí 
splňovat elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).

4.2.2.3 Z důvodu výskytu sdělovací technologie včetně vnitřního sděl. vedení v 
objektu VB je nutné vyzvat min. 15 dní před započetím prací ČD-T, VS, .. 
​..........​.....​......​......​......​..​..........

4.2.2.4 V případě zemních prací v okolí objektu VB Strakonice je nutné vytyčení a 
zabezpečení podzemního kom. vedení v majetku Správy železnic - SŽT a ČD- 
Telematiky, a.s.

4.2.2.5 Nutné dodržení Všeobecných podmínek (Příloha 7.1.9 těchto ZTP) ochrany sítě 
elektronických komunikací Správy železnic, s. o. (ve správě SŽT). Vytyčení 
vedení zajistí: ČD-Telematika, a.s.,.​...​.............​.....​......​......​......

4.2.2.6 Zároveň je třeba dodržet obecné podmínky SŽT (Příloha 7.1.7 těchto ZTP)

Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Vimperk, výpravní budova

4.2.3 Popis stávajícího stavu

4.2.3.1 V zájmovém území se nenachází sítě ve správě SŽT.

4.2.3.2 V zájmovém území se nachází sítě ve správě ČD - Telematiky a.s.

4.2.3.3 Na střeše výpravní budovy se nachází anténní stožár s anténami rádiového 
systému ČD - Telematika. Od antén na stožáru vede kabelizace k technologii 
v objektu VB.

4.2.3.4 Na střeše výpravní budovy se nenachází technologie SSZT Č. Budějovice.

4.2.4 Požadavky na nový stav

4.2.4.1 Ke stožáru, anténám i kabelům na střeše VB musí být zachován přístup a po 
celou dobu montáže FVE musí zůstat rádiové systémy v provozu.

4.2.4.2 Stavba nesmí v žádném případě rušit používané rádiové systémy na tratích 
Správy železnic, státní organizace, případné využité elektronické zařízení musí 
splňovat elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).

4.2.4.3 Z důvodu výskytu sdělovací technologie včetně vnitřního sděl. vedení v 
objektu VB je nutné vyzvat min. 15 dní před započetím prací ČD-T, VS, .. 
​..........​.....​......​......​......​..​..........

4.2.4.4 V případě zemních prací v okolí objektu VB Strakonice je nutné vytyčení a 
zabezpečení podzemního kom. vedení v majetku Správy železnic - SŽT a ČD- 
Telematiky, a.s.

4.2.4.5 Musí být dodrženy všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických 
komunikací Správy železnic, s.o. (ve správě SŽT) a Specifických podmínek 
ČD-Telematika, a.s. Vytyčení vedení zajistí: ČD-Telematika, a.s., ...​............ 
​.....​......​......​......

Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Vimperk - remíza

4.2.5 Popis stávajícího stavu

4.2.5.1 V zájmovém území se nenachází sítě ve správě SŽT.

4.2.5.2 V zájmovém území se nachází sítě ve správě ČD - Telematiky a.s.

4.2.5.3 Na střeše výpravní budovy se nenacházejí anténní stožáry v majetku ČD - 
Telematika.

4.2.5.4 Na střeše výpravní budovy se nenachází technologie SSZT Č. Budějovice.

„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Strakonice - výpravní budova"
„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Vimperk - remíza, technologická budova, výpravní budova"
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4.2.6 Požadavky na nový stav

4.2.6.1 Ke stožáru, anténám i kabelům na střeše VB musí být zachován přístup a po 
celou dobu montáže FVE musí zůstat rádiové systémy v provozu.

4.2.6.2 Stavba nesmí v žádném případě rušit používané rádiové systémy na tratích 
Správy železnic, státní organizace, případné využité elektronické zařízení musí 
splňovat elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).

4.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Strakonice - výpravní budova

4.3.1 Popis stávajícího stavu

4.3.1.1 Výpravní budova je nyní napájena 2 samostatnými okruhy z trafostanice SŽ, 
které nejprve procházejí přes rozvodnu ČD a KS01.

4.3.1.2 V suterénu výpravní budovy se nachází rekonstruovaná rozvodna NN.

4.3.2 Požadavky na nový stav

4.3.2.1 Vhodné přípojné místo z FVE do LDSž SŽ v soustavě 400 V AC je rozváděč RH 
umístěný v rozvodně, která se nachází ve sklepě výpravní budovy.

4.3.2.2 Nová kabelová trasa povede od rozvodny ze sklepa VB do půdních prostor. 
Pokud bude střídač umístěn na půdě objektu, bude zřejmě nutné počítat s 
klimatizační jednotku.

4.3.2.3 Součástí projektové dokumentace musí být také kompletní ovládání FVE 
pomocí systému DDTS dle specifikací dodaných SŽT a její připojení do datové 
sítě SŽ.

4.3.2.4 V rámci stavby budou dodány dva integrační koncentrátory, které zajistí 
připojení FVE do systému DDTS a zároveň bude realizována integrace přenosu 
dat z nově budovaných FVE (Strakonice, České Velenice, Vimperk) a FVE již u 
OŘ Plzeň provozovaných (Plzeň Sušická, Hrdějovice, Plzeň Koterov, Plzeň 
Ostruhová). Tyto koncentrátory budou kompatibilní se stávající technologií 
provozovanou v oblasti provozovatele DDTS. Umístění koncentrátorů pro 
Plzeňský a Jihočeský kraj bude upřesněno správcem.

4.3.2.5 V rámci stavby bude zajištěno datové připojení a propojení do DDTS FVE 
vyjmenovaných v čl. 4.3.2.4, včetně případných technických úprav zapojení 
stávajících FVE.

4.3.2.6 Navrhnout dobíjecí stanici pro elektromobily na parkoviště SŽ mezi výpravní 
budovou a technologickou budovou.

4.3.2.7 Vhodné místo pro umístění střídače se nachází na půdě u výtahu ve 3.NP 
(podkroví), souběh s vedením NN. Prostor je od půdního prostoru tepelně 
odizolovaný - není nutné použít klimatizaci. Střídač lze osadit na stěnu proti 
výstupu ze schodiště nebo na stěnu vlevo. Na levé stěně je sice umístěn hlavní 
vypínač výtahu, ale ten se dá případně přemístit.

Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Vimperk - výpravní budova

4.3.3 Popis stávajícího stavu

4.3.3.1 V přízemí výpravní budovy se nachází nově rekonstruovaná rozvodna NN, ze 
které je možné vést budoucí kabeláž do sklepních prostor.

„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Strakonice - výpravní budova"
„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Vimperk - remíza, technologická budova, výpravní budova"
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4.3.4 Požadavky na nový stav

4.3.4.1 Vhodné přípojné místo z FVE do LDSž SŽ v soustavě 400 V AC je rozváděč RH 
umístěný v rozvodně, která se nachází v přízemí výpravní budovy.

4.3.4.2 Nová kabelová trasa povede od rozvodny přes sklep VB do půdních prostor 
stávajícím komínovým průduchem v jakémkoliv z částečně (pod úroveň 
střešního pláště) ubouraných komínových těles.

4.3.4.3 Součástí projektové dokumentace musí být také kompletní ovládání FVE 
pomocí systému DDTS dle specifikací dodaných SŽT a její připojení do datové 
sítě SŽ.

4.3.4.4 Vhodné místo pro umístění střídače se nachází v rozvodně, která se nachází 
v přízemí, kde bude tedy tento umístěn.

Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Vimperk - remíza

4.3.5 Popis stávajícího stavu

4.3.5.1 Z KS 13 na budově remízy vede kabel CYKY 4 x 70. Je přiveden do KS 21 a 
odtud do rozvodny ve výpravní budově na jistič 3 x 50 A (FA 013).

4.3.6 Požadavky na nový stav

4.3.6.1 Vhodné přípojné místo z FVE do LDSž SŽ v soustavě 400 V AC je rozváděč RH 
umístěný v rozvodně, která se nachází v přízemí výpravní budovy.

4.3.6.1 Připojení FVE na remíze je uskutečnitelné pomocí modemu se SIM kartou přes 
APN.

4.3.6.2 Vhodné místo pro umístění střídače se nachází v přízemí remízy hned za 
přívodní kabelovou skříní. Bude nutné navrhnout komunikační platformu mezi 
střídačem a rozvodnou ve výpravní budově.

4.3.6.3 Navrhnout dobíjecí stanici pro elektromobily do uzavřené části areálu PS 
Vimperk.

4.4 Pozemní stavební objekty

Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Strakonice - výpravní budova

4.4.1 Popis stávajícího stavu

4.4.1.1 Objekt prošel před dvěma roky celkovou rekonstrukcí. Obvodové cihelné (CPP) 
zdivo zůstalo zachováno, došlo k výměně vnitřních nosných stěn včetně 
stropních konstrukcí. Nové stropy jsou betonové na ocelovém trapézovém 
plechu. Vnitřní nosné zdivo je z keramických tvárnic, nenosné stěny jsou 
sádrokartonové. Krov je kompletně nový, celodřevěný, střešní krytina 
skládaná z keramických střešních tašek. Budova je celá podsklepená, zdivo je 
ve sklepě vlhké.

4.4.2 Požadavky na nový stav

4.4.2.1 V rámci umístění FVE panelů požadujeme v případě kotvení přes krytinu jejich 
kotvení systémovými prvky pro zatěsnění kotevních prostupů dle stávajícího 
druhu krytiny nebo FVE panelů umístění bez zásahu do střešní krytiny. V rámci 
zřízení FVE požadujeme napojení FVE na stávající hromosvodnou soustavu, 
zřízení záchytného systému (navazujícího na výstupní místa na střešní 
konstrukci) pro údržbu a revize a opravy FVE instalace.

Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Vimperk - výpravní budova

4.4.3 Popis stávajícího stavu

4.4.3.1 Konstrukční systém objektu je zděný (CPP). Krov je celodřevěný, vaznicové 
soustavy, došlo pouze k výměně lokálních prvků. Střecha je sedlová s novým 
laťováním a novou krytinou z plechových skládaných šablon s barevnou 
povrchovou úpravou od f. BLACHOTRAPÉZ. Objekt není zateplen.

„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Strakonice - výpravní budova"
„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Vimperk - remíza, technologická budova, výpravní budova"

Zvláštní technické podmínky - DOKUMENTACE 9/15



4.4.4 Požadavky na nový stav

4.4.4.1 Dle statického posudku je před osazením FVE nutné posílení konstrukce krovu 
vloženými ocelovými prvky. V rámci umístění FVE panelů požadujeme 
v případě kotvení přes krytinu jejich kotvení systémovými prvky pro zatěsnění 
kotevních prostupů dle stávajícího druhu krytiny nebo FVE panelů umístění 
bez zásahu do střešní krytiny. V rámci zřízení FVE požadujeme napojení FVE 
na stávající hromosvodnou soustavu, zřízení záchytného systému 
(navazujícího na výstupní místa na střešní konstrukci) pro údržbu a revize a 
opravy FVE instalace.

Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Vimperk - remíza

4.4.5 Popis stávajícího stavu

4.4.5.1 Konstrukční systém objektu remízy je převážně z hrázděného zdiva s vnějším 
opláštěním na dřevěném roštu. Pouze přední část a bývalá vodárna (věž) jsou 
celé zděné (SPP). Krov je stávající s novým laťováním. Střecha je sedlová, 
s novou krytinou z profilovaných plechových pásů s barevnou povrchovou 
úpravou od f. SATJAM. Objekt není zateplen.

4.4.6 Požadavky na nový stav

4.4.6.1 V rámci umístění FVE panelů požadujeme v případě kotvení přes krytinu jejich 
kotvení systémovými prvky pro zatěsnění kotevních prostupů dle stávajícího 
druhu krytiny nebo FVE panelů umístění bez zásahu do střešní krytiny. V rámci 
zřízení FVE požadujeme napojení FVE na stávající hromosvodnou soustavu, 
zřízení záchytného systému (navazujícího na výstupní místa na střešní 
konstrukci) pro údržbu a revize a opravy FVE instalace.

4.5 Zásady organizace výstavby

4.5.1 Při realizaci požadujeme s dostatečným časovým předstihem dodat veškeré potřebné 
podklady pro zpracování případné změny základní dopravní dokumentace a tabulky 
traťových poměrů.

4.5.2 V rámci stavby bude vyřešena majetkoprávní část v zájmovém území stavby.

4.5.3 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. 
vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS).

4.5.4 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro 
výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, 
vody, popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky 
napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou předběžně projednány 
se správci sítí.

4.5.5 Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem 
apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále k 
znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým 
stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.

4.6 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 
zpracovaný podle jiných právních předpisů)

4.6.1 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ 
PO-06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů 
a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí.

4.6.2 Zhotovitel je povinen v případě prací na úplných mapových podkladech si alespoň 1 měsíc 
předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě na stav DTMŽ.

4.6.3 Závazným formátem mapových podkladů a mapové geodetické dokumentace je ŽXML.

„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Strakonice - výpravní budova"
„Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Vimperk - remíza, technologická budova, výpravní budova"
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4.6.4 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné a úplné mapové podklady podle pravidel 
uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve 
formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ a DTM krajů.

4.6.5 V průběhu zpracování projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho náklady 
provedeny veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro řádné zpracování 
projektové dokumentace. V rámci PDPS stavby bude provedeno ověření a doplnění 
stávajícího stavu inženýrských sítí (aktualizovaného), u kterých by mohlo dojít k závažné 
kolizi v návrhu technického řešení.

4.6.6 Údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí a pozemků v místech, kde dochází k 
nezbytnému zásahu mimo hranici dráhy, musí být aktualizované a ověřené. Součástí 
zakázky je vyhotovení všech geometrických plánů nezbytných pro majetkoprávní 
vypořádání projektu. Zhotovitel zajistí veškeré podklady pro majetkoprávní vypořádání 
v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění.

4.6.7 Zbylé části geodetické dokumentace jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení.

4.7 Životní prostředí

4.7.1 Součástí Dokumentace bude zpracovaná kapitola Environmental, Social and Governance 
(dále jen „ESG"), kde bude uvedena přehledná tabulka tzv. Environmental and Social 
plan s uvedenými požadavky na evropské standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti 
(dále jen „ESRS"). Součástí bude i vyhodnocení předmětných rizik v souladu s ESRS. 
Předmětná kapitola bude konzultována s garantem na ŽP Objednatele.

4.7.2 V případě jednání Zhotovitele s orgány ochrany přírody, Zhotovitel vždy přizve specialistu 
životního prostředí Objednatele.

4.7.3 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do 
samostatné podsložky dokladové části. Součástí bude mj. odůvodněné stanovisko orgánu 
ochrany přírody dle § 45 i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám 
NATURA 2000 a vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní 
prostředí.

4.7.4 Součástí projektové dokumentace bude návrh na postup pro nakládání s vybouranými 
stavebními materiály, aby bylo maximalizováno jejich opětovné použití a navrhnout 
nakládání s vedlejšími produkty, stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna 
nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace v souladu se směrnicí SŽ SM 
096, čl. 9, v platném znění. V soupisu prací a rozpočtu bude kapitola bourací práce - 
odpady zahrnovat nejen jednotlivé položky množství materiálu a jeho likvidace nebo 
recyklace, ale také položku: Zpracování závěrečné zprávy odpadového hospodářství 
stavby dle SŽ SM 096.

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

5.1 Všeobecně

5.1.1 Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/06/23 
odevzdáno pouze v elektronické podobě v počtu 2 x CD (DVD).

5.1.2 Předmětem Díla je vytvoření projektové realizační dokumentace a následná realizace FVE 
včetně veškerých nezbytných úprav ostatních dotčených systémů. FVE musí splňovat 
veškeré zákonné a normativní povinnosti.

5.1.3 V rámci projektové dokumentace je nutnost zažádat distributora o vyjádření k připojení 
FVE do jeho distribuční soustavy nebo lokální distribuční soustavy. Distributor smí 
požadovat tzv. Studii připojitelnosti, dle podmínek § 5 uvedených v PPLDS.

5.1.4 Projektová dokumentace musí splňovat veškeré náležitosti dané dotačními podmínkami 
tak, aby po prvním paralelním připojení výrobny mohlo dojít k naplnění požadavků 
dotačního titulu.
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5.2.3

5.2.4

5.2.5

12/15

Konstrukce FVE nesmí být napojena na hromosvodovou soustavu. Pro uvedení neživých 
částí FVE na stejný potenciál bude provedeno ochranné pospojování podle ČSN 33 2000­
4-41 ed. 3.

Důležitou a nedílnou součástí dokumentace bude:

Revidování stávajícího PBŘ budovy (případně vypracování nového) a posouzení 
vhodnosti rozdělení požárních úseků v případě, že technologie k FVE musí být podle ČSN 
73 0834 umístěna v samostatném požárním úseku.

Získat, případně vyhotovit dokument „Výpočet a řízení rizika" podle ČSN EN 62 305-2 
ed. 2 pro dotčenou budovu a ověřit, zda jeho vstupní údaje odpovídají aktuální situaci.

Podrobné případně blokové schéma skutečně realizovaného zapojení všech prvků FVE do 
Technologické datové sítě SŽ se seznamem přidělených IP adres a jejich skutečného 
přiřazení prvkům FVE. Projekt musí získat kladné vyjádření kybernetické bezpečnosti SŽ.

Posoudit soulad stávajícího systému ochrany před bleskem (dále jen „LPS") s požadavky 
normy ČSN EN 62 305-3 ed. 2 a zajistit projekční zpracování takových úprav a doplnění 
LPS, aby po instalaci FVE byla tato ochrana v souladu s výše uvedenou normou.

Posoudit soulad stávajícího vnitřního systému ochrany před bleskem a přepětím (tzv. 
koordinovaná ochrana svodiči přepětí označovanými SPD) v dotčené části instalace s 
požadavky normy ČSN EN 62 305-4 ed. 2 a zajistit projekční zpracování takových úprav 
a doplnění, aby po instalaci FVE byla tato ochrana v souladu s výše uvedenou normou.

Vypracování protokolu o určení vnějších vlivů.

Odepnutím FVE nesmí dojít k vyřazení jakékoliv napájené technologie, která bude 
napájena jak z FVE, tak i z distribuční soustavy. Nesmí dojít například ani ke 
krátkodobému odepnutí běžné spotřeby v RH, kam je FVE připojena.

Před zahájením díla musí být projektová dokumentace pro provedení stavby zaslána 
Objednateli k připomínkám a prokazatelně Objednatelem odsouhlasena. Termín na 
připomínky je stanoven minimálně na 21 pracovních dní.

Ke zpracované projektové dokumentaci musí být vytvořena i modelace FVE 
s předpokládanou výrobou elektrické energie v kvalitním software (alespoň úrovně PV 
Sol, PV Sys). K tomu je nutné namodelovat i zatížení střechy, kde fotovoltaické panely 
budou umístěny a rovněž zprávu přiložit k dokumentaci.

Pokud nebyl zpracován statický posudek na danou střechu, musí být proveden 
Zhotovitelem.

Technické požadavky

FVE musí splňovat podmínky dle PPLDS jako například dálkové odepnutí na výstupním 
jistícím prvku FVE. V případě nesouladu lze využít i podmínek PPDS na základě domluvy 
s odborem O24.

Střídač nesmí komunikovat přes Bluetooth nebo přes Wifi (musí být možnost trvalého 
vypnutí daného přenosového rozhraní).

Pokud bude v objektu, na kterém bude instalována FVE, k dispozici technická datová síť 
SŽ, musí být střídač naprojektován kabelově k této datové síti s použitím vhodných 
převodníků.

Výrobna bude odměřena elektroměrem napojeným dálkově do softwaru ReadEn za 
pomoci APN. Celá tato technologie od elektroměru až po slot na SIM kartu bude součástí 
projektové dokumentace. Elektroměr musí být schválen viz Technické podmínky 
připojení k LDSž Příloha č. 2 - Stanovená ověřená měřidla LDSž - odkaz: 4825db5e- 
e13a-4193-9f8e-f10047f53893 (spravazeleznic.cz)

Pokud v objektu nebude k dispozici datová síť SŽ, lze použít rádiový přenos LTE (Long 
Term Evolution) v síti veřejného mobilního operátora. LTE pro toto spojení je možné
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pouze v APN (Acces Point Name) SŽ a SIM karty pro všechna připojená zařízení musí být 
vystaveny SŽT.

5.2.6 Pro připojení střídače k nadřazenému systému DDTS musí být použit protokol Modbus 
RTU po dvouvodičové sběrnici nebo Modbus TCP/IP po Ethernetovém kabelu, pro 
připojení samostatného schváleného fakturačního elektroměru pakskrze APN Správy 
železnic.

5.2.7 Střídač musí umožňovat vzdálenou správu, tzn. základní ovládání střídače vyp / zap, 
vyčítání chybových a provozních stavů, vyčítaní provozních analogových hodnot zařízení, 
přehled o nefakturačním měření dodané elektrické energie / výrobě a další. Prioritně 
musí být vzdálená správa realizována prostřednictvím protokolů Modbus TCP/IP nebo 
Modbus RTU. Správa prostřednictvím webového rozhraní za použití SW výrobce může 
být doplňkovou variantou. Střídač musí být schopen přenášet nejenom jednotlivé 
chybové stavy, ale také sumární poruchu v případě, že je aktivních více chybových stavů.

5.2.8 Pokud bude střídač obsahovat pouze jedno fyzické rozhraní (Ethernet nebo RS-485) a 
binární vstupy/výstupy, může být instalováno technologické PLC (Programmable Logic 
Controller), které bude zajišťovat lokální sběr binárních stavů, řešení lokálního spínání 
prvků a vyčítání potřebných informací ze střídače pomocí uvedených komunikačních 
rozhraní. PLC bude dále předávat potřebná data do nadřazených systémů (DŘT, DDTS 
nebo jiných) po oddělených Ethernetových portech za pomoci technologické datové sítě 
SŽ po protokolu ModBus TCP-IP nebo protokolem IEC 61870-5-104 s časovou značkou.

5.2.9 Střídač musí být připojen buď k integračnímu koncentrátoru DDTS nebo technologickému 
PLC.

5.2.10 Po konečném odladění programových částí budou Objednateli předány zdrojové kódy ze 
všech použitých PLC, zdrojové kódy nebo projekty pro použité vizualizační systémy a 
projekty řešící nastavení (dále jen „programové části"). Mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem daného zařízení bude sepsána licenční smlouva, kde budou přesně 
definovány názvy programových částí, kterých se licenční smlouva týká a popis rozsahu 
využívání daných programových částí Objednatelem. V tomto popisu musí být 
jednoznačně určeny jednotlivé programové části každého programu, na které budou 
platné různé úrovně využívání Objednatelem. Objednatel bude mít oprávnění dle svých 
potřeb dále rozvíjet a upravovat programové části týkající se logiky ovládaného zařízení 
a úpravy vizualizačních systémů, nebude však zasahovat do knihoven či celků řešících 
komunikační protokoly a ochranné funkce. Objednatel může provádět programové 
úpravy v záruční době pouze se svolením Zhotovitele. Objednatel nesmí předat žádné 
programové části třetí straně či použít žádné programové části do jiného zařízení bez 
souhlasu Zhotovitele. Předáním programových částí nevzniká Objednateli nárok na HW 
a SW licenční klíče potřebné k jejich editaci.

5.2.11 Střídače také musí disponovat funkcí, která při aktivaci garantuje nulové přetoky do 
nadřazené distribuční soustavy, popřípadě možností vypínání dle požadavků 
provozovatele distribuční soustavy.

5.2.12 Pro přenos vypínacího signálu od připojovacího místa nadřazeného distributora a dále v 
rámci LDSž bude využito buď standartního přenosu HDO (dálkové hromadné ovládání) s 
komunikací po elektrickém vedení VN, NN za pomocí tomu určených zařízení, nebo 
technologií AMM (Automated Meter Management), kde komunikace probíhá 
prostřednictvím PLC nebo GPRS za pomoci k tomu určených zřízení. Ty budou osazeny 
jak na výstupu z FVE, tak na místě připojení k distributorovi. Technologie přenosu AMM 
bude poplatná době výstavby FVE. O způsobu využití technologie AMM nebo HDO bude 
rozhodnuto na základě jednání Objednatele (obzvláště pak odboru O24 a OES), 
Zhotovitele a nadřazeného distributora.

5.2.13 Na výstupu FVE bude instalován čtyř-kvadrantový elektroměr s komunikačním 
rozhraním.

5.2.14 Danému počtu panelů musí správně odpovídat optimizéry tak, aby došlo k minimalizaci 
úbytku napětí při zastínění panelu a celkové optimalizaci voltampérové charakteristiky
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(dle užitého výrobce). Na výstupech každého stringu bude instalován bezpečnostní DC 
odpínač řízený požárním kontaktem z tlačítka STOP FVE dle PBŘ.

5.2.15 Navržený systém musí mít bezpečné stejnosměrné napětí (<120 VDC) v případě jakékoli 
poruchy ve stejnosměrné nebo střídavé části pro bezpečnostní údržbu, opravu nebo 
výměnu jakékoli části systému a pro jednotky HZS při hašení požáru. Zároveň musí plnit 
předběžnou normu ČSN P 73 0847 (V případě, že předběžná norma obsahuje rozpor vůči 
jiným normám, musí být prokazatelně odsouhlaseno s O24).

5.2.16 Optimizér, střídač a monitorovací platforma musí být poskytována stejným výrobcem.

5.2.17 Výkonový optimizér musí prokazatelně disponovat funkcí MPPT (Maximum power point 
tracking) aby bylo zajištěno, že se energie z každého jednoho panelu nebo z každých 2 
panelů získává v bodě maximálního výkonu.

5.2.18 Optimizér musí mít integrovaná teplotní čidla v konektoru pro zabránění a prevenci 
vzniku elektrického oblouku.

5.2.19 Výrobce dodávané technologie musí poskytnout ověření kybernetické bezpečnosti v 
souladu s ISO27001 a GDPR.

5.2.20 Střídač musí mít funkce pro detekci elektrických oblouků kompatibilní s normou UL1699B 
nebo v případě, že měnič funkcí přímo nedisponuje, bude funkce zajištěna externím 
řešením.

5.2.21 Je obecně uvažováno, že generátor DC bude opatřen optimizéry nad rámec vyhlášky 
114/2023, tedy na jakémkoliv objektu při jakémkoliv výkonu z důvodu specifik na dráze.

5.2.22 Sklon panelů musí být řádně odůvodněn, stejně tak směr a kontrukce pro panelový 
systém.

5.2.23 Obecnou podmínkou je podpora bezbateriového systému v případech, které jsou k tomu 
vhodné (např. napojení FVE do velkého bodu LDSž).

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnic SŽDC 
č. 34 a č. 67 jsou uvedeny na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 
na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC" (https://www.spravazeleznic.cz/ 
dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc.

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 
odkaz Dokumenty a předpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni- 
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci 
„archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum techniky a diagnostiky 
Odbor servisních služeb, OHČ
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz
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kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

7. PŘÍLOHY

7.1.1 Evidenční list budov

7.1.2 Projektové dokumentace budov

7.1.3 Simulace jednotlivých objektů

7.1.4 Rozdílový dokument PDPS

7.1.5 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC

7.1.6 Manuál pro strukturu dokumentace

7.1.7 Obecné požadavky SŽT

7.1.8 Schéma FVE

7.1.9 Všeobecné podmínky SŽT

7.1.10 Smlouva o připojení_FVE Strakonice

7.1.11 Smlouva o připojení FVE Vimperk

Vypracoval: ...........​................​............

Dne: 14. 10. 2024

Dne: 14. 10. 2024

Schválil:

......​........​....
náměstek ředitele OŘ Plzeň pro techniku
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