
lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti ne
kratší než 15 dnů. V případě vráceni faktury v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto
odstavce není objednatel v prodlení.

17. peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána
z bankovního účtu objednatele.jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlenis proveditelnou
platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné Částky.

VIII. Staveniště

1. Prostory staveniště se objednatel zavazuje předat zhotoviteli v termínech stanovených v ČI. V odst.
2 a 3 smlouvy.

2. O předání a převzetí prostoru staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany
podepIší. Předáním staveniště přechází na zhotovitele nebezpečivzniku Škody na staveništi a jeho
zařIzenI.

3. Není-li řečeno v této smlouvě jinak, označuji se pojmem ,,staveniště" všechny části prostoru
staveniště v průběhu provádění stavby.

4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozKstěnim a trasou stávajících
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním stavby a tyto bud'
vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu prováděni stavby nedošlo k jejich
poškození.

5. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré
důsledky a Škody vzniklé jejich nedodržením.

6. Zhotovitel vybuduje zařIzenI staveniště dle schválených zásad organizace výstavby (dále jen ,,ZOV")
a projektem organizace výstavby (POV), které jsou součásti projektové dokumentace. Případné
odchylky proti ZOV v nezbytném rozsahu zhotovitel neprodleně písemně sdělí TOS, AD a doloží je
nákresem s vyznačením rozdílů objednateli.

7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařizení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se
svými potřebami a v souladu s ZOV a POV. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci
a vyklizení zařIzenI staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně stavby.

8. Jako součást zařIzení staveniště zajistí zhotovitel rozvod médií potřebných ke zhotoveni stavby
na staveniŠti a jejich připojeni na odběrná místa. Odběrná místa budou specifikována v protokolu
o předání a převzetí staveniště

9. Zhotovitel je povinen v souladu s podmínkami dodavatelů zabezpečit samostatná měřÍcÍ místa na
úhradu jím spotřebovaných energiia tyto energie uhradit objednateli nebo dodavatelům energii.

10. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajÍcÍm funkci TDS, AD
a koordinátora BOZP provozní prostory a zařIzení nezbytné pro výkon jejich funkcí při provádění
stavby.

11. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely souvisejici s prováděním stavebních prací
na stavbě dle této smlouvy a při užIvánI staveniště je povinen dodržovat veškeré právni předpisy
upravujÍcÍ provádění stavby dle této smlouvy.

12. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen
dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení či jakémukoli jinému omezení funkčnosti staveniště
nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto
skutečnost projednat s vlastníkem Či provozovatelem těchto síti.



13. Zhotovitel zajistí střežení staveniště, jeho oplocenI nebo jiné vhodné zabezpečení po celou dobu
zhotovování stavby dle této smlouvy. Způsob zabezpečení staveniště je zhotovitel povinen předem
projednat s objednatelem a zohlednit jeho požadavky a připomínky.

14. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo
nocování osob.

15. Zhotovitel je výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění stavby podle zákona
Č. 309/2006 Sb. a nařIzenI vlády č. 591/2006 Sb. Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla,
regulace a pracovni metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány.
Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále
zejména (nikoliv však pouze):

a) Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užjvajÍcÍch budovy a prostory areálu
a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého
a k ochraně prováděné stavby. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště
i nedokončenou stavbu v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům
a osobám pohybujíckn se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno.

b) Zabezpečit a udržovat na vlastni náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky
a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TOS,
příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro
bezpečnost osob, stavby nebo zachováni veřejného pořádku.

C) UČinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na
staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškozeni nebo ohrožení zdraví
nebo Života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné
souvislosti s prováděním stavby.

d) Vlivem Činnosti zhotovitele nesmí dojit ke Škodám na objektech a inženýrských sítích.
Případné vzniklé škody hradIzhotovitel.

e) V případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajisti
taková opatření, aby na blízkých stávajÍcÍch objektech nedošlo vlivem stavební Činnosti ke
Škodám. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel.

16. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření včetně
dodržováni pravidel požární ochrany staveniště i prováděné stavby, a to v rozsahu a způsobem
stanoveným přIslušnými právními předpisy.

17. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracujÍcÍ na stavbě vstupní školení
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně
obnovovat a kontrolovat.

18. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školeni o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů podí|ejÍcÍch se na prováděni stavebních prací
k realizaci předmětu plněni dle této smlouvy.

19. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se zdržují na
staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami
a ochrannými pomůckami na ochranu osob před riziky vyplývajickni z provozu.

20. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při prováděni stavby nebo při činnostech souvisejících s prováděním
stavby, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu.
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

21. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu prováděni stavby vlastní dozor a soustavnou kontrolu
nad bezpečnosti práce a požární ochranou na staveništi.



22. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště dostatečným množstvím a druhem hasIcIch
prostředků.

23. Zhotovitel je povinen do 15 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí staveniště vypracovat
pro staveniŠtě požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, tyto
předložit k vyjádření objednateli a je povinen je viditelně umístit na staveništi. Případné
připomínky objednatele je povinen v uvedených řádech a směrnicích zohlednit.

24. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd.
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a v jeho okolí pořádek. Za provoz na staveništi
odpovídá zhotovitel.

25. Zhotovitel při provádění stavebních prací k realizaci stavby dle této smlouvy provede veškerá
potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na
prostory a nemovitosti při|éhajÍcÍ ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky
vyp|ývajÍcÍz právních předpisů dotýkajÍcÍch se vlivu stavby na životní prostředí.

26. Zhotovitel při prováděni stavebních prací k realizaci stavby dle této smlouvy provede veškerá
potřebná opatřeni, aby zabránil prostupu prachu mimo staveniště.

27. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho Činnosti při plnění
smlouvy a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňováni. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit,
aby odpad vzniklý z jeho Činnosti při provádění stavby nebo stavební materiál nebyl v rozporu
s právními předpisy umísťován mimo staveniště.

28. Zhotovitel je povinen odstranit zařIzenI staveniště a vyklidit staveniště nejpozději v termínu podle
ČI. V odst. 12 této smlouvy.

29. Zhotovitel vyhotoví protokol o vyklizení staveniště, který podepíše TOS a zástupci smluvních stran.

IX. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník v souladu
s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021Sb. stavebnízákon, ve zněnÍprováděcích předpisů, a jeho
prováděcím právním předpisem, tj. vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů.

2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a alespoň ve dvou kopiích. Originály zápisů je
zhotovitel povinen předat objednateli po dokončeni stavby. Nejméně Ix měsíčně, pokud se strany
nedohodnou jinak, obdrží jednu kopii osoba vykonávajÍcÍ funkci TOS a druhou kopii obdrží
zhotovitel.

3. V případě neočekávaných události nebo okolnostI, které mají zvláštni význam pro další postup
stavby, pořizuje zhotovitel i přislušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního
deníku.

4. TOS je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději
do dvou pracovních dnů ode dne provedeni zápisu. svoje připomínky uvede TOS do stavebního
deníku písemně. V případě souhlasu se zápisem uzavře předmětný den svým podpisem.

5. Nesouhlasí4i zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebních stavebního deníku TOS, případně
osoba vykonávajÍcÍ funkci koordinátora BOZP a AD, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko
nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne, kdy byl tento zápis do stavebního deníku proveden,
jinak se má za to, že s obsahem tohoto zápisu souhlasí.

6. Stavební deník musí být v pracovni dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupné oprávněným osobám
objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.



7. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačních
souhlasů nebo ode dne odstoupeni jedné smluvní strany od této smlouvy má objednatel.

8. Zápisy ve stavebního deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro jednání
o případných dodatcích a změnách této smlouvy.

X. Provádění stavby

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavbu dle této smlouvy v souladu s aktuálními právními
a technickými normami platnými na území České republiky v době prováděni stavby dle této
smlouvy, zejména normami ČSN.

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování,
pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem
osobám, které se na plněnízakázky podňejia bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění
prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

3. Věci, které jsou potřebné k provedení stavby je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě
není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

4. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití
známo, že jejich užiti je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými
poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím
spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci stavby nepoužije materiály,
které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných
předpisů.

5. Zhotovitel se zavazuje dodržet při prováděni stavby veškeré podmínky a připomínky vyp|ývajÍcÍ
z pravomocných stavebních povoleni. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli
Škoda, je zhotovitel povinen uhradit objednateli tuto škodu v plném rozsahu.

6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé sp|ňujÍcÍ
přIslušnou kvalifikaci k provádění těchto prací. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel
na požádání objednatele povinen doložit.

7. Zhotovitel je oprávněn provést změnu v osobě hlavního stavbyvedoucího, která je uvedena ve
smlouvě a kterou zhotovitel prokazoval kvalifikace v zadávacím řIzení. Navrhovaný nový hlavní
stavbyvedoucí musí mít minimálně stejnou kvalifikaci, jakou nahrazovaný hlavní stavbyvedoucí
prokázalv zadávacím řízení.

8. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyp|ývajÍcÍch ze zákona, technických nebo
jiných norem nebo vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu
odstranit škodlivé následky svého protiprávního jednání uvedením v předešlý stav, a není-li to
možné, tak je povinen vzniklou škodu nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel.

9. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou Činností těch, kteří pro něj stavbu provádějí. Zhotovitel
odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které majipůvod v povaze strojů, přístrojů nebo jiných
věci, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění stavby.

10. Jestliže zhotovitel při prováděni prací na zhotovení stavby dle této smlouvy narazí na archeologické
nálezy nebo nálezy nebezpečných předmětů (munice, chemické látky atp.), je povinen přerušit
práce a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené



organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté,
co od zhotovitele takovouto informaci obdržel.

11. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části stavby třetí osobu (poddodavatele). V tomto
případě však zhotovitel odpovídá za Činnost poddodavatele tak, jako by předmětnou část stavby
prováděl sám.

12. Pro účely kontroly průběhu prováděni prací ke zhotoveni stavby organizuje TOS pravidelné
kontrolnídny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však lx za týden.

13. KontrolnIch dnů se účastnizástupci objednatele, TOS, koordinátor BOZP, AD a zástupci zhotovitele,
příp. poddodavatelé, provozovatelé síti a další objednatelem přizvané osoby.

14. Vedením kontrolnIch dnů je za objednatele pověřena osoba vykonávajÍcÍfunkci TOS.

15. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací, kontrola
časového a finančního plněni prováděni prací, připomínky a podněty TOS, koordinátora BOZP a AD
a stanovení případných nápravných opatřenía úkolů.

16. tos pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá v kopii všem osobám
zúčastněným na kontrolním dni.

XI. Kontroly, zkoušky a revize

1. Zhotovitel zpracuje jako součást Plánu jakosti kontrolní a zkušební plán a předloží ho objednateli,
AD a TOS společně s Harmonogramem dle ČI. V odst. 6 smlouvy.

2. TOS je oprávněn kontrolovat dodržování a plněni postupů podle kontrolního a zkušebního plánu
a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu je oprávněn požadovat okamžitou
nápravu a v případě vážného porušeni povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu
plánu je TOS oprávněn vydat zhotoviteli pokyn k pozastavení provádění stavebních prací.

3. Bude-li stavba muset projít ke splnění podmínek projektové dokumentace zvláštními zkouškami,
kontrolami nebo schvalováním, zavazuje se zhotovitel na vlastni náklady tyto zkoušky, kontroly
a schvalování zajistit a alespoň 5 dnů před jejich konáním vyzvat kontaktní osoby objednatele
k účasti, včetně sděleni místa a doby jejich konání.

XII. Předání a převzetí stavby

1. Předání a převzetí stavby probíhá jako řIzení. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli
(mailem na adresu, TOS), že stavba je dokončena nejpozději 14 kalendářních dnů před sjednaným
termínem dokončeni stavby dle ČI. V odst. 12 této smlouvy.

2. Plněni předmětu smlouvy se považuje za předané a převzaté, pokud objednatel po vyklizeni
staveniště převezme od zhotovitele dokončenou stavbu bez vad a nedodělků vyjma vad, které
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebráni řádnému užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani
její užívánI podstatným způsobem neomezuji, včetně všech dokladů, závazných stanovisek,
dokumentací skutečného provedení stavby a kolaudačniho rozhodnutí (souhlasu).

3. Místem předáni a převzetí předmětu plnění smlouvy je místo provádění zhotoveni stavby.

4. Objednatel je povinen k předáni a převzetí předmětu plnění smlouvy přizvat osoby vykonávajÍcÍ
funkci AD.

5. Objednatel je oprávněn přizvat k předáni a převzetí předmětu plněni smlouvy i jiné osoby, jejichž
účast pokládá za nezbytnou (např. znalce, zástupce poddodavatelů apod.).

6. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího řIzenI zejména pravomocná stavební
povoleni včetně všech případných změn a doplňků. Tyto doklady slouží při předávacím řIzení ke
kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.



7. Objednatel je oprávněn při předávacím řIzeni požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek
včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést.

8. V průběhu předávacího řizení bude TOS pořizovat průběžný zápis s identifikací vad a nedodělků,
pokud budou v průběhu předávacího řízení shledány. V zápise budou uvedeny terminy pro
odstraněnítěchto vad a nedodělků.

9. Kontrola odstraněni vad a nedodělků bude provedena dle sjednaných termínů a výsledek tos
zaznamená do zápisu. V případě, že nebudou veškeré vady a nedodělky vyjma vad, které samy
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užÍváni stavby funkčně nebo esteticky, ani její
užíváni podstatným způsobem neomezuji, odstraněny, bude opakován postup dle předchozího a
tohoto odstavce do doby, než k jejich odstraněni dojde. Zápis bude použit jako podklad pro
zpracování protokolu o předání a převzetí předmětu plnění smlouvy.

10. Po odstraněniveškerých vad a nedodělků zjištěných v rámci předávacího řízeni a zaznamenaných
TOS v zápise vyjma vad, které samy o sobě ani ve spojenis jinými nebránířádnému užívání stavby
funkčně nebo esteticky, ani její užIvánI podstatným způsobem neomezují, vyklidí zhotovitel
staveniště. Následně provede objednatel závěrečnou kontrolu vyklizení staveniště a pokud je
staveniště úplně vyklizeno, podepIšI osoby oprávněné jednat za nebo jménem objednatele
a zhotovitele bez zbytečných odkladů protokol o předáni a převzetí předmětu plnění smlouvy
vyhotovený objednatelem. Podpisem protokolu o předáni a převzetí předmětu plnění smlouvy je
předávací řízenI ukončeno a plnění předmětu smlouvy je mezi zhotovitelem a objednatelem
předáno a převzato.

11. Protokol o předání a převzetí předmětu plněni musí obsahovat:

- údaje o zhotoviteli, poddodavatelích zhotovitele, objednateli
- popis předmětu p|něnísm|ouvy, která je předmětem předánía převzetí
- seznam předávaných dokladů a dokumentace
- soupis nákladů na stavbu

- prohlášení objednatele, zda stavbu přejímá
- termín, od kterého počíná běžet záručnIlhůta stavby.

12. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v průběhu předávacího řÍzeníobiednate|i prostřednictvím
TOS ke zpracování protokolu o předáni a převzetí předmětu plnění smlouvy zejména tyto doklady:

- 3 vyhotoveni projektových dokumentací skutečného provedení stavby,
- kladná písemná závazná stanoviska; dotčených orgánů a organizaci,
- zápisy a osvědčeni o provedených zkouškách použitých materiálů,
- zápisy a výsledky předepsaných měření(radon, CO apod.),
- zápisy a výsledky o vyzkoušeni montovaného zařIzení, o provedených revizních

a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové
nádoby apod.),

- zápis o komplexním vyzkoušení stavby,
- zápisy a výsledky o prověřeni prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- seznam strojů a zařIzenI, které jsou součásti stavby, jejich dokumentaci, certifikáty,

záručnílisty, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,

- stavební deník,
- doklady o zhotovitelem provedených průzkumech,
- manipulační řády, provozní řády, návody k obsluze, návod na provoz a údržbu stavby,
- doklady o likvidaci odpadů,
- fotodokumentaci,

- doklady o zaško|eníobs|uh,
- průkazy energetické náročnosti budovy,
- souhrnný report za celou dobu prováděni díla.



13. Nedoloži4i zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se plnění předmětu smlouvy za dokončené
a způsobilé k předání.

XIII. Záruka za jakost, práva a povinnosti z vadného plnění

1. Zhotovitel poskytuje na stavbu záruku, že všechny její části dle této smlouvy budou po celou dobu
trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané projektovou dokumentací
a Soupisem a budou způsobilé k řádnému užívánI k účelu vyplývajícímu z charakteru stavby dle
této smlouvy.

2. Zhotovitel odpovídá za vady stavby zjištěné v záruční době.

3. Délka záručnidoby se sjednává v délce trvání 60 měsíců.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady stavby, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných
mu k zpracováni objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaloženi odborné péče
nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a objednatel na jejich
použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů
daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil
a objednatel na jejich dodrženi trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaloženi
odborné péče nemohl zjistit.

5. Zhotovitel neodpovídá za vady stavby, které byly způsobeny objednatelem v důsledku
nevhodného užIvánI stavby, nebo v důsledku vyšší moci.

6. Z obecné záruční doby sjednané podle této smlouvy jsou vyňaty záruky na jednotlivé materiály,
stroje a zařIzenI, u nichž výrobce poskytuje záruku s dobou trvání jinou než 60 měsíců. Zhotovitel
se zavazuje na tyto poskytnout objednateli záruku, a to v délce poskytnuté výrobci materiálů
užitých k realizaci stavby dle této smlouvy, vždy však v délce trvání minimálně 24 měsíců.

7. Záručnídoby počínají běžet dnem předání a převzetí díla.

8. Záručnidoby neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl stavbu nebo její část dle této smlouvy
užívat pro vady stavby, za které odpovídá zhotovitel.

9. Pro ty součásti stavby, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem
opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta od počátku ode dne
dokončení a předáni přís|ušného předmětu reklamační opravy objednateli.

10. Objednatel, je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele do 30 dnů po jejich zjištění.
Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany, resp. na
adresu sídla zhotovitele uvedenou aktuálně ve veřejně dostupné evidenci, do které je zhotovitel
na základě obecně závazného právního předpisu zapsán nebo na jinou známou adresu. Za
písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou
adresu zhotovitele určenou zhotovitelem pro příjem elektronické pošty. V případě havarijních vad
postačuje pouze ústní oznámení objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo zhotovitele.
Zhotovitel je povinen pro tyto účely objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat
příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady
popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem
požaduje sjednat nápravu.

11. Objednatel je oprávněn požadovat zejména:

a) bezplatné odstranění vady dodáním náhradního plněni (u vad materiálů, zařIzenI, strojů
apod.);

b) bezplatné odstraněni vady opravou, je-li vada opravitelná;



C) poskytnuti přiměřené slevy ze sjednané ceny stavby dle této smlouvy, pokud je vada
odstranitelná pouze při omezenÍužÍvánístavby k jejímu účelu nebo pokud se jedná o vadu
neodstranitelnou, která vŠak nebrání a neomezuje užÍvánj stavby k jejímu účelu.

12. Způsob vyřIzení reklamace je objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné
vzájemně kombinovat.

13. Za havárii je objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užÍvání stavby
k účelu vyplývajIcknu z charakteru stavby, nebo docházi-liv důsledku této vady k omezeníběžného
provozu.

14. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

15. Reklamace se považuje za doručenou zhotoviteli v okamžiku, kdy se pÍsemný úkon objednatele
obsahujÍcÍrek|amaci dostane do dispozice zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za
to, že písemný úkon objednatele obsahujÍcÍ reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů
ode dne, kdy objednatel předa||istovnízási|ku s tímto úkonem držiteli poštovnIlicence k přepravě.
V případě úkonů činěných elektronickou poštou se má za to, že pÍsemný úkon objednatele
obsahujÍcÍ reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele v den odeslánítakového písemného úkonu
z adresy elektronické pošty objednatele na adresu elektronické pošty zhotovitele.

16. Pokud objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je zhotovitel povinen neprodleně,
nejpozději do 3 dnů, po obdržení reklamace objednatele zahájit práce k odstraněni reklamované
vady. Veškeré náklady vzniklé při odstraňování vady a nutné pro odstranění vady nese zhotovitel.

17. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdi, že za uvedené
vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění nese až do rozhodnutí sporu
soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu
uhradit zhotoviteli veškeré účelně vynaložené náklady vzniklé z tohoto titulu.

18. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém terminu vadu(y) odstraní.

19. Nezahájí-li zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdrženi reklamace
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou
právnickou nebo fyzickou osobu. Záruka na dílo tlm zůstává v plném rozsahu nedotčena. Veškeré
náklady objednatele souvÍsejÍcÍ s odstraněním vady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy
obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazenitěchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstraněni
vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele
požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle ČI. XIV. této smlouvy a náhradu Škody
způsobené vadou.

20. jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit
práce na odstraňováni havarijní vady nejpozději do 2 hodin po obdržení reklamace (oznámení),
nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být
uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavřeni písemné dohody považuje situace, kdy
se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky.

21. Nezahájí-li zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po
obdržení reklamace (oznámeni) objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním
havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Záruka na dílo tím
zůstává v plném rozsahu nedotčena. Veškeré náklady objednatele na a souvÍsejÍcÍ s odstraněním
vady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazeni
těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle
tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní
pokuty dle ČI. XIV. této smlouvy a náhradu Škody způsobené vadou.



22. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný
přístup k odstraněnívady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlenís termínem zahájení prací
na odstraněnívady ani s terminem pro odstraněnívady.

23. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstraněni reklamované
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění
reklamace objednatelem.

24. Lhůtu pro odstraněni reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami
k dohodě o termínu odstraněni reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna
nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) objednatelem.

25. Nedokonči-li zhotovitel práce k odstraněnIreklamované vadyve sjednaném termínu, je objednatel
oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo
fyzickou osobu. Záruka na dílo tím zůstává v plném rozsahu nedotčena. Veškeré náklady
objednatele na a souvÍsejÍcÍs odstraněním vady uhradízhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel
písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstraněni vad
jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele
požadovat na zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty dle ČI. XIV. této smlouvy a náhradu škody
způsobené vadou.

26. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí převzetí
dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá
opravu převzít.

27. V případě, Že v reklamaci objednatel uplatní požadavek na poskytnuti přiměřené slevy ze sjednané
ceny stavby, bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídajÍcÍ
poskytované slevě na účetobjednatele, a to nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy zhotovitel obdrží
písemné oznámeni objednatele o reklamaci. výše slevy ze sjednané ceny stavby bude určena
objednatelem jako částka odpovídajÍcÍ újmě, která vznikne omezením možnosti užIvánI stavby
k jejímu účelu nebo snÍženÍm odhadni ceny nemovitosti zhotovené zhotovitelem jako stavba dle
této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou by tato nemovitost měla jako
bezvadná.

28. Bankovní záruka za jakost díla {tento odstavec se vztahuje pouze k celému dílu):

28.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli bankovní záruku za jakost díla ve výši 5 % z ceny
díla včetně DPH (dále jen ,,bankovní záruka"). Zhotovitel je povinen předat objednateli
originál písemné bankovní záruky nejpozději při podpisu protokolu o předáni a převzetí
předmětu plněni.

28.2. Bankovní záruka musí být platná a účinná od začátku běhu záruční doby stavby do uplynutí
6 měsíců od skončeni záruční doby stavby. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby dle
předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním datem, zavazuje se zhotovitel předložit
objednateli bankovnizáruku, jež bude platná a účinná nejméně do uplynutí doby 66 měsíců
ode dne převzetí stavby objednatelem.

28.3. Bankovní záruka bude krýt jakékoli pohledávky objednatele za zhotovitelem vzniklé
objednateli z důvodu porušení jedné či vÍce povinností zhotovitele vyp|ývajÍcÍch
z odpovědnosti zhotovitele za vady, za prodlenís odstraněním vad, za škodu a nemajetkovou
újmu způsobenou zhotovitelem porušením smlouvy nebo v souvislosti s prováděním díla či
odstraňováním vad.

28.4. Bude-li záruční doba stavby delší než 60 měsíců ode dne předáni a převzetí stavby, je
zhotovitel povinen nejpozději 3 měsíce před skončením platnosti bankovní záruky předat



objednateli novou bankovní záruku, jejíž platnost bude prodloužena tak, aby trvala do
uplynutI 6 měsíců od skončeni záruční doby stavby.

28.5. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez
jakýchkoliv námitek. Objednatel musí být v záruční listině bankovní záruky označen jako
osoba oprávněná čerpat bankovní záruku.

28.6. Zhotovitel je povinen do 14 dnů po každém čerpání bankovní záruky objednatelem předat
objednateli novou bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla čerpaná bankovní
záruka, případně bankovnizáruku doplnit do původnisjednané výše.

28.7. Nesplněni kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené v ČI. Xlll. odst. 28. smlouvy je
podstatným porušením smlouvy.

28.8. Objednatel je po skončeni platnosti bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět
zhotoviteli do 30 dnů po skončeni její platnosti.

XIV. Sankce

1. Pokud zhotovitel poruší některou z povinnosti, které jsou mu uloženy v ČI. Ill., odst. 16 - 20 a v ČI.
X. odst. 2, 6 a 7 má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 %
z celkové sjednané ceny včetně DPH za každý případ porušeni a zhotovitel se zavazuje takto
požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.

2. Neprokáže-li zhotovitel na výzvu objednatele, že v souladu s touto smlouvou zahájil práce na
stavbě a řádně v nich pokračuje, má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty
ve výši 0,1 % z celkové sjednané ceny včetně DPH za každý i započatý den prodlení se splněním
této povinnosti a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.
Tato smluvní pokuta nemá vliv na případnou výši náhrady škody, která by porušením povinnosti
zhotovitele řádně a včas zahájit práce na stavbě dle této smlouvy a řádně v nich pokračovatvznikla
objednateli.

3. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti terminům dokončení a předání stavby sjednaných podle ČI.
V. této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 %
z celkové sjednané ceny včetně DPH za každý i započatý den. Zhotovitel se zavazuje takto
požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit. Tato smluvní pokuta nemá vliv na připadnou
výši náhrady škody, která by porušením povinnosti zhotovitele řádně a včas dokončit práce na
stavbě dle této smlouvy vznikla objednateli.

4. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací na odstranění vad proti termínu sjednanému
v protokolu o předáni a převzetí předmětu díla, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli
zaplaceni smluvní pokuty ve výši 10.000,- kč za každý započatý den prodlení se zahájením prací
k odstraněni reklamované vady a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit.
Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle tohoto odstavce
jen za tu dobu trvání prodlení zhotovitele se splněním jeho závazku, než objednatel odstraněním
reklamované vady pověří jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu.

5. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem proti terminům
sjednaným v ČI. Xlll. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
10.000,- KČ této smlouvy za každý jednotlivý případ uvedeného prodlení zhotovitele a za každý
započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta je sankci za nesplnění povinnosti zhotovitele z této
smlouvy.

6. Pokud zhotovitel poruší své povinnosti dané zákonem č. 309/2006 Sb., zaplatí objednateli smluvní
pokutu ve výši 5.000,- kč za každý případ porušení.



7. Pokud zhotovitel porušisvou povinnost být pojištěn podle ČI. Ill odst. 7 nebo 8 této smlouvy, zaplatí
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- kč za každý den prodlenido doby předložení příslušné
pojistné smlouvy.

8. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle ČI. Ill odst. 10, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve
výši 25.000,- KČ za každé jednotlivé porušeni povinnosti stanovené v uvedeném článku.

9. Pokud bude objednatel v prodlenís úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit
zhotoviteli úrok z prodleníve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. V této
výši se sjednává úrok z prodlení pro dobu od 1. do 30. dne trvání prodlení.

10. V případě, že prod|eníobjednate|e s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 30 dnů, je objednatel
povinen za každý započatý den prodlení počínaje 31. dnem prodlení a po všechny nás|edujÍcÍ dny
trvání prodlení zaplatit zhotoviteli úrok z prodlenive výši 0,1% z dlužné částky.

11. Způsob vYúčtováni sankcí:
Není-li v této smlouvě sjednáno jinak, je postup při vyúčtováni sankcí nás|eduiÍcÍ:

a) Oprávněná strana doručí straně povinné pÍsemnou výzvu k zaplacení sankcí (smluvní
pokuty, úroků z prodlení). NedIlnou součásti výzvy bude vyúčtováni, ve kterém musí
být popsán důvod uplatnění sankce včetně uvedení odkazu na ustanovení smlouvy,
které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

b) Strana povinná se musik vyúČtovánísankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho
obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě
rozumí písemné stanovisko strany povinné.

C) NesouhlasI4i strana povinná s vyúčtováním sankce, musí do 10 dnů ode dne doručení
výzvy písemně sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtovánísankce neuznává.
Nesouhlas povinné strany s vyúčtováním však nemá vliv na splatnost sankce.

d) Sankce dle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním
jednáním či opomenutím porušeno vÍce povinnosti z této smlouvy zajištěných sankcí,
je strana oprávněná k sankci oprávněna všechny tyto sankce uplatnit a strana povinná
je povinna se všem takto uplatněným sankcím podřídit.

12. Není-li touto smlouvou sjednáno jinak, povinná strana je povinna uhradit vyúčtované sankce
nejpozději do 14 dnů od dne obdrženi přjs|ušného vyúČtování.

13. stejná lhůta se vztahuje, není-li touto smlouvou sjednáno jinak, i na úhradu úroků z prodlení.

14. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty sjednané ve smlouvě není dotčen nárok objednatele na
náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, jejíž splněni je zajištěno smluvní
pokutou.

XV. Vlastnictví stavby a nebezpečí Škody na stavbě

1. Vlastníkem prováděné stavby jako celku, jakož i jeho jednotlivých součásti je od počátku
zhotovování stavby objednatel. Za součásti stavby se považuje i veškerý materiál určený
zhotovitelem ke zhotovováni stavby a jako takový dodaný na staveniště.

2. Nebezpečí škody na stavbě dle této smlouvy nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného
předání a převzetí stavby mezi zhotovitelem a objednatelem.

3. Náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na stavbě nese zhotovitel a tyto náklady nemají
vliv na sjednanou cenu stavby.

XVI. Odstoupení od smlouvy



1. Každá smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit ze zákonných nebo smluvních
důvodů.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní
strana podstatným způsobem poruší povinnosti, k jejichž plněni se zavázala v této smlouvě a tato
smlouva porušeni příslušné smluvní povinnosti kvalifikuje jako porušeni podstatné.

3. Objednatel má dále právo od této smlouvy odstoupit v těchto výslovně sjednaných případech:

a) zhotovitel opakovaně, nebo jednorázově, ale závažným způsobem, poruší pravidla
bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní
předpisy; nebo

b) zhotovitel postupuje takovým způsobem, že bezprostředně hrozí vznik škody na majetku
objednatele; nebo

C) zhotovitel opakovaně porušuje technologické postupy vyp|ývajÍcÍ ze smlouvy, projektové
dokumentace, či platných právních či technických norem; nebo

d) zhotovitel opakovaně poruší svoji povinnost umožnit objednateli kontrolu zakrývaných
částídÍ|a; nebo

e) zhotovitel se opakovaně dostane do prodlení s plněním dňčich termínů dle časového
harmonogramu; nebo

f) zhotovitel se dostane do prodlenís plněním dňčiho terminu dle časového harmonogramu
o vÍce než 10 dnů; nebo

g) zhotovitel poruší svoji povinnost mít sjednáno pojištěni, k němuž se dle této smlouvy
zavázal; nebo

h) zhotovitel poruší svoji povinnost poskytnout objednateli sjednanou bankovní záruku; nebo

i) bylo zahájeno insolvenční řIzení ve věci zhotovitele jako dlužníka.

4. Je-li zřejmé již v průběhu plněni předmětu této smlouvy, že právní, technické, finanční či
organizační změny na straně zhotovitele budou mít podstatný vliv na plněni této smlouvy, může
objednatel od smlouvy odstoupit.

S. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud zjisti, že zhotovitel při podáni nabídky
na veřejnou zakázku, na základě, které je uzavřena tato smlouva, uvedl nepravdivá prohlášeni nebo
informace za účelem získat zakázku nebo jiný majetkový prospěch.

6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení
a ustanovení týkajícI se těch práv a povinnosti, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po
odstoupení (např. povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností
odstoupení).

7. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujíckn po dni, ve kterém bylo písemné
oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.

8. OdstoupI-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smloůvY vyp|ývaiÍcÍch,
případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou
nás|eduiÍcÍ:

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný stejným způsobem, jako
byla sjednána cena za splnění předmětu smlouvy a cena za zhotoveni stavby dle této
smlouvy.

b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným
výkazem výměr a vystaví závěrečnou fakturu.



C) Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí do té doby zhotovených části stavby
a objednatel je povinen do třidnů od obdrženívýzvy zahájit přejÍmacÍřÍzení k převzetí
do té doby zhotovených části stavby. Na dosud odvedené práce na zhotoveni stavby
se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, Že zhotovitel
nebude schopen odpovídajÍcÍm způsobem poskytnout záruky za provedené práce, je
objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejÍmací řIzenI k převzetí do té doby
zhotovené části stavby a je oprávněn nařídit zhotoviteli odstranění dosud zhotovené
části stavby nebo těch částí stavby, na které není zhotovitel schopen poskytnout
záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části stavby není zhotovitel
oprávněn požadovat na objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny stavby.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě
vyhotovení smlouvy obdrží objednatel, dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

3. PřIlohy smlouvy:

- Příloha Č. 1zhotovitelem oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
- Příloha Č. 2: Report p|něníopatřenÍa postupů odpovědného přístupu
- Příloha Č. 3: Podmínky pro úpravu sjednané ceny -inflační doložka

4. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými
za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

5. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením pořadovým Číslem
přIslušné změny smlouvy

6. Předloží4i některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku
ke smlouvě, je druhá smluvnistrana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti pracovních
dnů ode dne nás|edujÍcÍho po doručení návrhu dodatku ke smlouvě.

7. Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyp|ývajÍcÍ na jinou osobu
pouze na základě trojstranné písemné dohody uzavřené mezi zhotovitelem, objednatelem
a nástupcem zhotovitele. Totéž platí pro postoupeni pohledávek. Pouze po předchozím písemném
souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své pohledávky vůči pohledávkám
objednatele, či použít pohledávky vůči objednateli jako zástavu pro zajištění svých dluhů vůči třetí
osobě.

8 Objednatel, případně jeho nástupce jsou povinni v případě převodu svých práv a povinnosti z této
smlouvy na jinou osobu o této skutečnosti písemně vyrozumět zhotovitele.

9. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany dohodly, že zhotovitel
výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za
podmínek vyp|ývajÍcÍch z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

10. Zhotovitel je povinen zpracovat všechny součásti a dokumenty souvÍsejÍcÍ s předmětem plněni
podle této smlouvy v českém jazyce a vést všechna jednání v průběhu realizace stavby v českém
jazyce.

11. Bez ohledu na jiné možnosti prokázání doručení, které umožňují obecně závazné právni předpisy,
jakákoliv písemnost, jejíž doručeni tato smlouva vyžaduje, předpokládá anebo umožňuje, bude
považována za řádně doručenou, byla-li doručena smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví
této smlouvy, nebo na jinou adresu, kterou smluvní strana písemně oznámí druhé smluvní straně,



nebo do její datové schránky. Písemnosti zasílané doporučenou poštou s doručenkou budou
považovány za řádně doručené jejich skutečným doručením, v každém případě však nejpozději
třetím dnem od oznámení o jejich uložení na poště, resp., pokud se pÍsemnost vrátí jako
nedoručitelná, sedmým dnem od jejího podání na poště.

12. ÚČinky odstoupeni od smlouvy nastávají dnem následujíckn po dni, ve kterém bylo písemné
oznámení o odstoupeni od smlouvy doručeno druhé straně.

13. Tuto smlouvu lze taktéž ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda musí být písemná, jinak je
neplatná.

14. V případě plurality osob na straně zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči objednateli
a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této
smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plněnítéto smlouvy, i po dobu trvání
jiných závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy.

15. Pro řešení sporů smluvních stran z této smlouvy sjednávají smluvní strany ve smyslu § 89a zákona
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve zněnÍpozdějšjch předpisů, úČinného v době uzavřenítéto
smlouvy, mÍstnÍ přIslušnost věcně příslušného soudu v Brně.

16. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejněni dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany se dohodly, že uveřejněni v registru smluv včetně uvedení metadat provede
objednatel, který současně zajisti, aby informace o uveřejněni této smlouvy byly zaslány druhé
smluvní straně do její datové schránky.

17. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, v případě, že je smlouva
podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní
strany, která ji podepíše později. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění
prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv.

18. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasis ním tak, jak je zachycen výše.
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