Smlouva o dilo
uzaviena mezi smluvnimi stranami podle §§ 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku (déle jen
,obcansky zakonik”)

Pavilon détskych skupin v Odrach

Clanek 1. — Smluvni strany

Mésto Odry

Se sidlem: Masarykovo namésti 16/25, 742 35 Odry
Zastoupen: Ing. Libor Helis, starosta mésta

ICO: 00298221

DIC: CZ00298221

Bankovni spojeni: Ceska sporitelna a.s.

Cislo Gétu: 27-1765068319/0800

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

Ing. Olga Veverkova, vedouci Odboru spravy nemovitého majetku, tel: 556 768 120, email:
olga.veverkova@odry.cz

Ing. Jan Zezulka, technik Odboru spravy nemovitého majetku, tel.: 556 168 123, e-mail: jan.zezulka@odry.cz

(dale jen ,objednatel”)

ARRO, spol.sr. 0.

Se sidlem: Trida Ceskoslovenské armady 192, Hranice | — Mésto, 753 01 Hranice
Zastoupena: Tomas Kobliha, jednatel

ICO: 64581772

DIC: CZ264581772

Bankovni spojeni: Ceska spotitelna a.s.

Cislo uctu: 1892429359/0800

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném krajskym soudem v Ostraveé, oddil C, viozka 30398

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Stavbyvedouci: Ing. Milan Bajgar tel. 603 216 215 email: milan.bajgar@c-box.cz

(dale jen ,,zhotovitel”)

Clanek Il. - Zakladni ustanoveni
Smluvni strany uzaviraji ve smyslu § 2586 a nasl. ob¢anského zdkoniku tuto smlouvu o dilo (dale jen ,,smlouva“).

Predmétem této smlouvy je Uprava prav a povinnosti smluvnich stran v souvislosti se zdvazkem zhotovitele
provést na svlj naklad a nebezpeci pro objednatele dilo a zdvazek objednatele dilo od zhotovitele prevzit a
zaplatit cenu dila, to vSe za nize sjednanych podminek.

Ucelem této smlouvy je zajisténi stavebnich praci stavby ,,PAVILON DETSKYCH SKUPIN parc. &. 1579/2, katastralni
uzemi Odry,” ktera bude realizovana v ramci v projektu predloZzeného ke spolufinancovdni z Narodniho planu
obnovy, reg. ¢. projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_045/0010545. Vybér zhotovitele stavby byl pfedmétem zadavaciho
fizeni pod nazvem ,Pavilon détskych skupin v Odrach.”

Smluvni strany prohlasuji, Ze Gdaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni skutecnosti v dobé
uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény predmétnych Udaji ozndmi bez prodleni druhé smluvni
strané.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, Ze si prostudoval a detailné se seznamil se zaddvacimi podminkami a s projektovou
dokumentaci stavby ,PAVILON DETSKYCH SKUPIN parc. & 1579/2, katastralni Gizemi Odry,“ kterou vypracovala
spole¢nost Architrdv s.r.o., Nerudova 28, 741 01 Nowy Ji¢in, 1CO: 25382951 (Ing.arch. lvo Domordk, hlavni
projektant), Zze mél pred uzavienim této smlouvy mozZnost si prohlédnout stavenisté, a Ze timto zaroven provéril,
Ze zavazné podklady tykajici se predmétu smlouvy jsou srozumitelné a nemaji zjevné vady a nedostatky,
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neobsahuji nevhodna feseni, konstrukce, obecné vykonové ¢i funkéni pozadavky, materidly a technologie a dilo je
takto moZno realizovat za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku V. odst. 1. této smlouvy. Timto
ustanovenim neni dotéena odpovédnost objednatele za spravnost a Uplnost zadavacich podminek. Zhotovitel v
této souvislosti dale prohlasuje, Ze zadavaci dokumentace dila (véetné vSech pfiloh) je dostatec¢na pro to, aby
kvalifikované a presné provéril, Zze je dilo schopen fadné a vcas provést a stanovil cenu za dilo. Zhotovitel
potvrzuje, Ze se detailné sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu zndmy veskeré technické, kvalitativni a
jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku V. odst. 1. této smlouvy.

Clanek Il — Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo, jeho? pfedmétem je stavba ,PAVILON DETSKYCH SKUPIN
parc. ¢. 1579/2, katastralni Gzemi Odry“ v rozsahu dle:

e rozsahu predmétu plnéni uvedeného v priloze €. 1 této smlouvy — ocenény polozkovy rozpocet, Polozkovym
rozpoCtem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem
uvedeny jednotkové ceny u vSech poloZek stavebnich praci doddvek a sluzeb a jejich celkové ceny pro
objednatelem vymezené mnoZstvi,

e projektové dokumentace stavby, kterou vypracovala spolecnost Architrav s.r.o., Nerudova 28, 741 01 Novy
Ji¢in, 1€O: 25382951 (Ing.arch. lvo Domorak, hlavni projektant),

e predpish upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy, pfislusnych technickych norem,
obecné zavaznych a zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho fizeni verejné zakazky,

e podminek stavebniho povoleni vydaného pro stavbu ¢i jinych rozhodnuti nebo opatreni stavebniho Gradu.

(dale jen ,dilo”).

Soucasti dila je také (v pfipadé, Ze to bude vyZadovat realizace dila):

a) zpracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich a geodetické
zaméreni stavby vcetné geometrického planu ve ctyfech vyhotovenich. Projektova dokumentace
skutecného provedeni stavby a geodetické zaméreni stavby budou objednateli dodany také v elektronické
podobé, a to na CD ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty
* pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Pfipadné vicetisky budou Uc¢tovany zvlast,

b) zajisténi vydani souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uZivani verejného prostranstvi a komunikaci dle
platnych predpist,

c) zpracovani dokumentace doc¢asného dopravniho znaceni véetné projednani s pfisluSnymi spravnimi organy
a osazeni a udrzba dopravniho znaceni v pribéhu provadéni stavebnich praci, véetné uvedeni do plivodniho
stavu a vraceni jejich sprdvci,

d) vybudovani a zajisténi zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s platnymi pravnimi predpisy, véetné
pFipadného zajisténi ohlaseni dle zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozdéjsich predpist (dale
jen ,,stavebni zakon“),

e) zajisténi vytyCeni obvodu stavenisté, oploceni stavenisté a zabezpeceni stavenisté proti neopravnénému
vstupu,

f) zajisténi funkce odpovédného geodeta po dobu realizace stavby vcetné geometrického zaméreni
dokoncené stavby a vyhotoveni geometrického planu,

g) zajisténi vytyceni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek jejich spravcd, a to pred
zahdjenim praci na stavenisti vCetné jejich zaméreni a zakresleni dle skutecného stavu do pfislusné
dokumentace a vcetné jejich pisemného a zpétného predani jednotlivym spravcim,

h) tfidéni a likvidace odpadu, jeho ulozZeni na fizenou skldadku nebo jina jeho likvidace v souladu se zakonem ¢.
541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpis(, o likvidaci odpadu bude pfedloZen pisemny

doklad,

i) navrh provoznich ¥add a technickych zafizeni, dodavka vsech dokladl o zkouskach, revizich, atestech a
provoznich ndvodl a predpist v Ceském jazyce (vSechny doklady ve 2 vyhotovenich) véetné zaskoleni
obsluhy,
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10.

11.

j) predani vsech doklad(l a naleZitosti umoznujicich zahdjeni fizeni, pfipadné jiného postupu dle stavebniho
zakona, na zdkladé kterého bude moZino zapocit s trvalym uZivanim stavby, tj. aby bylo moZno vydat
kolaudacni souhlas nebo bylo moZno stavbu trvale uzivat na zakladé oznameni stavebnimu arfadu se
zapocetim uZivani dle stavebniho zakona,

k) zajiSténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

) zfizeni deponie material( tak, aby nevznikly Zadné skody na sousednich pozemcich,

m)  provedeni pfedepsanych zkousek dle platnych pravnich predpist a technickych norem, Uspésné provedeni
téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

n) zajisténi bezpelnych prechodll a prejezdl pres vykopy pro zabezpedeni ptistupu a ptijezdu k objektlm,
budou-li potfebné,

o) udrZovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezd( ze stavenisté v Cistoté a
jejich uvedeni do plvodniho stavu,

p) provedeni veskerych geodetickych praci a ptipadnych doplriujicich prizkumdG souvisejicich s provedenim
dila,

q) zajiSténi zpracovani vsech pripadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro provedeni dila,

r) hldseni archeologickych nalezi v souladu se zdkonem ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdéjsich predpisd,

s) fotodokumentace provadéni stavebnich praci.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila

a) plnit podminky pfislusnych stavebnich povoleni a poZadavky dotéenych organd a organizaci souvisejici
s realizaci stavby,

b) zohlednit vyjadieni dotéenych organt a organizaci souvisejici s realizaci stavby.

Projektova dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v pribéhu realizace dila nutnost
zpracovani vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi v Ceské republice v dobé
provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné viechny platné normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje pribéziné provadét veskeré potrebné zkousky, méreni a atesty k prokazani kvalitativnich
parametr( predmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré cinnosti a Ukony souvisejici s provedenim dila nutné pro vydani
kolaudacniho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovani veskerych povoleni, prekopd, zabord, souhlast, oznameni
apod.

Objednatel se zavazuje provedené dilo bez vad a nedodélki branicich jeho fadnému uZivani prevzit a zaplatit za
né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle &l. V. této smlouvy. Vadami a nedodélky nebrdnicimi Fddnému
uzivani dila se rozumi pouze drobné ojedinélé vady a drobné ojedinélé nedodélky, které ani samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani predmétu dila ani je podstatné neztézuji.

Pfedmét smlouvy mZe byt zménén v souladu s ust. § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek
(dale jen ,2ZvZ").

Zhotovitel je povinen kazdou zménu popsat v ramci zménového listu, jehoZ soucasti bude vycisleni hodnoty
zmény ve vztahu k pdvodni poloZce rozpoctu a jejiho technického popisu se zdivodnénim zmény, popfipadé
podrobny technicky popis spolu se soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér. Uvedené
zmény mohou byt provedeny pouze po predchozim souhlasu autorského dozoru, technického dozoru stavebnika
a objednatele. Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv prekroceni
ceny stanovené v ¢l. V odst. 1 této smlouvy je podminéno uzavienim pisemného dodatku k této smlouvé.

Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét plnéni podle smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviraji po
peclivém zvazeni vSsech moznych disledk(. Zhotovitel prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a
Ze prace mohou byt dokonéeny zplsobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.
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Clanek IV. — Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo nejpozdéji do 31.12.2025. Provedené dilo zhotovitel pfeda ve stanovené
Ihaté (zpisobem dle €l. llI. odst. 8 a ¢l. XII. odst. 1 této smlouvy) objednateli.

Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze s ohledem na dobu realizace bude provadéni dila probihat i v zimnim obdobi
(napf. zhotoveni zakladové desky), prficemz zhotovitel deklaruje, Ze tato skutecnost neni piekazkou pro dokonceni
dila ve stanoveném terminu.

2. Mistem plnéni je Pohorska 988/23, parc. ¢. 1579/2, katastrélni izemi Odry.

3. Vpfipadé, Ze koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, osoba vykonavajici za objednatele
inZenyrsko — investorskou cinnost na stavbé (dale jen ,osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika“),
objednatel nebo jind k tomu opravnéna osoba (napf. oblastni inspektorat prace) prerusi prace na stavenisti
z dlvodu poruseni pravidel bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, toto preruseni nebude mit vliv na Ihdtu plnéni
dila uvedenou v odst. 1. tohoto ¢lanku.

Clanek V. — Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini

cena bez DPH 16.483.518,22 K¢
DPH 3.461.538,83 K¢
cena celkem véetné DPH 19.945.057,05 K¢

Zhotovitel je platcem DPH.
Polozkovy rozpocet je pfilohou €. 1 této smlouvy.

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, ndklady zhotovitele nutné pro vybudovani,
provoz a demontaz zarizeni stavenisté a jiné naklady nezbytné pro radné a uplné provedeni dila. Cena obsahuje i
pfipadné zvysené naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladd, a to az do doby ukonceni dila.

3. Cena za dilo uvedend v odst. 1. tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pripustnou a nelze ji prekrocit. Cenu dila bude
mozné ménit pouze:

a) nebude-li néktera ¢ast dila v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za dilo sniZena, a to
odectenim veskerych nakladl na provedeni téch ¢asti dila, které v ramci ménépraci nebudou provedeny.
Naklady na ménéprace budou odelteny ve vysi soucCtu veskerych odpovidajicich polozek a nakladd
neprovedenych dle polozkového rozpoctu, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané na predmét plnéni
v ramci zaddvaciho fizeni pfislusné verejné zakazky (dale jen ,,poloZkovy rozpocet”),

b) jestlize objednatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila; dale zjisti-li se pfi realizaci skutecnosti, které
nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila;
nebo pfi realizaci se zjisti skutecnosti odliSné od dokumentace predané objednatelem. Naklady na tyto
viceprace budou uctovany podle odpovidajicich jednotkovych cen poloZek a nakladd dle poloZkového
rozpoCtu a mnozstvi odsouhlaseného objednatelem. Naklady na viceprace, které nejsou stanoveny
jednotkovymi cenami polozek v nabidkovém polozkovém rozpoctu, budou uctovany dle aktudlniho ceniku
stavebnich praci URS max. do vySe 90 % téchto sbornikovych cen. Pokud se poloZka zmény v rozpoctu
stavebnich praci nenachazi v polozkovém rozpoctu a neni mozné pouzit polozku z pouZité cenové soustavy a
ani nejblize podobnou, bude poufZita individudlni kalkulace ceny a jeji vypocet bude vécné a technicky
zdlvodnén,

c) v pfipadé zmény vySe DPH v disledku zmény pravnich predpist. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé
zmény ceny dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

4. Rozsah pfipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv prekroceni ceny stanovené
v odstavci 1. tohoto ¢lanku budou vZdy sjednany dodatkem k této smlouvé.

5. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba DPH je stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
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Clanek VI. - Platebni podminky
Zalohové platby nebudou poskytovany. Platby budou provadény v K¢ (Korunach ¢eskych).

Podkladem pro uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit nalezitosti danového dokladu dle zdkona ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist, a naleZitosti stanovené dal$imi obecné
zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen ,faktura“). Kazda faktura bude oznacena nazvem a Cislem projektu v
souladu s podminkami poskytovatele dotace.

V souladu s ustanovenim zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist
sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni vrozsahu skute¢né provedeného plnéni. Dil¢i plnéni odsouhlasené
objednatelem v soupisu skute¢né provedenych praci a zjiStovacim protokolu, se povazuje za samostatné
zdanitelné plnéni uskutecnéné posledni pracovni den mésice. Zhotovitel, platce DPH, na zdanitelné plnéni vystavi
fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci a zjistovaci protokol - oboji podepsané
zhotovitelem, osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika a zastupcem objednatele ve vécech technickych.
V pfipadé dodateénych praci (vicepraci), fakturovanych samostatné na zakladé dodatk(l uzavienych k této
smlouvé, bude soupis téchto praci tvofit pfilohu faktury.

Objednatel poZaduje, aby zpUsobilé a nezpUsobilé vydaje v ramci dotaéniho projektu byly vramci kazdého
zUctovaciho obdobi fakturovany oddélenég, a to s ohledem na spolufinancovani z dotacnich prostredkd.

Objednatel si vyhrazuje pravo pozastavky 10 % z ceny dila bez DPH aZ do odstranéni vSsech drobnych vad a
nedodélkl v terminech dle zapisu o odevzdani a prevzeti dila. Pozastavenou c¢astku uhradi objednatel zhotoviteli
do 14 pracovnich dnl po podepsani zapisu o odstranéni posledni vady ¢i nedodélku. Bude-li dilo predano a
prevzato bez vad a nedodélkd, bude pozastavena ¢astka uhrazena ve |h(ité splatnosti konecné faktury.

Lhlita splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 dni ode dne jejich doruceni objednateli.

Po provedeni dila (viz ¢l. VIl odst. 4 této smlouvy) a odstranéni pripadnych vad a nedodélkl, se kterymi byla
stavba prevzata, zhotovitel provede objednateli zavérecné souhrnné vyuctovani, které dolozZi rekapitulaci
provedenych praci, jez bude vystavena v souladu s odsouhlasenym polozkovym rozpoctem.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim lhGty splatnosti vratit druhé smluvni strané bez zaplaceni
k provedeni opravy v téchto pripadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude-li chybné
vyuctovana cena za dilo,

b) budou-li vyuctovéany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym zéstupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyuctovana v nespravné vysi.

Ve vracené fakture objednatel vyznaci dGvod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li
objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet plvodni Ih(ta splatnosti. Cela Ih(ta splatnosti béZi opét ode
dne doruceni nové vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uc¢tu objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdlvodné prerusi prace nebo prace
bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo pokyny objednatele.

Clanek VII. — Prava a povinnosti smluvnich stran, splnéni dila, vlastnické pravo a nebezpeti $kody

Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vzdjemnd prava a povinnosti smluvnich stran ustanovenim §
2586 a nasledujicich obc¢anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen umoznit vstup na stavbu a stavenisté osobam vykonavajicim technicky dozor stavebnika a
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Tyto osoby jsou kromé kontroly provadéni dila vyplyvajici z § 2593 obcanského zadkoniku opravnény i ke kontrole
dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole denikd dle ¢l. XI. této smlouvy, kontrole
rozpodtl a faktur, kontrole hospodareni s odpady a rovnéz ke kontrole bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti. Dale je zhotovitel povinen umoznit vstup na stavbu a stavenisté osobé vykonavajici ¢innost autorského
dozoru projektanta.

Zhotovitel je povinen do 7 dnli od nabyti Ucinnosti smlouvy objednateli a koordinatorovi bezpecnosti a ochrany
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zdravi pfi praci na stavenisti pisemné sdélit veskeré udaje, které jsou pfedmétem oznameni o zahdjeni praci
minimalné v rozsahu ,Pfilohy ¢. 4 knafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich
na bezpecdnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich”, a to zejména jeho odstavcii €. 4, 5,9, 10 a 11.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno (tj. objednateli je predvedena zpUsobilost dila slouZit svému ucelu) a predano
objednateli. Pfedani a prevzeti dila bude provedeno v misté pInéni dle ¢l. IV. odst. 2 této smlouvy, a to zplsobem
uvedenym v ¢l. XII. této smlouvy.

Vlastnikem dila je objednatel, a to véetné vsech véci, mechanismu, material( a konstrukci, které vnesl na misto
plnéni nebo zapracoval ¢i zabudoval do dila zhotovitel, po celou dobu realizace pfedmétu smlouvy. Nositelem
nebezpedi vzniku Skod na doddavkach a stavebnich pracich a na skladovém materialu v dobé jeho realizace je do
doby dokonceni a predani predmétu smlouvy objednateli zhotovitel.

Zhotovitel v pribéhu realizace stavby nebude pfendset povinnosti, vyplyvajici z plnéni zakazky — realizace a vedeni
stavby na jiné poddodavatele, nebo treti osoby nez ty, které jsou uvedeny v seznamu poddodavatell (pfiloha ¢. 2
této smlouvy) bez souhlasu objednatele. Zménu poddodavatele neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé.

Zménit poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zaddvacim fizeni spInéni kvalifikace, je mozné jen
ve vyjimecnych pfipadech se souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi splfiovat kvalifikaci minimalné
v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni. Zménu poddodavatele neni nutno upravit dodatkem ke
smlouvé.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila respektovat a naplnit podminky , Do No Significant Harm*, zkracené ,, DNSH*
(,vyznamné neposkozovat” Zivotni prostredi), které se vztahuji k dotacnimu projektu, jehoZ realizace je
predmétem této smlouvy. Zhotovitel se zejména zavazuje, Ze:

- bude predchazet vzniku odpadu,

- nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebniho a demoli¢niho odpadu neklasifikovaného jako nebezpecny (s vyjimkou
v prirodé se vyskytujicich materialt uvedenych v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpad( stanoveném
rozhodnutim 2000/532/ES) vzniklého na stavenisti bude pfipraveno k opétovnému poufZiti, recyklaci a k jinym
druhlim materidlového vyufZiti, véetné zasypQ, pri nichZ jsou jiné materidly nahrazeny odpadem, v souladu s
hierarchii zptisobl nakladani s odpady a protokolem EU pro nakladani se stavebnim a demoli¢nim odpadem,

- bude vést evidenci o vSech druzich odpadi vzniklych z jeho Cinnosti a evidenci o zpUsobu jejich zneskodnovani.
Doklad o zajisténi likvidace odpad( dle zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech budou nedilnou soucasti dokladu k
preddni a prevzeti dila.

- vSechna relevantni zafizeni vyuZivajici vodu (sprchy, vany, WC atd.) budou dosahovat nasledujicich parametru:
umyvadlové baterie a kuchyriské baterie maji maximalni pritok vody 6 litrd/min; sprchy maji maximalni pratok
vody 8 litrG/min; WC, zahrnujici soupravy, misy a splachovaci nadrie, maji Uplny objem splachovaci vody
maximalné 6 litrh a maximalni primérny objem splachovaci vody 3,5 litru; pisodry spotrebuji maximalné 2
litry/misu/hodinu. Splachovaci pisoary maji maximalni Gplny objem splachovaci vody 1 litr,

- pfi stavebnich nebo udrzbarskych pracich budou pfijimana opatfeni ke snizeni hluku, prachu a emisi
znecistujicich latek.
- poskytne objednateli sou¢innost k popisu naplnéni opatieni DNSH ve zpravach o realizaci projektu.

Zhotovitel se dale zavazuje, Ze vramci vnitfniho vybaveni budovy bude optimalizovdna spotieba vody
prostfednictvim instalace produktd (baterie, podomitkové moduly, atd...), které maji dvé nejvyssi hodnoceni EU
WATER LABEL.

Clanek VIIl. — Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude mit schopnost uspokojit
stanovené potieby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, udrZovatelnost, hospodarnost, ochranu
zZivotniho prostredi, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upravé,
Ceskym technickym normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani verejné zakazky a této
smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici pozadavkiim kladenym
na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o
zméné a doplnéni nékterych zakona, ve znéni pozdéjsich predpistl, a jeho provadécich predpisu.
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Smluvni strany se dohodly na I. jakosti material( a dila.

Jakost doddavanych materidll a konstrukci bude dokladovdna predepsanym zplsobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila.

Clanek IX. - Stavenisté

Objednatel preda zhotoviteli a zhotovitel prevezme staveniSté nejpozdéji do 5 pracovnich dnli od wvyzvy
objednatele zhotoviteli k zahdjeni stavebnich praci. O jeho pfedani a prevzeti vyhotovi smluvni strany zapis.
Stavebni prace budou zahdjeny do 5 pracovnich dnli od prevzeti stavenisté zhotovitelem, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

PFi pfedani stavenisté objednatel pfeda zhotoviteli 2 paré projektové dokumentace stavby.

Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro realizaci dila
prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem.

Vodné, stocné, elektrickou energii a dalsi média odebrana pfi provadeéni dila hradi zhotovitel. Zhotovitel zabezpeci
na své naklady odbérné misto a méreni odbéru médii.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 5 dnll od provedeni dila (viz ¢l. VII. odst. 4. této
smlouvy). Pfi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady a skody, které
mu tim vznikly.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté, za bezpecny pfistup na
stavbu, za dodrZovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich predpisli, véetné prostoru zarizeni stavenisté, a
za bezpecnost provozu v prostoru staveniste.

Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svlij naklad odstrariovat odpady a
necistoty vzniklé jeho €innosti, a to v souladu s pozadavky uvedenymi v projektové dokumentaci a pfislusSnymi
predpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpadu.

Clanek X. — Provadéni dila
Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadné, véas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postup(l, které odpovidaji pravnim predpisiim CR,

b) dodrZovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu
pozadovanou dokumentaci a informace,

c) provést dilo na svlij naklad své nebezpedi a postupovat s odbornou znalosti a peclivosti. Zavazuje se
dodrZovat vSeobecné zavazné predpisy, technické normy a podminky této smlouvy,

d) Gcastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétného dila,

e) vyhotovit a prlibéZné aktualizovat harmonogram vystavby a aktualizace neprodlené predkladat objednateli
k odsouhlaseni.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to neprodleng,

nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna skutecnost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat

mohla. Informace dle predchozi véty budou objednateli zaslany elektronickou poStou (na adresu:

podatelna@odry.cz) a nasledné pisemné. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pri provadéni dila skryté prekazky branici radnému provedeni dila. Zhotovitel je povinen navrhnout
objednateli dalsi postup,

b) o pripadné nevhodnosti realizace vyZadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle ¢l. lll. odst. 1. této smlouvy vady. Objednatel se na zakladé
informace zhotovitele vyjadfi, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni dila dle vadné projektové
dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez
tyden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalsim postupu do doby odstranéni vady.

Zhotovitel zabezpedi veskerd potrebna povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, zaborim komunikaci, osazeni a
udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové dokumentace véetné organizace dopravy po dobu
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10.

11.

12.

13.

14.

vystavby a uvedeni do plvodniho stavu véetné predani spravci.

Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému obtéZovani okoli stavby, k
omezovani prav a pravem chranénych zajmu vlastnikd sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod.
Zhotovitel v maximalni mite omezi hlu¢nost a prasnost a zajisti CiSténi stavbou pfipadné znecisténych stavajicich
zpevnénych ploch.

Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladl potfebnych k provadéni
stavby dle stavebniho zdkona. Projektova dokumentace a vySe uvedené doklady musi byt na stavenisti pfistupné
kdykoliv v pribéhu prace.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky zabezpecit pfed poskozenim a
kradezemi az do predani dila k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje zajistovat veskeré materidly a poddodavky v souladu s pravidly hospodafské soutéze a
pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluzbach zajistovanych poddodavateli, a to vidy
bezodkladné po uzavreni pfislusné smlouvy nebo vystaveni objednavky. Pisemnd informace dle predchozi véty
musi obsahovat mj. jmenovité uvedeni poddodavatel(, Cinnosti, které budou vykonavat a musi byt doloZena
kopiemi pfislusnych Zivnostenskych ¢i jinych opravnéni poddodavatell, nezbytnych pro vykon téchto Cinnosti,
a originaly prohlaseni poddodavatelll o soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci opravnénymi osobami, za
dodrZeni obecnych technickych poZadavkd na vystavbu a jinych technickych predpisli, za vypracovani dalsi
provadéci dokumentace (technologicky postup, plan kontrolni a zkusebni ¢innosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvlastni zpUsobilost nebo povoleni podle pfislusnych predpist
osobami, které tuto podminku splfiuji.

Zhotovitel nejméné 10 pracovnich dnl predem oznami spravcim siti a osobé vykonavajici technicky dozor
stavebnika praci v ochranném péasmu ¢i kfizeni téchto siti ke kontrole pribéhu praci a prevzeti pred zpétnym
zasypem.

Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci ze zhotovitelem zavinéného
poskozeni inZzenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom toho, Ze nese veskera rizika a ndhrady Skod z toho
plynouci.

Zhotovitel vyzve osobu vykondvajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou nejméné 3 pracovni dny
predem k provéreni kvality praci, jez budou dalSim postupem pfi zhotovovani dila zakryty.

V pripadé, Ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika bez vaznych divodi nedostavi, mlize
zhotovitel pokracovat v provadéni dila po predchozim pisemném upozornéni objednatele a predmétné prace
zakryt. Bude-li vtomto pripadé objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti
provést na naklady objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly radné provedeny, nese veskeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou k prevzeti praci pred jejich
zakrytim nevyzve, pfipadné osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika prace neprevezme a nedd pisemny
souhlas k jejich zakryti zapisem do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pfipadné jiz
zakryté prace odkryt. Vtomto pripadé nese veskeré ndaklady spojené s odkrytim, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykondvajici technicky dozor stavebnika i spravce podzemnich vedeni a
inzenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti a zjisténou skutecnost necha potvrdit zapisem ve
stavebnim deniku. Zhotovitel pred jejich zakrytim zajisti na své naklady geodetickd zaméreni, ktera nejpozdéji
pred dokoncenim dila nebo jeho ¢asti preda objednateli. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby
aktivné spolupracovat s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci
stavby.

Objednatel vykonava na stavbé obcasny technicky dozor. V jeho pribéhu sleduje zejména, zda prace jsou
provadény v souladu se smlouvou, projektovou dokumentaci a zadavacimi podminkami, podle technickych norem,
jinych pravnich predpist a rozhodnuti verejnopravnich predpist tak, aby jakost dila odpovidala pozadovanému
standardu. Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci objednatel neprodlené upozorni zdpisem do stavebniho
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15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

deniku. V pripadé zjisténi vad dila je zhotovitel povinen tyto neprodlené odstranit ¢i dohodnout zplsob a termin
jejich odstranéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouZije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci Ci jiny
pravodni doklad prokazujici kvalitu. Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji pred zahajenim
montaznich praci, objednateli nebo technickému dozoru stavebnika certifikat ¢i jiny privodni doklad prokazujici
kvalitu zabudovdvaného vyrobku, konstrukce ¢&i materidlu.

V ptipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skute¢nosti na stavbé je zhotovitel povinen zjisténé
rozpory fesit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si takova opatfeni,
aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni Cinnosti ke Skodam. V opacném pfipadé ponese
plnou odpovédnost za zplsobené Skody a tyto skody uhradi.

Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovdny pouze po predchozim ozndmeni objednateli.

V souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon €. 309/2006 Sb.“) se zhotovitel zavazuje k soucinnosti s koordinatorem
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen , koordinator BOZP“).

Zhotovitel je povinen zavazat k soucinnosti s koordinatorem BOZP vsechny své poddodavatele a osoby, které
budou provadét cinnosti na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu ukladd zdkon ¢. 309/2006 Sb., zejména povinnost
dodrZovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale téZz ,BOZP“) na stavenisti, povinnost jeho
aktualizace, povinnost Gcasti na kontrolnich dnech BOZP a dodrzovani pokynG koordinatora BOZP na stavenisti.

Po zahdjeni stavebnich praci se budou konat 1x tydné kontrolni dny, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
Zhotovitel bude na tato jedndni vysilat pouze kvalifikované pracovniky s prdvem okamzitého rozhodnuti o
opatrenich, nutnych pro hladky priibéh stavby. Stejnou povinnost ma také objednatel. V pfipadé potreby je mozné
svolat mimoradny kontrolni den.

Zhotovitel je povinen predat koordinatorovi BOZP nejpozdéji 8 dnl pred zahdjenim praci na stavenisti pisemné
informaci o fyzickych osobdch, které se mohou zdrZovat na stavenisti, a to véetné zaméstnancl poddodavatell
zhotovitele, osob vykonavajicich na stavbé autorsky dozor, inienyrskou a investorskou ¢innost a osob
opravnénych jednat za objednatele ve vécech technickych a realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné
nahlasit koordinatorovi BOZP pisemné zménu téchto osob. Informace dle prvé a druhé véty tohoto odstavce
zhotovitel zaroven preda v kopii objednateli. V pfipadé, Ze zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplni
a objednateli v disledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci uloZenych pfislusSnymi spravnimi urady),
bude zhotovitel povinen objednateli tuto skodu v plném rozsahu uhradit.

Zhotovitel zajisti po celou dobu realizace dila minimalni produkci vSech druhl odpadd, vzniklych v souvislosti s
realizaci dila a v pfipadé jejich vzniku bude pfednostné a v co nejvétsi mire usilovat o jejich dalsi vyuziti, recyklaci a
dalsi ekologicky Setrna feseni, a to i nad ramec povinnosti stanovenych zakonem ¢.541/2020 Sb., o odpadech.

Clanek XI. — Stavebni denik, bezpeénostni denik

STAVEBNI{ DENIK

1.

Zhotovitel je povinen o vsech pracich a c¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou vést stavebni denik v
souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat veskeré obsahové naleZitosti a musi byt veden
zpusobem dle vyhlasky ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni. Stavebni denik musi byt pfistupny
na stavenisti kdykoliv v prdbéhu prace.

Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku budou zapisovat Citelné, zasadné v den, kdy byly tyto prace
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zdpisu. Zapisy v deniku nesmi byt prepisovany,
necitelné skrtany a z deniku nesmi byt vytrhavany prvni stranky s origindlnim textem. Pfi dennich zaznamech
nesmi byt vynechdna volnda mista. Kazdy zdpis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho
zastupcem.
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Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skutecnosti souvisejici s pInénim smlouvy. Jednd se zejména o:
a) cCasovy postup praci a jejich kvalitu,
b) druh pouZitych materiald a technologii,

¢) zddvodnéni odchylek v postupech praci a v pouZitych materidlech oproti realiza¢ni dokumentaci stavby, dalsi
Udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpecnosti prace,

d) stanovenitermin( k odstranéni zjisténych vad a nedodélka.

Objednatel a jim povérené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k zdpisim pfipojovat své
stanovisko. Do deniku je oprdvnéna provadét zaznamy také osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika,
autorsky dozor a koordinator BOZP.

Zhotovitel umoZni vyjmout zmocnénému zastupci objednatele prvy priipis dennich zdznami ze stavebniho deniku
pfi provadéné kontrolni ¢innosti.

V pfipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od zmocnénych zastupcl objednatele je
stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnl pFipojit k ziznamu své pisemné stanovisko. Pokud tak
neucini, ma se za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi.

Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem zdznamu ve stavebnim deniku, vyznaci ndmitky svym zdpisem do
stavebniho deniku. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel pisemné provést pfipominky vidy do jednoho
tydne, jinak se predpoklada souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jesté pred uplynutim této lhaty
prokazatelné vyzvat zmocnéného zastupce objednatele k provedeni pfipominek. V pfipadé, Ze bude objednateli
prvy prlpis predan postou, zasle své namitky doporu¢enym dopisem zhotoviteli do jednoho tydne od doruceni
zaznamu. V pripadé, Ze tak neucini, ma se za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

BEZPECNOSTNI DEN{K

8.

10.

Zhotovitel je dale opravnén vyjadfovat se k zapisim do bezpecnostniho deniku, ktery ke stavbé povede
koordinator BOZP a je povinen neprodlené respektovat poZadavky koordinatora BOZP v deniku uvedené.

ReZim tohoto deniku se pfimérené fidi pfedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

Zapisem ve stavebnim deniku a bezpecnostnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

Clanek XII. — Pfedani dila

Prejimaci fizeni bude objednatelem zahdjeno do 10 pracovnich dnl po obdrZeni pisemné vyzvy zhotovitele. Doba
od zahajeni prejimaciho Fizeni do jeho ukonceni (pfevzetim dila ve smyslu odst. 2. tohoto ¢ldnku nebo jeho
neprevzetim ve smyslu odst. 3. tohoto ¢lanku) se nepodita do Ihlty plnéni dle ¢l. IV. odst. 1. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pfipadé, Ze bude pfeddno bez vad a nedodélkd branicich jeho fadnému
uzivani a Ze zhotovitel spini dalsi povinnosti dle této smlouvy, jejichz splnéni je sjedndno jako podminka pro
predani a prevzeti. O predani a prevzeti dila zhotovitel sepiSe protokol.

Pokud objednatel dilo neprevezme, protoze dilo obsahuje vady nebo nedodélky branici jeho radnému uzivani, je
povinen tyto vady a nedodélky v predavacim protokolu specifikovat.

Pokud objednatel dilo vsouladu s¢l. lll odst.8 této smlouvy prevezme svadami anedodélky nebranicimi
fadnému uzivani dila (prevzeti s vyhradami), bude o odstranéni téchto vad a nedodélkli smluvnimi stranami
sepsan zapis, ktery podepisi opravnéni zastupci smluvnich stran, a tyto vady a nedodélky budou odstranény do 5
dni od prevzeti dila objednatelem, nedohodnou-li se smluvni strany pfi pfedani tohoto dila pisemné jinak.

Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpisti a technickych norem. Uspéiné
provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a predpisd, o provedenych zkouskach, atestech a dalsi
dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaseni o shodé, certifikatd a dokladli nutnych k ziskani kolaudac¢niho
souhlasu zhotovitel preda objednateli pti predani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle predchozi véty

nepreda, objednatel dilo nepfevezme. Pfeddnim dila objednateli neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na
vyzvu objednatele doplnit.

Zhotovitel se zavazuje zucastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky stavby podle stavebniho
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10.

zakona.

Clanek XIIl. — Zaruéni podminky a vady dila

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida poZadavkim uvedenym ve smlouvé, pfislusnym pravnim
predpisiim, normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila nebo pokud neumoznuje uzivani, k
némuz bylo urcéeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovidd za vady, jeZ ma dilo v dobé predani a prevzeti a vady, které se projevi v zaru¢ni dobé. Za vady
dila, které se projevi po zaruéni dobé, odpovida jen tehdy, pokud jejich pficinou bylo prokazatelné jeho poruseni
povinnosti.

Zhotovitel poskytuje na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v odst. 4. tohoto ¢lanku, zaruku za
jakost v délce 60 mésicu.

Na dodavky technologického charakteru se samostatnym zarucnim listem plati zaruka poskytnutd vyrobcem, min.
vsak v délce 24 mésicu.

Zarucni doba zacind bézet dnem prevzeti dila objednatelem.

Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a
to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se povaZuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho co
nejpodrobnéjsi specifikaci zjiSténé vady. Objednatel bude vady dila oznamovat na:

a) e-mail: info@arro.cz, nebo
b) adresu: Trida Ceskoslovenské armady 192, 753 01 Hranice, nebo

c) datovou schrankou: pxtndne

Jakmile objednatel odesle toto oznameni, bude se mit za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li
v oznameni jinak.

Zhotovitel zapocne s odstranénim vady, ktera nebrani radnému uzivani dila, nejpozdéji do 5 dnl ode dne doruceni
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie (vady, ktera brani
radnému uzivani dila) zapocne s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 24 hodin od doruceni oznameni o
vadé. Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ani béhem dvojnasobku uvedenych dob, je objednatel
opravneén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstranéna nejpozdéji
do 10 dnd od nastoupeni (je-li to technologicky mozné nebo nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak),
v pfipadé havarie pak ve Ih(ité stanovené pisemnou dohodou smluvnich stran.

Na provedenou opravu poskytne zhotovitel zaruku za jakost ve stejné délce jako dle odstavcl 3. a 4. tohoto
¢lanku smlouvy.

Pro odpovédnost za vady dila plati ustanoveni obcanského zakoniku. Veskeré Cinnosti souvisejici s projednanim
reklamace, véetné podpisu dohod o vytizeni reklamace, zajistuji zastupci zhotovitele.

Pfedstavuji-li vady dila podstatné poruseni smlouvy, ma objednatel pravo:
1. na odstranéni vady dodanim nové véci bez vady nebo dodanim chybéjici véci,
2. na odstranéni vady opravou véci,
3. na pfimérenou slevu z ceny dila,
4. na odstoupeni od smlouvy.

Predstavuji-li vady dila nepodstatné poruseni smlouvy ma objednatel prava jako pod body 1. a 2. dle predeslé
véty.

Clanek XIV. — Odpovédnost za $kodu

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v pIném rozsahu az do dne prevzeti provedeného dila bez
vad a nedodélkl branicich jeho Fadnému uZivani objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadl, zavazuje se nezplsobovat uUnik ropnych, toxickych ¢i jinych
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10.

11.

12.
13.

14.

Skodlivych latek na stavbé.
Zhotovitel je povinen ucinit veSkerd opatfeni potfebnd k odvraceni Skody nebo k jejimu zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci a uzivani dila v souvislosti
nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazk( zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel ke dni uzavieni smlouvy o dilo predloZi objednateli kopie platnych pojistnych smluv (pfipadné
certifikatd o pojisténi), a to:

- stavebné-montdzini pojisténi na plnou hodnotu budovaného dila stanovenou v této smlouvé v dobé uzavieni
smlouvy,

- pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou zhotovitelem treti osobé s limitem min. 20 000 000,- K¢.

Zhotovitel je povinen mit uvedena pojisténi v platnosti po celou dobu realizace dila.

€lanek XV. — Sankéni ujednani

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila bez DPH dle ¢l. V odst. 1 této
smlouvy za kazdy i zapocaty den prodleni s preddnim dila dle terminu pInéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo pfevzato v souladu s ¢l. lll odst. 8 této
smlouvy (prevzeti s vyhradami) ve stanovené Ihité, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro pfipad prodleni objednatele se zaplacenim opravnéné uctované ceny dila nebo jeji ¢asti se sjednava urok z
prodleni ve vysi 0,05 % z uctované ceny dila nebo jeji ¢asti, s jejiz uhradou je v prodleni, bez DPH za kazdy den
prodleni.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vy3i 0,05 % z ceny dila bez DPH dle €l. V odst. 1 za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé nedodrieni terminu k odstranéni vady nebo terminu pro zapoceti praci s odstranénim vady dle ¢l. XllI
odst. 7 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. VII. odst. 6. nebo odst. 7. této smlouvy, bude
objednatelem zhotoviteli U¢tovana smluvni pokuta ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjiStény pripad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. VII. odst. 8. nebo odst. 9. této smlouvy, bude
objednatelem zhotoviteli Gétovana smluvni pokuta ve vysi 50.000,- K& za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X. odst. 19. této smlouvy, bude objednatelem
zhotoviteli u¢tovana smluvni pokuta ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadé, Ze zhotovitel nepfedd objednateli bankovni zaruku v souladu s ¢l. XVI. odst. 2. této smlouvy, bude
objednatelem zhotoviteli i¢tovana smluvni pokuta ve vysi 100 000,- K¢, ¢imz neni dotéena povinnost zhotovitele
dle ¢l. XVI. odst. 2. této smlouvy bankovni zaruku objednateli predat.

V pripadé, Ze zhotovitel nespini nékterou svou povinnost sjednanou v této smlouvé a objednatel v dlsledku
tohoto nesplni podminky poskytovatele dotace a nebude tak opravnén cerpat dotaci na spolufinancovani
pfedmétu dila nebo jeho ¢asti nebo bude povinen vratit dotaci nebo jeji ¢ast, zavazuje se zhotovitel uhradit
smluvni pokutu ve vysi takto nedocerpané i vracené dotace.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukoncenim dila, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud
vznikl dfivéjsSim porusenim povinnosti.

Zanik zavazku pozdnim splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé
strané skoda.

Smluvni pokuty se nezapocitdvaji na nahradu pripadné vzniklé Skody. Nahradu Skody Ize vymdahat samostatné
vedle smluvni pokuty v pIné vysi.
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€lanek XVI. — Bankovni ziruka

Pro ucely této smlouvy se jakoukoliv bankovni zarukou rozumi financni zaruka podle ustanoveni § 2029 a
nasledujicich obcanského zakoniku, vystavena tuzemskou bankou nebo tuzemskou pobockou zahranicni banky
podle prislusnych ustanoveni zadkona ¢. 21/1992 Sbh., o bankach, v platném a G¢inném znéni, jejimz obsahem
bude neodvolatelny a bezpodminecny zavazek banky poskytnout objednateli za dale stanovenych podminek
plnéni z bankovni zaruky ve stanovené vysi, a to bez jakychkoliv ndmitek na prvni vyzvu objednatele.

Nejpozdéji do 15 dnll ode dne predani a prevzeti dila zhotovitel pfedd objednateli bankovni zaruku ve vysi 5 % ze
sjednané ceny dila bez DPH, kterd bude slouZit k zajisténi zavazkd zhotovitele odstranit béhem zdrucni doby
reklamované vady dila za podminek stanovenych v ¢l. Xlll. Smlouvy o dilo (dale jen ,bankovni zaruka za zarucni
dobu*“). Bankovni zaruka za zaruc¢ni dobu bude u objednatele uloZena po celou zaru¢ni dobu stanovenou v ¢lanku
XIll. odst. 3 a 4 smlouvy o dilo. Objednatel je opravnén uplatnit své naroky z bankovni zaruky za zarucni dobu v
pfipadé, Ze nastane néktera z dale uvedenych skutec¢nosti:

- zhotovitel bude v prodleni delsim neZz 5 dnl se zapocetim odstranovani reklamované vady dila, ktera
nebrani jeho radnému uzivani, nebo bude v prodleni delSim nez 24 hodin se zapocetim odstranovani
havarie;

- zhotovitel bude v prodleni del$im nez 10 dnd s odstranénim reklamované vady dila.

K uplatnéni bankovni zaruky za zarucni dobu postaci pisemna vyzva objednatele adresovana bance a obsahujici
Cestné prohlaseni objednatele, Ze néktera z podminek pro uplatnéni bankovni zaruky podle predchoziho
odstavce je splnéna.

Casti smlouvy o dilo tykajici se odpovédnosti za vady nebo vy$e smluvnich pokut nejsou uplatnénou bankovni
zarukou podle tohoto ¢lanku dotéeny. Uplatnénim bankovni zaruky tak nejsou nijak dotéena prava objednatele
vUci zhotoviteli na zaplaceni smluvni pokuty nebo nahradu skody z dlvodu poruseni pfislusnych ustanoveni
smlouvy o dilo.

Clanek XVII. — Vy$3i moc

Za pripady vysSsi moci jsou povaZzovany takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo docasné plnéni
smlouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smlouvy a které nemohly byt ani
objednatelem ani zhotovitelem objektivné pfedvidany nebo odvraceny.

Smluvni strana, které je timto znemoZnéno plnéni smluvnich povinnosti, bude neprodlené informovat pfi vzniku
takovych okolnosti druhou smluvni stranu a predlozZi ji o tom vhodné doklady ptip. informace, Ze maji tyto
okolnosti podstatny vliv na plnéni smluvnich povinnosti.

V pfipadé, Ze plsobeni vyssi moci trva déle nez 14 dnd, vyjasni si obé smluvni strany dalsi provadéni dila, resp.
zménu dodatkem k této smlouvé.

Clanek XVIII. — Zanik smlouvy
Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.
Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného poruseni druhou smluvni
stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:
a) neprovedeni dila v dobé plnéni dle ¢l. IV. odst. 1. této smlouvy,

b) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pfipadd, kdy prevzeti brani ddvody na
strané objednatele),

c) nedodrZeni pokynU objednatele, pravnich pfedpisli nebo technickych norem tykajicich se provadéni dila,

d) nedodrZeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

e) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné castky, pricemz druha
vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl po doruceni prvni vyzvy,
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Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé, Zze dojde k neopradvnénému zastaveni praci
zrozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel postupuje pfi provadéni dila zpGsobem, ktery zjevné neodpovida
dohodnutému rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho ¢asti objednateli.

Objednatel i zhotovitel maji pravo odstoupit od smlouvy, zméni-li se po uzavieni smlouvy jeji zakladni ucel, v
dlsledku podstatné zmény okolnosti, za nichz byla smlouva uzaviena nebo v pfipadé zasahu vyssi moci.

Objednatel mdze zavazek ze smlouvy vypovédét nebo od smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze v jejim plnéni nelze
pokracovat, aniZz by byla porusena pravidla uvedena v § 222 ZZVZ. Objednatel mlzZe dale zdvazek ze smlouvy
vypovédét nebo od smlouvy odstoupit v pfipadé zjisténi uvedenych v § 223 odst. 2. ZZVZ.

V pfipadé zaniku zdvazku pred fadnym splnénim dila bude zhotovitel povinen ihned predat objednateli
nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucdsti dila a uhradit mu pfipadné vzniklou Skodu.
Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prdva a povinnosti.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu” uvedenym v § 2002 obcanského zakoniku
rozumi ,nejpozdéji do 14 dnl“.

Clanek XIX. — Socialni a environmentalni odpovédnost

Objednatel poZzaduje, aby zhotovitel a jeho poddodavatelé realizovali plnéni dle této smlouvy v souladu s dale
uvedenymi mezinarodnimi imluvami Mezinarodni organizace prace (ILO) ratifikovanymi Ceskou republikou.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat minimalné nasledujici zékladni pracovni standardy dle Umluv ILO:

e Umluva ¢ 87 - Umluva o svobodé sdrufovéni a ochrané prava odborové se organizovat (sdéleni
Federélniho ministerstva zahrani¢nich véci ¢. 489/1990 Sb.);

e Umluva ¢ 98 - Umluva o provadéni zasad prava organizovat se a kolektivné vyjednavat (sdéleni
Federélniho ministerstva zahrani¢nich véci ¢. 470/1990 Sb.);

e Umluva €. 29 - Umluva o nucené nebo povinné praci (sdéleni Federalniho ministerstva zahrani¢nich véci
¢.506/1990 Sb.);

e Umluva ¢ 105 — Umluva tykajici se odstranéni nucené prace, 1957 (sdéleni Ministerstva zahrani¢nich
véci €. 231/1998 Sbh.);
véci €. 24/2008 Sb.m.s.);

e Umluva ¢ 182 — Umluva o zdkazu a okamiZitych opatienich k odstranéni nejhorsich forem détské prace
(sdéleni Ministerstva zahranicnich véci ¢. 90/2002 Sb.);

e Umluva €& 100 — Umluva o stejném odmériovani pracujicich muz(l a Zen za praci stejné hodnoty (sdéleni
Federélniho ministerstva zahrani¢nich véci ¢. 450/1990 Sb.);

e Umluva ¢&. 111 - Umluva o diskriminaci (zaméstnani a povolani), 1958 (sdéleni Federalniho ministerstva
zahranicnich véci €. 465/1990 Sb.);

e Umluva ¢. 155 — Umluva o bezpeénosti a zdravi pracovnikl a o pracovnim prostfedi (vyhlagka ministra
zahraniénich véci ¢. 20/1989 Sb.).

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovédni za zajisténi toho, aby vSichni zaméstnanci realizujici pInéni dle
této smlouvy méli zdkonné pravo pracovat v Ceské republice, a 7e jejich zaméstnani bude v souladu se zakonem ¢.
262/2006 Sb., zakonikem prace, v platném a uc¢inném znéni, a dals$imi platnymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé musi zajistit rovnost a spravedlivé a dUstojné zachazeni se vsemi jejich
zaméstnanci, pfiemZ budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivé ocenovat své zaméstnance.
Diskriminace zaméstnanc( jakéhokoli druhu je pFisné zakazana.

Veskery nabor zaméstnancl v ramci realizace plnéni dle této smlouvy bude zhotovitel provadét systematicky s
cilem respektovat v maximalni mozné mife preferenci objednatele poskytnout zaméstnani vhodnych
kvalifikovanych mistnich uchazec¢li tam, kde to bude mozné. Zhotovitel se soucasné zavazuje, Ze nebude nabizet
zadné nabidky zaméstnani stavajicim zaméstnancim objednatele. Dédle se predpokladd, Ze zhotovitel a jeho
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poddodavatelé respektuji zadkladni lidskd prava, véetné plnéni VSeobecné deklarace Lidskych prav a Evropské
umluvy o lidskych pravech.

Pokud se objednatel dozvi, Ze zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nespliuji vySe uvedena naftizeni, je zhotovitel
povinen tyto nedostatky napravit a dokoncit plnéni dle smlouvy v souladu stémito pozadavky. Jakékoli
potencialni naklady spojené s touto povinnosti jsou nakladem zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje v maximalni mozné mire pfi realizaci pInéni dle této smlouvy dodrZovat principy socidlné
odpovédného zadavani, environmentalné odpovédného zadavani a inovaci. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje
dodrzovat veskeré pracovnépravni predpisy, pfedpisy tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, jakoz i
predpisy souvisejici s ochranou Zivotniho prostredi. V pfipadé zjisténi porusSeni této povinnosti bude ze strany
objednatele uplatnéna smluvni pokuta ve vysi 20.000,- K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad takovéhoto poruseni.

Clanek XX. — Sankce viiéi Rusku a Bélorusku

Zhotovitel odpovida za to, zZe platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou pfimo nebo neptimo
ani jen zCasti zpfistupnény osobam, vici kterym plati tzv. individualni finanéni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2
Nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujicich opatfenich vici nékterym osobam, subjektiim a
organdm vzhledem k situaci na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich
opatfenich vUéi prezidentu LukasSenkovi a nékterym predstavitelim Béloruska a které jsou uvedeny na tzv.
sankcnich seznamech (dle ptiloh €. 1 obou nafizeni).

Zhotovitel odpovida za to, Ze po dobu trvani smlouvy nejsou naplnény podminky uvedené v nafizeni Rady (EU)
2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterym se méni nafizeni (EU) ¢. 833/2014 o omezujicich opatfenich vzhledem k
¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné, tedy zejména, Ze zhotovitel neni:

e ruskym statnim pfislusnikem, fyzickou nebo pravnickou osobou se sidlem v Rusku,

e pravnickou osobou, kterd je z vice nez 50 % pfimo Ci nepfimo vlastnéna nékterou z osob dle predesié
odrazky, nebo

e fyzickou nebo pravnickou osobou, ktera jedna jménem nebo na pokyn nékteré z osob uvedenych v
predeslych odrazkach.

Zhotovitel odpovida za to, Ze po dobu trvani smlouvy Zadna z vySe uvedenych podminek neni naplnéna ani u jeho
poddodavatele (nebo jiné osoby prokazujici za zhotovitele kvalifikaci), ktery se bude na plnéni této smlouvy
podilet z vice jak 10 % hodnoty pInéni.

Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu doplnéno ¢i nahrazeno jinou legislativou obdobného vyznamu, uvedena
povinnost se uplatni obdobné.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skutec¢nostech, které maji vliv na
odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 nebo 2 tohoto ¢lanku smlouvy. Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv
poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost pro pfipadné ovéreni pravdivosti téchto informaci.

Dojde-li k porusdeni pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto ¢lanku smlouvy, je objednatel opravnén odstoupit od této
smlouvy; odstoupeni se vSak nedotykd povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za
vady, povinnosti zaplatit smluvni pokutu, povinnosti nahradit sSkodu a povinnosti zachovat dlvérnost informaci
souvisejicich s plnénim dle této smlouvy.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 100.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Clanek XXI. — Zavére¢na ujednani
Zhotovitel timto na sebe prebird nebezpeci zmény okolnosti po uzavieni této smlouvy, pro coZz mu nepfislusi

domahat se prav uvedenych v ust. § 1765 odst. 1 a v ust. § 2620 odst. 2 obc¢anského zakoniku.

Smluvni strany se zavazuji fesit pripadné spory vzniklé pfi pInéni této smlouvy vzdy nejprve vzdjemnym jednanim
na urovni odpovédnych zastupct obou smluvnich stran. Pokud nedojde ke smirnému vyfeseni véci, mohou se
smluvni strany se svymi naroky vyplyvajicimi z této smlouvy obratit na soud.

Zménit nebo doplnit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd, které budou vzestupné
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10.

11.

12.

13.

¢islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smlouva nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran. Tato smlouva podléha povinnému uverejnéni v
registru smluv podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiovani
téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), a nabude Ucinnosti nejdrive okamzikem takového
uverejnéni.

Smlouva je vyhotovena ve ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych opravnénymi zdstupci
smluvnich stran, pficemz kazda ze smluvnich stran obdrZi dvé vyhotoveni. Ustanoveni pfedchozi véty se neuplati,
pokud bude smlouva uzaviena elektronicky za predpokladu, Ze opravnéni zastupci smluvnich stran jej podepisi
uznavanym elektronickym podpisem.

Zhotovitel nemUze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy tfeti osobé.

Dle zdkona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakon (zdkon o finanéni
kontrole), ve znéni pozdéjsich pfedpisl, je zhotovitel osobou povinnou spoluplisobit pti vykonu finanéni kontroly.

S uzavienim této smlouvy vyslovila souhlas Rada mésta Odry na své 52. schlizi, konané dne 29.10.2024, a to
usnesenim ¢. RM/02/52/2024 b).

Zhotovitel i objednatel prohlasuji, Ze zpracovavani osobnich Udajl provadéji dle platné legislativy na ochranu
osobnich Udaji a maji zavedeny takovd organizacni a technickd opatfeni k ochrané osobnich udajli, tak aby
nedoslo pfi plnéni smlouvy k poruseni davérnosti, dostupnosti nebo integrity osobnich Gdajd, které jsou ve spravé
Mésta Odry jako spravce osobnich udajl. V pfipadé poruseni ochrany osobnich udaji nahlasi zhotovitel toto jako
incident na email helpdesk@odry.cz nebo telefonni Cislo 556 768 103.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci predmétu smlouvy a projektu vcetné
Gcéetnich dokladd minimalné do konce roku 2035.

V pfipadé, Ze bude projekt spolufinancovan z dotacnich prostredkl je zhotovitel povinen minimalné do konce
roku 2035 poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnanciim nebo
zmocnénclim povéFenych organd (napF. Ministerstvo prace a socialnich véci CR, Ministerstvo Zivotniho prostiedi
CR, Ministerstvo financi CR, Evropské komise, Evropského uGcetniho dvora, Nejvy$iho kontrolniho Gfadu,
pfislusného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organd statni spravy) a je povinen vytvofit vyse
uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci pfedmétu smlouvy a projektu a
poskytnout jim pti provadéni kontroly soucinnost.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Zze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla uzaviena po vzdjemném
projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné
nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:
Priloha ¢. 1 — Polozkovy rozpocet
Priloha ¢. 2 — Seznam poddodavatell

V Odrach dne 19.11.2024 V Hranicich dne 19.11.2024

za objednatele za zhotovitele
Ing. Libor Helis Tomas Kobliha
starosta jednatel
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