
SMLOUVA O DÍLO  2024-1145
1.SMLUVNÍ STRANY:







        1.I.Zhotovitel:
      I Z O L E X izolace staveb s.r.o.

sídlo: Hradecká 1152, 500 02 Hradec Králové

IČO:26003783





DIČ:CZ26003783




Bankovní spojení: RB  Hradec Králové, číslo 14 59 29 80 01/5500

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci  Králové, oddíl C, vložka 19462

Zastoupená : Mgr. Lubomír Urban-jednatelem
1.II.Objednatel:
     
 Město Nový Bydžov  IČ: 00269247



Masarykovo náměstí 1



504 01 Nový Bydžov

2.PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a náklad dílo spočívajícího v :
 
-opravě střešního pláště Terminálu v Novém Bydžově na ulici Dr.M.Horákové čp. 1558  , specifikace v Příloze č.1 – cenové nabídce číslo 2024-1010 C.- Protan ze dne 21.10.2024. Cenová nabídka jsou nedílnou součástí této smlouvy.
Objednatel se zavazuje zhotovitelem zhotovené dílo řádně převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2.2. Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla změny díla (tj. zejména rozšíření či zúžení rozsahu díla, změnu standardu výrobků a materiálů – tj.vícepráce či méněpráce), tato změna však musí být v rámci platného stavebního povolení, jinak je objednatel povinen si sám na vlastní náklady zařídit změnu stavebního povolení. Požadavek na jakoukoli výše uvedenou změnu bude zhotovitelem oceněn s uvedením dopadu této změny na termín dokončení díla a takováto změna musí být dohodnuta formou písemného dodatku k této smlouvě nebo samostatnou smlouvou o dílo anebo smluvními stranami odsouhlasena ve stavebním deníku. Pro tyto účely se smluvní strany dohodly, že zápis ve stavebním deníku o změně díla podepsaný objednatelem i zhotovitelem bude považován za změnu této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny současně s dohodou o změně díla dohodnout i změnu ceny díla, a to dle postupů stanovených v čl. 4 smlouvy.
2.3 Pro účely odst. 2.2 smlouvy se změnami zejména rozumí:

- změna daňových předpisů v průběhu provádění díla;

- změna množství oproti množství dle /oceněného výkazu výměr dle odst. 2.1. smlouvy;

- objednatelem dodatečně požadované práce v jiné kvalitě či kvantitě, než jaká je uvedena v této smlouvě a jejích přílohách (vícepráce);

- objednatelem dodatečně požadované dodávky materiálu a/či vybavení v jiné kvalitě/kvantitě, než jaká je uvedena v této smlouvě a jejích přílohách (vícepráce);

- práce objednatelem vyjmuté z rozsahu předmětu plnění zhotovitele (méněpráce);

- významná změna termínu realizace díla z důvodu na straně objednatele;

- nepředvídané náklady související s prováděním předmětu dle této smlouvě, které vznikly nikoliv na straně zhotovitele, např. opatření vyplývající z dodatečného průzkumu staveniště, nebezpečné nálezy, další vlivy a skutečnosti, které nebylo možno ke dni podpisu této smlouvy zhotovitelem předpokládat.
3.TERMÍN REALIZACE:

Smluvní strany sjednaly tyto termíny:


Předání staveniště objednatelem:                                                       1.12..2024


Zahájení realizace předmětu díla zhotovitelem:

1.12.2024





Dokončení předmětu díla:
                                     
31.3.2025
Předání předmětu díla:                                                                      31.3..2025
Zhotovitel si vyhrazuje právo v případě zpoždění objednatele s předáním staveniště o více než 3 pracovní dny, změnit termín realizace a v souladu s ust.§ 2154 Zákona č.89/2012 upravit cenu díla, pokud dojde k navýšení cen vstupních nákladů o více než pět procent. Přihlédne se k cenám v době uzavření této  smlouvy a k cenám v době, kdy dojde ke změně termínu realizace na straně objednatele.
V případě nepříznivých klimatických podmínek, které nedovolují zhotoviteli dodržovat nebo ohrožují dodržování technologických postupů při realizaci prací výše uvedeného díla, bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku s tím, že o dobu odpovídající době přerušení realizace díla, bude prodloužen termín ukončení prací. Jedná se zejména o pokles teplot u HFS pod -5st. C které jsou limitující dle technologického předpisu pro sváření HFS, u nátěru Pz konstrukcí při poklesu teplot pod 10°C , v případě deště, sněžení případně větru o síle vyšší než 10m/s trvajícího déle  jak polovinu pracovní doby je zhotovitel oprávněn posunout lhůtu plnění o dny po které tato překážka trvala.
Jestliže zhotovitel připraví dílo dle této smlouvy k odevzdání objednateli před smlouvou dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel dílo dle této smlouvy převzít i v tomto dřívějším termínu. K převzetí díla bude objednatel vyzván zápisem ve stavebním deníku, a to nejpozději 2 pracovní dny předem.

4.CENA ZA DÍLO:

4.1 Objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla, dle článku 2. a 3.této smlouvy, ve výši:

Cena za dílo

410 410,00Kč bez DPH





 DPH 21% 

  86 186,10,-  Kč
Cena celkem včetně DPH 
496 596,10,-Kč
Daň z přidané hodnoty bude účtována zhotovitelem dle aktuálně platných právních předpisů ve výši platné ke dni zdanitelného plnění.
4.2 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena díla zahrnuje náklady na veškeré práce, služby, výkony a činnosti, které jsou třeba k řádnému provedení a dokončení díla dle této smlouvy.
4.3 Cena díla může být zvýšena nebo snížena pouze v případech výslovně uvedených v této smlouvě. V případě dohody smluvních stran o změně rozsahu díla (vícepráce/méněpráce) uvedených v čl. 2.2 a 2.3 smlouvy, jsou obě smluvní strany zavázány současně s úpravou rozsahu díla dohodnout odpovídající zvýšení/snížení ceny díla, popř. i změnu termínu dokončení díla. 
4.4 Jakákoliv změna ceny díla nebo změna termínů plnění díla nebo podstatné odchylky rozsahu či kvality díla oproti této smlouvě musí být řešena pouze písemnými dodatky k této smlouvě anebo smluvními stranami odsouhlasena ve stavebním deníku. Pro tyto účely se smluvní strany dohodly, že zápis ve stavebním deníku o změně ceny díla podepsaný objednatelem i zhotovitelem bude považován za změnu této smlouvy. 
5.PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Úhrada ceny díla bude provedena následovně:

Na základě daňového dokladu vystaveného po předání díla se splatností 7 dní
5.2 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek (podkladu pro určení částečné ceny díla v příslušném daňovém dokladu), je zhotovitel oprávněn vyúčtovat (fakturovat) pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu s objednatelem. V případě, že nedojde k dohodě o provedených prací a dodávek, je až do vyřešení rozporu (tedy do doby vyhotovení souhlasného soupisu provedených prací a dodávek oběma smluvními stranami) oprávněn zhotovitel přerušit práce na díle. O dobu přerušení prací na díle se prodlužuje termín ukončení díla sjednaný v čl. 3 této smlouvy.
5.3 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli veškeré odsouhlasené daňové doklady řádně a včas. 

6.PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

6.1 Předání a převzetí díla bude provedeno formou sepsání předávacího protokolu. Objednatel bude nejméně dva pracovní dny předem e-mailem a zápisem ve stavebním deníku vyzván písemnou formou k převzetí díla a je povinen se k tomuto převzetí dostavit.
6.2 Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen uvést důvody.

6.3 Převezme-li objednatel dílo s vadami (s výhradou), bude součástí zápisu o předání a převzetí soupis těchto vad, s uvedením termínů jejich odstranění. Termín odstranění vad se sjednává na 5 pracovních dní po zápisu těchto vad. Nebudou-li vady v tomto termínu odstraněny má objednatel právo vady  a nedodělky odstranit a náklady na jejich odstranění vyúčtuje zhotoviteli.
6.4 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území České republiky. Nastanou-li okolnosti vyšší moci, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

7.VLASTNICKÉ PRÁVO 

7.1 Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatřil ke zhotovení díla, je do doby jejich zabudování zhotovitel.
8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:
8.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání.

8.2 Zhotovitel poskytne objednateli záruku v délce  15 let na HFS Protan SE 1,6mm  a to v předávacím protokolu při předání díla . 
8.3 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a dále uvedeno, jakým způsobem se projevují.
8.4 Závady řádně reklamované objednatelem je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů od data prokazatelného doručení reklamace, pokud nebude sjednán mezi smluvními stranami jiný termín, dle povahy vady. Zhotovitel se zavazuje dostavit se k projednání řešení vady do 8 pracovních dnů od prokazatelného doručení reklamace a při tomto projednání bude zápisem stanoven termín odstranění vady. Pokud se zhotovitel nedostaví do 15 pracovních dnů k projednání reklamace a  vada nebude do 15pracovních  dnů od nahlášení odstraněna, má objednatel právo tuto vadu na náklady zhotovitele nechat odstranit jinou osobou.
9. SMLUVNÍ POKUTY

9.1. V případě prodlení zhotovitele s  předáním díla oproti termínu sjednaném v čl. 3 smlouvy (a případně prodlouženém v důsledku skutečností uvedených v této smlouvě) uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové smluvní ceny za každý kalendářní den prodlení.
9.2 V případě nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu zhotovitele zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
9.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se smluvních pokut, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.
9.6. V případě neuhrazení částky dle 5.1 má zhotovitel  právo odstoupit od smlouvy o dílo.
10.PRÁVA A POVINNOSTI  ZHOTOVITELE
10.1.Zhotovitel se zavazuje, že předá provedené dílo v odpovídající kvalitě a ve sjednaném termínu.

10.2.Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost svých pracovníků dle právních předpisů o bezpečnosti práce. V případě nutnosti dodržovat zvláštní předpisy či povinnosti (omezení přístupu, vstupu do areálu atp.) zhotovitelem, je objednatel povinen zhotovitele s těmito podmínkami a povinnostmi seznámit písemně nejpozději do 3 dnů ode dne podpisu smlouvy.

10.3 Zhotovitel zajistí likvidaci odpadů z činnosti a předmětu dodávky z výše uvedeného smluvního vztahu ve smyslu platných právních předpisů.

10.4. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do sedmi dnů po dokončení díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál nutný k odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. 
10.5.Objednatel seznámí zhotovitele se staveništěm a zhotovitel se zavazuje na místě staveniště dodržovat pokyny objednatele k rozsahu využití staveniště a pouze nutné míře zasahovat na sousední pozemek.

11.PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

11.1.Objednatel zajistí přístupové cesty na pracoviště po celou dobu realizace a to i ve dnech pracovního volna a pracovního klidu.

11.2.  

11.3.Objednatel zajistí přívod elektrického napětí a 220 V-16A na dané pracoviště, nebo určí bod nejbližšího možného připojení. Elektrickou energii hradí objednatel.
11.4.Objednatel je oprávněn kontrolovat  provádění díla. Při zjištění, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s obsahem této smlouvy nebo v rozporu s obecně platnými normami a předpisy vztahující  se na provádění díla jako celek, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli nápravu věci.
11.5. Objednatel podpisek této smlouvy stvrzuje, že stavba byla řádným způsobem ohlášena či povolena příslušným stavebním úřadem.

11.6. V případě neoprávněné reklamace se objednatel zavazuje, že uhradí náklady spojené s výjezdem technika dle Ceníků prací firmy IZOLEX izolace staveb s.r.o. pro daný kalendářní rok, kdy je výjezd technika realizován.
11.7 Objednatel je povinen spoluzajišťovat, aby v den předání a po celou dobu výstavby bylo staveniště prosté hmotných překážek bránících činnosti zhotovitele.
12.OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

12.1.Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k podnikatelské činnosti dle živnostenského zákona.

12.2.Tuto smlouvu je možno měnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranným písemným ujednáním obou smluvních stran, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak.

12.3.Ostatní práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí obecnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

12.4.Výše jmenovaní zástupci prohlašují a svým podpisem stvrzují, že jsou oprávněni k podpisu této smlouvy.

12.5.Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností datem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně jejich příloh a případných dodatků v registru smluv..

12.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží po jednom.

V Hradci Králové dne 11.11.2024
   

                                     V Hradci Králové dne 11.11.2024
 Za objednatele




              


      Za zhotovitele
Ing. Pavel Louda
                  





 Mgr.Lubomír Urban   
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	V Hradci Králové dne 21.10.2024

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	CENOVÁ NABÍDKA číslo
	2024-1010-C) PROTAN NORSKO

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Název akce:  Terminál Nový Bydžov

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednatel: 
	Paní ŠKODOVÁ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Izolace vodorovná v m2
	176
	svislá v m2
	22
	celkem v m2
	198
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Prořez v %
	18%
	v m2
	35,64
	celkem vč. prořezu
	233,64
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	POUŽITÝ MATERIÁL - PROVEDENÍ
	Jed.
	spotř.
	Kč
	Celkem v Kč

	pol. 
	POUŽITÝ MATERIÁL
	jednotka
	spotřeba
	 Kč/j  D+M 
	 celkem Kč bez DPH 

	1.
	PROTAN SE tl.1,6mm-vodorovná  a svislá plocha
	m2
	233
	620,00
	144 460,00

	2.
	kotvení HFS
	ks
	720
	26,00
	18 720,00

	3.
	kotvení - výtažné zkoušky + kotevní plán
	ks
	1
	3 225,00
	3 225,00

	4.
	tvarovka mPVC-vlnovec/kout
	ks
	32
	220,00
	7 040,00

	5.
	lapač nečistot nerez do průměru 110mm
	ks
	2
	970,00
	1 940,00

	6.
	separační vrstva geotextilie 300g/m2
	m2
	233
	65,00
	15 145,00

	7.
	vtok TW tvarovka prodloužená 600mm průměr  do 125mm
	ks
	2
	2 850,00
	5 700,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	plech mPVC vnější roh roh 150mm
	bm
	56
	210,00
	11 760,00

	9.
	plech mPVC vnitřní roh 150mm
	bm
	56
	210,00
	11 760,00

	10.
	kotvení klempířské prvky
	ks
	840
	24,00
	20 160,00

	11.
	plech mPVC atp. závětrná lišta r.š. 400mm
	bm
	52
	560,00
	29 120,00

	12.
	bleskosvod-úprava uchycení obvodu  střešní plášť včetně revize 
	soubor
	1
	7 700,00
	14 700,00

	13.
	kačírek-přesun hmot pod střešní plášť
	m3
	7
	3 800,00
	27 360,00

	14.
	spádování atiky klín spádový EPS 100 tl.50-100mm, r.š.625mm
	bm
	52
	240,00
	12 480,00

	15.
	voděodolná překližka tl.21mm r.š. 625mm-vodorovná plocha atiky
	bm
	52
	870,00
	45 240,00

	16.
	plech mPVC atp. U-zabalení spádových klínů+překližky r.š.400mm-
	bm
	52
	560,00
	29 120,00

	17.
	kotvení spádového klínu a překližky plus mPVC plech  atp.U Viplanyl
	ks
	520
	24,00
	12 480,00

	 
	PRÁCE  a MATERIÁL   CELKEM bez DPH
	 
	 
	 
	410 410,00

	 
	DPH 
	%
	21%
	 
	86 186,10

	 
	CELKEM s daní
	 
	 
	 
	496 596,10

	 


	1.-Nabídka je platná za předpokladu písemného objednání do 7.11.2024

	2.-Návrh realizačního termínu prosinec2024-březen 2025 za předpokladu klim.podmínek pro izolace staveb

	3.-cca 4 týdny po podpisu SOD návoz materiálu s následnou fakturací prvních 50% ceny, dofakturace po dokončení a předání díla se splatností faktur 14dnů

	4.-Obnova izolace je navržena materiálem PROTAN SE tl.1,6mm s ukončením na vodorovné vnější hraně  obvodové atiky  včetně systémových přechodových a ukončovacích prvků Viplanyl

	5.-položka č.12 -bleskosvod-obsahuje-úpravu uchycení obvodu na nové SU svorky plus v ploše nové PE podpěry včetně jejich "přepáskování" plus revize střešní části bleskosvodu po dokončení prací

	6.-Nabídka je platná za předpokladu výsledku výtažných zkoušek dle TP pro izolace staveb

	7.-Položka č.14-17 zahrnuje přespádování atiky spádovými klíny EPS 100 tl.50-100mm po celém obvodu atiky včetně osazení voděodolné překližky tl.21mm plus oplechování detailu ukončení spádového klínu plus překližky systémovým poplastovaným plechem mPVC včetně ukotvení

	

	HFS=hydroizolační foliový systém 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Záruka na HFS PROTAN  je patnáct let
	


