SMLOUVA O ZAJISTEN|I PRELOZKY PLYNARENSKEHO
ZARIZENI A UHRADE NAKLADU S Ni SOUVISEJICICH

gislo smlouvy SZ: \=O\ Lk
Cislo smlouvy GasNet: 4000207724

Cl. 1.
Smluvni strany

1. vlastnik plynarenského zafizeni:

GasNet, s.r.o.

se sidlem: Kligska 940/96, Kliée, 400 01 Usti nad Labem

zapis v OR: spisové znacka: C 23083 vedena u Krajského soudu v Usti nad Labem
ICO: 272 95 567

DIC: CZ27295567

ID datové schranky: rdxzhzt

zastoupena na zakladé plné moci spolecnosti

GasNet Sluzby, s.r.o.

se sidlem: Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno

zapis v OR: spisova znacka: C 57165 vedend u Krajského soudu v Brné
ICO: 27935311

DIC: CZ27935311

ID datové schranky: jnnyjs6

zastoupena na zakladé plnych moci:

Zastoupena: xxx vedoucim pfipojovani PZ

xxx technikem pfipojovani PZ

(dale jen ,vlastnik PZ")

2. osoba vyvolavajici prelozku plynarenského zafizeni:

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem: Praha 1-Nové mésto, DIazdéna 1003/7, PSC 11000

zapis v OR: u Méstského soudu v Praze oddil A, vlozka 48384

ICO: 709 94 234

DIC: CZ70994234

ID datové schranky: uccchjm

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocakem, feditelem organizacni jednotky Stavebni sprava vychod
adresa: Sprava Zeleznic, statni organizace, Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

adresa pro dorucovani pisemnosti: Sprava Zeleznic, statni organizace, Stavebni sprava vychod,
Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dale jen ,stavebnik”)



clL 1.
Predmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je provedeni prelozky plyndrenského zafizeni ¢&i jeho casti: STL
plynovodu PE dn 225, Cislo stavby: 8800086134 (dale jen ,prelozka PZ") vobci Zlin a k..
Kvitkovice u Otrokovic, které je v majetku vlastnika PZ, podminky jeji realizace a nabyti vlastnictvi
k zruSené Casti PZ stavebnikem. Potfeba prelozky PZ je vyvolana realizaci stavby: ,Modernizace a
elektrizace trati Otrokovice — Vizovice, SO 02-22-01 TU Otrokovice — Zlin-Malenovice, ochrany a
prelozky plynovodd,” jejimz investorem je stavebnik.

Rozsah prelozky vcetné predpokladanych nakladi je specifikovan ve stanovisku vlastnika PZ ze
dne 11.12.2023, ¢.: 5002941523.

Jeji technické FeSeni mize byt upfesfiovano v prabéhu pfipravy stavby v jednotlivych stupnich
projektové dokumentace (dale také jako jen ,PD"). Tyto zmény mohou mit vliv na vysi
predpokladanych nakladd na provedeni prelozky PZ.

Smluvni strany se dohodly podle ustanoveni § 70 zakona ¢. 458/2000 Sb. o podminkach
podnikéni a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakon, ve
znéni pozdéjsich predpisti (déle jen ,energeticky zdkon"), Ze stavebnik svym jménem a na své
néklady pro vlastnika PZ zajisti veskeré cinnosti spojené s provedenim prelozky PZ v rozsahu
sjednaném v této smlouvé a v PD.

Touto smlouvou se déle vymezuje rozsah spoluprace, vzadjemnych prév a povinnosti smluvnich
stran v obdobi pfipravy a realizace stavby prelozky PZ, za Gcelem zajisténi jejiho Ffadného
budouciho provozu, zejména z hlediska bezpecnosti, spolehlivosti a hospodérnosti.

cl. L.
Termin provedeni stavby

Prelozku plynéarenského zafizeni podle clanku 1. této smlouvy zajisti stavebnik v predpokladaném
terminu r. 2024 - 2026, a to vcetné provedeni propojovacich praci na stavajici PZ a zprovoznéni

prelozky.

1.

cl. V.
Prava a povinnosti smluvnich stran

A. Stavebnik

U autorizovaného projektanta nechd na své néklady zpracovat PD, kterd bude technickym
podkladem pro spréavni fizeni o povoleni zdméru dle zékona ¢. 283/2021Sb. Stavebni zakon, ve
znéni pozdéjSich predpistl (déle jen ,stavebni zdkon"), a pfedlozi ji k odsouhlaseni vlastnikovi PZ.

Zavazuje se k zapracovani pfipadnych pfipominek vlastnika PZ do PD. Pouze takovd PD je
zpUsobilym technickym podkladem pro fizeni podle stavebniho zékona.

Zavazuje se zadat realizaci stavby zhotoviteli prelozky PZ certifikovaného pro cinnosti na
plynéarenskych zafizenich v souladu s TPG 923 01.



10.

11.

Zavazuje se, Ze zhotovitele prelozky PZ prokazatelné seznami s PD schvélenou vlastnikem PZ a
s podminkami stanovenymi vlastnikem PZ pro realizaci prelozky v této smlouvé.

Zavéaze zhotovitele prelozky PZ, aby nejpozdéji 5 dnl pred zahajenim stavby pfelozky PZ nahlésil
termin zahéjeni prostiednictvim webového rozhrani provozovatele PZ, na adrese:
https://www.gasnet.cz/cs/pristup-dodavatele/ k ustanoveni zaméstnance vlastnika PZ, ktery bude
provadét kontroly pfelozky PZ. Zavéaze zhotovitele pielozky PZ, aby nejpozdéji pét pracovnich dnl
predem oznamil vlastnikovi PZ zahéjeni predepsanych zkousek v souladu se stanoviskem vlastnika
PZ k PD.

Pii realizaci prelozky je povinen dodrzet podminky uvedené ve stanovisku vlastnika PZ k PD
prelozky PZ. Tyto podminky nebudou v rozporu s touto smlouvou, ledaze podminky budou
vychazet ze zmén pravnich predpist, technickych norem, technickych pravidel nebo rozhodnuti
prislusného organu.

Je povinen provadét viechny Cinnosti souvisejici s realizaci prelozky PZ s odbornou péci.

Zavazuje se respektovat pfipominky a pokyny vlastnika PZ vznesené pfi kontrolni ¢innosti, pokud
nebudou v rozporu s touto smlouvou. Pfipominky a pokyny vlastnika PZ, budou uvedeny ve
stavebnim deniku zhotovitele ptelozky PZ.

Zavazuje se uhradit veskeré nezbytné nutné néklady spojené sodpojenim a propojenim
prekladaného PZ s/od distribuéni soustavy vlastnika PZ, zejména naklady za unikly plyn odpustény
pti propoji, naklady za pfipadné pouziti bezodstavkovych technologii pro zasobovéni stavajicich
odbératelll a naklady vlastnika PZ spojené s Gcasti na odpojeni a propojeni prekladaného PZ
prostfednictvim zhotovitele prelozky PZ.

Zavazuje se zajistit odpoje a propoje podle technologického postupu, ktery zhotovitel prelozky PZ
predlozi vlastniku PZ k odsouhlaseni nejpozdéji 15 dni pfed zahéjenim propojovacich praci. Ma-li
dojit k omezeni nebo pieruseni distribuce plynu zakaznikdim (déle jen ,odstavka"), zavazuje se
stavebnik zajistit u zhotovitele prelozky PZ zpracovani predbézného pracovniho postupu a
predlozit jej k odsouhlaseni vlastnikovi PZ nejpozdéji 30 dni pred zahajenim propojovacich praci,
aby vlastnik PZ mohl zabezpecit spInéni své povinnosti podle § 59 odst. 5 energetického zakona
v platném znéni a oznamit vcas dotcenym Ucastnikim trhu s plynem preruseni nebo omezeni
distribuce plynu.

Pfedbézny pracovni postup musi obsahovat nazev akce, presnou specifikaci rozsahu odstavky

(mozno i vyznadit v situaci z projektu), predpokladanou dobu trvani odstavky a predpokladany

termin zahajeni a ukonceni odstavky, ktery musi splfiovat nasledujici podminky:

- u planovanych jednodennich odstavek lze predpokladany termin zahajeni a ukonceni
odstavky uvést tak, aby mezi zahdjenim a ukoncenim odstavky nebyla doba delsi nez 7
kalendarnich dnd;

- U planovanych vicedennich odstévek lze pfedpokladany termin zahéjeni a ukonceni odstavky
uvést tak, aby mezi zahajenim a ukonéenim odstavky nebyla doba delsi nez predpokladana
doba odstavky navySena maximalné o 7 kalendarnich dna.

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele prelozky PZ k dodrzeni oznameného terminu provadéni

propojovacich praci.

Propojeni prelozky PZ s distribucni soustavou mlze byt realizovano nejdfive po technické
prejimce a podpisu ,Zépisu o odevzdéni a prevzeti prelozky PZ ke vpusténi plynu” mezi
stavebnikem, zhotovitelem prelozky PZ a vlastnikem PZ, ke kterému je povinen vyzvat vlastnika PZ
stavebnik nebo jim povéfena osoba.



12.

13.

14.

15.

16.

Pfi prejimacim Fizeni pfeda stavebnik listiny a doklady v origindlnim vyhotoveni stanovené TPG
905 01 a doklady poZzadované vlastnikem PZ v jeho stanovisku k PD pielozky PZ, zejména doklady
opraviujici k realizaci a dokladajici stav predavané prelozky PZ dle stavebniho zakona.

Pfi plnéni pfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrZovat pfislusné obecné zavazné
predpisy, technické normy a technicka pravidla (nap¥. EN €SN, €SN, TPG), pokyny vlastnika, zapisy
a dohody smluvnich stran a podminky a vyjadreni vefejnopravnich orgéand.

Pfi pInéni pfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat i vnitini dokumenty vlastnika
PZ, které se vztahuji k vystavbé PZ a které jsou zverejnény na jeho internetovych strankach
http://www.gasnet.cz/cs/technicke-pozadavkyy/.

Zavazuje se nahradit Skody vzniklé pfi pripravé ¢i realizaci prelozky PZ, napf. Skody na
nemovitostech a jejich pfislusenstvi, Skody na polnich plodinach a porostech, na movitych vécech
a na ostatnim majetku, na zdravi a na Zivoté; nahradit pokuty a dalsi sankcni platby stanovené
prislusnymi organy za poruseni prislusnych préavnich predpist souvisejicich se zfizovanim a
zprovoznénim prelozky PZ.

Po dokonceni prelozky PZ se stavebnik zavazuje zajistit kolaudacni rozhodnuti s dolozkou pravni
moci nebo jiny doklad, kterym bude osvédcena moznost stavbu prelozky PZ uZivat a jeho predani
v origindlnim vyhotoveni vlastnikovi PZ. V pfipadé vydani kolauda¢niho rozhodnuti preda
stavebnik toto rozhodnuti s vyznacenou dolozkou pravni moci vlastnikovi PZ nejpozdéji do 30
dnll po nabyti pravni moci ¢i jiny doklad opraviujici k uzivani stavby prelozky PZ do 30 dnll od
jeho vydani v originale. Nezajisti-li stavebnik kolaudacni rozhodnuti s dolozkou pravni moci ¢i jiny
doklad opravnujici k uzivani stavby prelozky PZ nebo nepredé-li kolaudacni rozhodnuti s
dolozkou pravni moci nebo jiny doklad opraviujici k uzivani stavby prelozky PZ vlastnikovi PZ ve
sjednané IhGté nebo formé, zavazuje se vlastnikovi PZ na jeho pisemnou vyzvu uhradit smluvni
pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdy zapocaty tyden prodleni. Za fadné dokoncenou pielozku PZ se
povazuje jeji provedeni bez jakychkoliv vad a nedodélkl a jeji predani vlastnikovi PZ a nabyti
pravni moci kolaudacniho rozhodnuti ¢i nabyti Gcinkl jiného dokladu, na zakladé kterého bude
mozné stavbu prelozky PZ uZivat, a jeho predéni v originélnim vyhotoveni vlastnikovi PZ.

B. Vlastnik PZ

Vyhrazuje si pravo kdykoli, i bez pfedchoziho ozndmeni, po ohlaseni na misté stavby odpovédné
osobé zhotovitele prelozky PZ, provést kontrolu zplsobu provadéni prelozky a vsech
predepsanych zkouSek. Vlastnik PZ pfi téchto kontrolach neprejimd odpovédnost za vady
provadéné prelozky.

Zavazuje se poskytovat stavebnikovi Gicinnou soucinnost a spolupraci pfi plnéni této smlouvy.

Pfi kontrolach stavby prelozky PZ je opravnén provadét zépisy do stavebniho deniku vedeného
zhotovitelem prelozky PZ a poZadovat pInéni svych pfipominek a pokynd.

cl. v.
Vécnépravni vztahy

Stavebnik bere na védomi, Ze vlastnictvi plynarenského zafizeni se provedenim prelozky neméni a
Ze realizovana prelozka PZ, tj. nové Cast, po propojeni s distribu¢ni soustavou vlastnika PZ nahradi
vsouladu s § 70 odst. 3) energetického zakona dotlenou cast vlastnikova PZ. Pivodni ¢ast PZ, tj.
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zruSena cast PZ, kterd bude s ohledem na ¢l. Il. této smlouvy podrobnéji uréena v priloze zépisu o
technické prejimce a pripadné vzniklé odpady, které stavebnik fadné neodstranil, nabyvd do
vlastnictvi stavebnik okamzikem odpojeni od distribu¢ni soustavy (odpojenim od stéavajiciho
plynovodu). Dokumentace vyzadovana k plynovodidm se stavebnikovi k zrusené ¢asti plynovodu
nepredava, nebot zrusena st PZ jiz neni plynovodem.

Vlastnik PZ timto stavebnika informuje o tom, Ze plvodni ¢ast PZ (zruSena Cast PZ) je treba
odstranit z pozemku. Nahrazenim dotcené casti ruseného plynovodu nema vliv na povinnost
stavebnika vlastnim jménem zkolaudovat preloZenou ¢éast PZ (novou cast).

Smluvni strany se dohodly, Ze povinnost zajistit zfizeni vécného bifemene ve smyslu sluzebnosti
(déle jen ,VB") ve prospéch vlastnika PZ ke vSem dotéenym pozemklim, véetné jeho zapisu do
prislusného katastru nemovitosti, jakoz i vécnd a formélni sprévnost veskerych relevantnich
dokument(, jde za stavebnikem, vyjma povinnosti zajistit zfizeni VB k pozemkim ve vlastnictvi
vlastnika PZ.

Smluvni strany se déle dohodly, Ze vyjma Uhrady za zfizeni VB k pozemkim ve vlastnictvi
stavebnika, jdou veskeré naklady na zfizeni VB vyluéné za stavebnikem; (hrada za zfizeni VB k
pozemk(im ve vlastnictvi stavebnika, jde za vlastnikem PZ, a to v jednorézové vysi 100,- K¢ bez
DPH.

Stavebnik se zavazuje zajistit nejpozdéji do nahlaseni stavby Zhotovitelem prelozky PZ dle ¢l. IV. A
odst. 5 této smlouvy, uzavieni smluv o budoucich smlouvéch o zfizeni VB a/nebo smluv o zfizeni
VB se vsemi vlastniky pozemki dotéenymi pielozkou PZ v rozsahu nize uvedeném, a to podle
vzorll pfiloZzenych k této smlouvé a provedeni zapisu do katastru nemovitosti. Pfipadné odchylky
od vzoru je stavebnik povinen projednat s vlastnikem PZ. Smluvni strany se dohodly, Ze rozsah VB
vyznaceny v geometrickych planech k ¢astem pozemkud dotcenym pielozkou PZ bude odpovidat:
a) uplynovodu a plynovodnich pripojek v reZzimu energetického zakona do 31.12.2015;

al) NTL a STL vZdy jeden metr na obé strany od ptidorysu plynovodu,

a2) VTL vZdy Ctyfi metry na obé strany od ptdorysu plynovodu,
b) u plynovodu a plynovodnich pfipojek v reZzimu energetického zdkona po 31.12.2015;

b1) do 4 bar véetné vzdy jeden metr na obé strany od plidorysu plynovodu,

b2) nad 4 bar do 40 bar véetné vidy dva metry na obé strany od pldorysu

plynovodu,

b3) nad 40 bar vzdy Ctyfi metry na obé strany od pldorysu plynovodu.
Geometricky pléan bude vyhotoven i ve formétu *.dgn. v souladu s dokumentaci distribu¢ni
soustavy http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/. V pfipadé, Ze Stavebnik nesplni
povinnosti uvedené v tomto odstavci, nebude prelozka PZ propojena s distribu¢ni soustavou. Za
spInéni podminky uzavieni smlouvy o zfizeni VB dle tohoto ¢lanku smlouvy se rozumi rovnéz
vyvlastnéni prava odpovidajiciho VB.

Stavebnik se zavazuje provést vklad VB ve prospéch vlastnika PZ do katastru nemovitosti ke vsem
pozemklm dotéenym pielozkou PZ do jednoho roku od protokolarniho predéani a prevzeti
prelozky PZ vlastnikem PZ.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, je stavebnik povinen nejpozdéji k poslednimu dni
jednoroc¢ni Ihiity pro zajisténi vkladu VB do pfislusného katastru nemovitosti protokolarné piedat
vlastniku PZ seznam vSech pozemkl dotéenych pielozkou PZ s informaci o provedeném vkladu
(¢islo jednaci) VB do katastru nemovitosti véetné veskerych relevantnich dokladl pro zfizeni VB k
pozemkim dotenym prelozkou PZ, ke kterym nebylo zfizeno VB k poslednimu dni jednorocni
Ihdty pro zajisténi vkladu VB do prislusného katastru nemovitosti.

Stavebnik se zavazuje uhradit vlastnikovi PZ veskeré jim prokazatelné vynalozené nezbytné nutné
néklady na zfizeni VB k pozemkdm, dotéenym prelozkou PZ, ke kterym nebylo zfizeno VB
soucinnosti stavebnika, a to na zakladé faktury s odkazem na tuto smlouvu, dorucené stavebnikovi,
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jejiz Ihdta splatnosti nesmi byt krats$i nez 60 dnll ode dne vystaveni faktury. Za nezbytné nutné
néklady se povazuji predevsim céstky jednorazovych uhrad prokazatelné uhrazené vlastnikim

budouci o zfizeni VB) ve vysi bez DPH 7.000,- K¢/1 smlouva.

Je-li v prislusném katastru nemovitosti k pozemkim dotéenym plvodnim (prekladanym) PZ
zapsadno pravo odpovidajici VB ve prospéch vlastnika PZ, zavazuje se stavebnik zajistit na své
néklady do jednoho roku od vydani kolaudac¢niho souhlasy, ¢i jiného prislusného verejnopravniho
povoleni k uzivani prelozky PZ dle stavebniho zakona, zruseni tohoto préva a podani navrhu na
zapis vymazu VB v katastru nemovitosti, k ¢emuz mu vlastnik PZ poskytne soucinnost. V ramci
poskytnuti soucinnosti predéd vlastnik PZ stavebnikovi seznam pozemkl dotcenych plvodnim
(prekladanym) PZ, k nimz je ve prospéch vlastnika PZ zapsano pravo odpovidajici VB. Po uplynuti
uvedené Ihiity prechazi povinnost zajistit zruseni téchto prav a podat navrh na zapis vymazu VB
z katastru nemovitosti na vlastnika PZ a stavebnik se zavazuje uhradit vlastnikovi PZ veskeré jim
prokazatelné vynaloZzené nezbytné nutné néklady na zruseni téchto préav.

¢l. VI
Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

Stavebnik se zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ ve smlouvé o dilo zéruku za jakost
prelozky PZ. Zarucni doba musi ¢init 60 mésict ode dne protokolarniho predani a prevzeti dle ¢l.
IV pism. A odst. 16 této smlouvy.

Stavebnik se soucasné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ, Ze pravo uplatnit naroky
plynouci z odpovédnosti ze zaruky za jakost prejdou dnem protokolarniho predéni a prevzetim
prelozky PZ ze stavebnika na vlastnika PZ.

Stavebnik se soucasné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ nasledujici zptsob uplatnéni
naroku z vady: V pfipadé vyskytu vady prelozky PZ je vlastnik PZ povinen to pisemné oznémit
zhotoviteli prelozky PZ. Jakmile vlastnik PZ odeSle takové pisemné oznameni, ma se za to, Ze
pozaduje bezplatné odstranéni vady. Oznameni o vadé zaSle vlastnik PZ na adresu zhotovitele
prelozky PZ. Zhotovitel prelozky PZ odstrani vadu v terminu do 72 hodin od doruéeni ozndmeni o
vadé, pokud se v daném pfipadé pisemné nedohodne s vlastnikem PZ jinak.

Zhotovitel prelozky PZ je povinen protokolarné predat opravenou Cast prelozky vlastnikovi PZ.

cl. VII.
Ochrana osobnich udajii

Vlastnik PZ je spravcem osobnich Gdajd subjektd Udajt. Informace o jejich zpracovani vyZzadované
platnymi pravnimi pfedpisy, vcéetné jejich rozsahu a Gcelu zpracovani, pfehledu prav a povinnosti
vlastnika PZ a aktualizovaného seznamu zpracovatell osobnich Udaju, jsou zvefejnény na webové
strance vlastnika PZ (www.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju) a pfi uzavirani
smlouvy nebo kdykoli v pribéhu jejiho trvani budou subjektu Udaji poskytnuty na jeho vyzadani,
adresované pisemné na adresu sidla vlastnika PZ nebo do jeho datové schrénky ID rdxzhzt.

Smluvni strany se zavazuji, Ze pfi zpracovani osobnich Gdajti (dale jen ,OU") druhé strany pro
Gcely podle této smlouvy, budou pfistupovat k takovym OU vylu¢né podle platnych a G¢innych
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pravnich predpist, upravujicich ochranu OU, a to za G&elem spinéni svych Gkold vyplyvajicich z
této Smlouvy, déale nebudou takové OU zpfistupfiovat ani poskytovat bez pisemného souhlasu
druhé strany tfetim stranam, s vyjimkou pfipadného fizeni vedeného pied organy statni spravy
nebo samospravy. Dale se smluvni strany zavazuji, Ze v pfipadé potieby druhé strany vyvinou
odpovidajici soucinnost pti feseni problematiky OU dané smluvni strany.

€L VIII.
Zavérecéna ustanoveni

Tato smlouva se vyhotovuje ve Ctyfech (4) stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po
dvou (2).

Tuto smlouvu Ize ménit nebo dopliiovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, ze stavebnik je opravnén od této smlouvy
odstoupit kdykoliv, nejpozdéji vSak pred realizaci propojeni prelozky PZ s distribu¢ni soustavou.

Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivych smluvnich stran uzaviraji, timto prohlasuji,
Ze jsou pIné opravnény k jejimu platnému uzavreni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si text smlouvy prostudovaly a prohlasuji, Ze tato smlouva je projevem
jejich svobodné, vézné, urcité a srozumitelné vlle, Ze ji uzaviraji dobrovolné, nikoliv v tisni, pod
natlakem nebo za népadné jednostranné nevyhodnych podminek, na dlikaz cehoz pfipojuji své
podpisy.

Prevede-li stavebnik investorstvi stavby, uvedené v ¢l. Il. odst. 1 této smlouvy, na novy subjekt,
zavazuje se prevést prava a povinnosti plynouci z této smlouvy na nového stavebnika a soucasné
oznamit vlastnikovi PZ zménu investorstvi, nazev a adresu nového stavebnika.

Tato smlouva se uzavird v souladu s obc¢anskym zakonikem a energetickym zdkonem, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Jakékoliv provedené byt nepodstatné zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou udajd, jejichz
doplnéni se predpokladd, napf. oznaleni podepisujicich osob, apod.) timto prohlasenim smluvni
strany automaticky predem odmitaji a zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou zmén uvedenych
v predchozi zavorce) se povazuji za novy navrh smlouvy.

Tato smlouva nabyva platnosti a cinnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.



10. Tato smlouva se uzavira na dobu péti let ode dne jeji Ucinnosti s tim, Zze bude-li stavba prelozky PZ
zahajena v dobé platnosti této smlouvy, platnost této smlouvy neskondi dfive, nez bude stavba
prelozky PZ dokoncena dle podminek této smlouvy, za coz se povazuje mj. i splnéni zavazk( dle cl.
V. této smlouvy. Nebude-li stavba prelozky PZ zahajena v dobé platnosti této smlouvy, prodluzuje
se platnost této smlouvy o pét let. Stavebnik neni opravnén zahdjit realizaci prelozky PZ bez platné
a Ucinné smlouvy o zajisténi prelozky PZ. Timto ustanovenim nejsou dotleny zavazky, které ze své
povahy maji trvat i po uplynuti platnosti této smlouvy.

Stavebnik Vlastnik PZ
17 -11- 2% 11 -08- 2004

V Olomouci, dne ......!..5. V Hodoning, dne............

Ing. Miroslav Bocak
feditel organizacni jednotky vedouci pfipojovani PZ
Stavebni spréava vychod
Spréva Zeleznic, statni organizace

Zdenék Mikulica
technik pfipojovani PZ
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