

REKAPITULACE cenové specifikace a termínů díla				
<u>Stavba:</u> 02.050 Opatření v úseku Zátor-Brantice, OHO, projektová dokumentace				
<u>Místo:</u> k.ú. Loučky u Zátoru, k.ú. Zátor, k.ú.Brantice,				
<u>Zadavatel:</u> Povodí Odry, státní podnik				
<u>Zhotovitel:</u> AQUATIS a. s., Botanická 834/56, 602 00 Brno				
	Kód	Popis	Cena bez DPH	Termín dokončení
Celkové náklady za dílo			5 549 800,00 Kč	
02.050		Opatření v úseku Zátor-Brantice, OHO, DPoS + DPS	4 914 800,00 Kč	
značení dle Smlouvy o dílo	2.1.	Podrobný IGP	420 000,00 Kč	15.08.2024
	2.2.	Zaměření zájmového území pro potřeby zpracování PD DPoS a pro PD DPS	70 000,00 Kč	30.05.2025
	2.3.	Pasportizace studní	20 000,00 Kč	30.04.2025
	2.4.	Projektová dokumentace pro povolení stavby včetně inženýrské činnosti	2 190 000,00 Kč	01.09.2025
	2.5.	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)	1 990 000,00 Kč	01.09.2026
	2.6.	Zajištění a vypracování podrobného biologického posouzení pro DPoS a pro DPS		1.4.2025 (DPoS) 1. 9. 2026 (DPS)
	2.7.	Koordinanční činnost	100 000,00 Kč	01.09.2026
	2.8.	Podpora projektanta po dobu běhu zadávacího řízení	124 800,00 Kč	v průběhu realizace veřejné zakázky na výběr zhotovitele
	2.9.	Autorský dozor	340 000,00 Kč	po dobu realizace stavby
	BIM	Metodická podpora a správa dat	295 000,00 Kč	
		Zřízení datového prostoru CDE	80 000,00 Kč	do 30ti dnů od nabytí účinnosti SOD
		udržování datového prostoru CDE po dobu účinnosti SOD	120 000,00 Kč	po dobu účinnosti SOD
		Poskytnutí 8 licencí pro přístup k modelu po dobu účinnosti SoD	80 000,00 Kč	po dobu účinnosti SOD
		Školení pracovníků objednatele	15 000,00 Kč	do 30ti dnů od nabytí účinnosti SOD

DPoS Dokumentace pro povolení stavby
DSP Dokumentace pro provádění stavby

Terminová a cenová specifikace

stavba 02.050 Opatření v úseku Zátor-Brantice, OHO, projektová dokumentace

Ceny budou uvedeny v ,- Kč bez DPH

Účastník vyhotoví kalkulaci nabídkové ceny minimálně v rozsahu a členění:

... do žlutých polí účastník vyplňuje cenu za měrnou jednotku položky

účastník ručí za součtovou správnost údajů

		MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem
1	Podrobný IGP				420 000,00
	Provedení podrobného IGP včetně vyhodnocení	kpl	1,00	420 000,00	420 000,00
	<i>viz příloha č. 1 Technické specifikace odst. 4.1.</i>				
2	Zaměření zájmového území pro potřeby zpracování PD DPoS a pro PD DPS				70 000,00
	Zaměření pro potřeby DPS	kpl	1,00	70 000,00	70 000,00
	<i>viz příloha č. 1 Technické specifikace odst. 4.3. a 4.4.</i>				
3	Pasportizace studní	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
	<i>viz příloha č. 1 Technické specifikace odst. 4.2.</i>				
4	Projektová dokumentace pro povolení stavby (DPoS)				2 190 000,00
4_1	Aktualizace katastrální mapy, viz Příloha č. 1 Technické specifikace odst. 4.3. a)	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
4_2	díličí dokumentace pro úpravy sítí technické infrastruktury, viz. Technické specifikace odst. 4.3. b)	kpl	1,00	50 000,00	50 000,00
4_3	Vypracování konceptu DPoS do TR, viz příloha č. 1 Technické specifikace odst. 4.3. d)	kpl	1,00	890 000,00	890 000,00
4_4	Vypracování samostatného výkazu výměr, s uvedením výpočtu jednotlivých položek. Položky výkazu výměr budou mít dohledatelnou vazbu na položky položkového rozpočtu, viz příloha č. 1 Technické specifikace odst. 4.3 e)	kpl	1,00	80 000,00	80 000,00
4_5	Vypracování oceněného položkového rozpočtu stavby na základě DPoS, oceněného v cenové úrovni příslušného roku v členění podle stavebních objektů, vč. vedlejších a ostatních nákladů. Položky položkového rozpočtu budou mít dohledatelnou vazbu na položky výkazu výměr, u položek bude uvedena hmotnost, viz Příloha č. 1 Technické specifikace čl. 4.3. f)	kpl	1,00	60 000,00	60 000,00
4_6	Zajištění a zpracování podrobného biologického průzkumu, viz Technické specifikace odst. 4.3. g)	kpl	1,00	190 000,00	190 000,00
	Pozn.zahájení činnosti g) bude bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo				
4_7	Vypracování projektu dopravně inženýrských opatření, tj. návrhů dopravního značení, potřebných uzavírek komunikací a objízdných tras vč. jejich projednání a zajištění souhlasů a povolení od dotčených subjektů (např. správci komunikací, dopravní podniky) a od správních orgánů, viz Příloha č. 1 Technické specifikace odst. 4.3. i)	kpl	1,00	120 000,00	120 000,00
4_8	Čistopis DPoS, viz příloha č. 1 Technická specifikace odst. 4.3. k)	kpl	1,00	350 000,00	350 000,00
4_9	Projednání DPoS a zajištění kompletní dokladové části k DPoS pro potřeby stavebního řízení a povolení k nakládání s vodami <i>viz příloha č. 1 Technické specifikace odst. 4.3.m)</i>	kpl	1,00	160 000,00	160 000,00
4_10	Vypracování inventarizace dřevin a návrhu doplnění náhradní výsadby, viz příloha č. 1 Technické specifikace čl. 4.3. o) a p)	kpl	1,00	110 000,00	110 000,00
4_11	Vizualizace projektu, viz příloha č. 1 Technická specifikace odst. 4.3 x)	kpl	1,00	100 000,00	100 000,00
4_12	Publicita projektu	kpl	1,00	60 000,00	60 000,00
	<i>viz příloha č. 1 Technické specifikace odst. 4.3. y)</i>				
5	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)				1 990 000,00
5_1	vypracování položkového soupisu prací, dodávek a služeb v listinné podobě a rozpočet v listinné podobě ve dvou tištěných vyhotoveních. Elektronickou podobu podrobného soupisu prací, dodávek a služeb a rozpočtu zhotovitel dodá objednateli samostatně na datovém nosiči v editovatelném a needitovatelném formát, viz příloha č. 1 Technická specifikace odst. 4.4. a)	kpl	1,00	190 000,00	190 000,00
5_2	podrobný biologický průzkum, viz příloha č. 1 Technická specifikace odst. 4.4. b)	kpl	1,00	120 000,00	120 000,00
	Pozn.zahájení činnosti b) bude bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo				
5_3	výkresy tvarů a výztuží, viz příloha č. 1 Technická specifikace odst. 4.4. c)	kpl	1,00	450 000,00	450 000,00
5_4	vypracování Technických podmínek , viz příloha č. 1 Technická specifikace odst. 4.4. f)	kpl	1,00	120 000,00	120 000,00
5_5	vypracování plánu BOZP na staveništi	kpl	1,00	50 000,00	50 000,00
5_6	povodňový plán	kpl	1,00	40 000,00	40 000,00
5_7	havarijní plán	kpl	1,00	40 000,00	40 000,00
5_8	Čistopis DPS, viz příloha č. 1 Technické specifikace odst. 4.4. písm. n)	kpl	1,00	820 000,00	820 000,00
5_9	Vizualizace projektu, viz příloha č. 1 Technická specifikace odst. 4.4. o)	kpl	1,00	100 000,00	100 000,00
5_10	Publicita projektu <i>viz příloha č. 1 Technické specifikace odst. 4.4. p)</i>	kpl	1,00	60 000,00	60 000,00
6	Koordinanční činnost	kpl	1,00	100 000,00	100 000,00
	<i>viz příloha č. 1 Technické specifikace odst. 4.7.</i>				
7	Podpora projektanta po dobu běhu zadávacího řízení				124 800,00
	hlavní projektant	hod	12,00	1 400,00	16 800,00
	odpovědný projektant, rozpočtář	hod	50,00	1 200,00	60 000,00
	pomocný projektant, technický pracovník	hod	40,00	1 000,00	40 000,00
	podpůrné a administrativní činnosti	hod	10,00	800,00	8 000,00
	<i>viz příloha č. 1 Technické specifikace odst. 4.5.</i>				
Celkem SO 02.050 Opatření v úseku Zátor-Brantice, OHO, DPoS+DPS					4 894 800,00

Pozn.:

Činnosti dle Smlouvy o dílo nevyjádřené samostatným řádkem jsou součástí projektové dokumentace a jsou zakalkulovány v ceně díla.

Terminová a cenová specifikace

Opatření v úseku Zátor-Brantice, OHO, projektová dokumentace

BIM - metodická podpora a správa dat

Ceny budou uvedeny v ,- Kč bez DPH

Účastník vyhotoví kalkulaci nabídkové ceny minimálně v rozsahu a členění:

... do těchto polí účastník vyplňuje cenu za měrnou jednotku položky

		MJ	Počet MJ	J. cena	Cena celkem
	Zřízení datového prostoru CDE	kpl	1,00	80 000,00	80 000,00
	udržování datového prostoru CDE po dobu účinnosti SOD	kpl	1,00	120 000,00	120 000,00
	Poskytnutí 8 licencí pro přístup k modelu po dobu účinnosti SoD	kpl	1,00	80 000,00	80 000,00
	Školení pracovníků objednatele	dny	1,00	15 000,00	15 000,00
Cena celkem bez DPH					295 000,00

Terminová a cenová specifikace

Opatření v úseku Zátor-Brantice, OHO, projektová

Autorský dozor

Ceny budou uvedeny v ,- Kč bez DPH

Účastník vyhotoví kalkulaci nabídkové ceny minimálně v rozsahu a členění:

... do těchto polí účastník vyplňuje cenu za měrnou jednotku položky

	MJ	Počet MJ	J. cena	Cena celkem
v místě stavby	hod	100,00	1 600,00	160 000,00
pracoviště zhotovitele	hod	150,00	1 200,00	180 000,00
viz příloha č.1 Technické specifikace odst. 4.9.				
Cena celkem bez DPH				340 000,00