
1

SMLOUVA O DÍLO

I.
SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: MATEX HK s.r.o.
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: C 18080 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Zastoupený: Martinem Žítkem, jednatelem společnosti
Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
Doručovací adresa:                            Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ: 259 68 807
DIČ: CZ25968807
Bankovní spojení: .
Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a 

objednatel

Jméno: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu 

v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: Ing. Danielem Jeřábkem, pověřeným řízením
Sídlo: Na Brně 362, 500 08  Hradec Králové 8
Doručovací adresa:                             Na Brně 362, P. O. BOX 10, 500 08  Hradec Králové 8
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: 
číslo účtu:

kontaktní osoba:                        

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY
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1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo, a to „OPRAVA STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ NA TŘÍDĚ E. BENEŠE V HRADCI 
KRÁLOVÉ (II. ETAPA)“ v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele na podlimitní 
veřejnou zakázku č. 117060 (dále jen „zakázka“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním 
řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném a účinném znění (dále jen 
„zákon“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této 
smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

III.
PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmět díla je určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 
a 2 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

2. V rámci zakázky budou provedeny opravy následujících objektů:

o D. 1. B - SO 201 - LÁVKA 01/11

o D. 1. A - SO 202 - LÁVKA 01/2, SCHODIŠTĚ 10/6;

o D. 1. A - SO 203 - LÁVKA 01/7, SCHODIŠTĚ 10/13 A 10/14

o D. 2. A - SO 703 - OCHOZY A ZASTŘEŠENÍ 02/1, 03/1, 11/1

o D. 2. A - SO 704 - OCHOZY A ZASTŘEŠENÍ 02/2, 03/2, 11/2

3. Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší možné jakosti, v souladu se zadávacími 
podmínkami zakázky a v souladu se všemi příslušnými právními předpisy platnými a účinnými v 
České republice a příslušnými českými a harmonizovanými českými technickými normami (ČSN, 
ČSN EN, případně i dalšími příslušnými), které se svým obsahem vztahují k dodávkám 
(materiálům, věcem), službám a pracím tvořících dílo.

4. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi a 
jeho okolí pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po 
převzetí díla, převezme-li objednatel dílo i s vadami, to vše včetně průkazného provedení 
závěrečného důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad 
dotčených prostor, tj. i včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu s platnými právními 
předpisy.

5. Součástí předmětu díla je provedení všech zkoušek materiálů a prací dle platných norem a 
předpisů k prokázání řádného dokončení díla (jeho jakosti a provedení). 

6. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce, z nabídky 
zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující 
se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, 
smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí 
obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném 
rozsahu dodržet.

7. Zhotovitel se zavazuje s potřebnou péčí provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna 
související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je 
k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou 
však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 
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zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. 
Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), 
které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň 
v jednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty 
(podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu 
známy veškeré technické, místní, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu 
plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou 
smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

IV.
TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání staveniště): do 3 pracovních dnů ode 
dne účinnosti této smlouvy o dílo.

2. Termín dokončení a předání díla (zároveň termín vyklizení staveniště): nejpozději do 150 dnů 
od předání staveniště. 

3. Místem plnění je tř. E. Beneše, Hradec Králové.

V.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše 
uvedeném zadávacím řízení:

Celková smluvní cena díla bez DPH ……………………………………………………….. 7 425 423,84 Kč
DPH 21% ……………………………………………………………………………………………..… 1 559 339,01 Kč
Celková smluvní cena díla vč. DPH ………………………………………………………… 8 984 762,85 Kč

2. Na provedení díla bude použit režim přenesení daňové povinnosti na objednatele, v souladu 
s ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZDPH“).

3. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. 
Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého 
předmětu smlouvy, tj. pokud některé práce, dodávky a služby nejsou případně výslovně 
vyjádřeny textem některé z položek v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, jsou věcně a finančně obsaženy v ocenění ostatních položek. Zhotovitel dále prohlašuje, 
že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil 
veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.

4. Platba proběhne na základě daňového dokladu (dále i jako „faktura“) vystaveného
zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla na základě 
objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou 
faktury. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím 
rozdílem, že výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude 
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obsahovat sdělení „daň odvede zákazník“. Dále bude faktura obsahovat příslušný číselný kód 
klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 
41 až 43 platného od  1. 1. 2008.

5. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za 
předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného 
vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o 
počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího 
vystavení.

6. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá 
fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

7. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelem písemně 
odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit 
zhotoviteli. V takovém případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě 
její splatnosti a zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se 
správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené 
ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.

8. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VI.
SANKCE

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn 
účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé 
jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Označí-li 
objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení s jinými podstatným 
způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně 
v důsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 10.000,- Kč.

4. V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.

5. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý 
takový zjištěný případ.

6. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště 
nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
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7. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý 
z porušení povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. Ustanovení § 2050 občanského 
zákoníku se nepoužije.

8. Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše) odpovídají hodnotě jimi 
utvrzené smluvní povinnosti. 

9. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k její 
úhradě (tato výzva může mít formu faktury, v takovém případě platí splatnost uvedená v této 
smlouvě bez ohledu na datu splatnosti uvedené na faktuře). To však neplatí v případě 
smluvních pokut za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti, kterou smluvní 
pokuta utvrzuje. V takových případech je smluvní pokuta splatná vždy každý následující den po 
každém takovém dni prodlení.

10. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti 
s touto smlouvou může objednatel jednostranně započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele 
v souvislosti s touto smlouvou.

VII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít jakost a provedení stanovené touto smlouvou, 
předmětnou zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi příslušnými 
technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této 
smlouvy o dílo, jinak jakost a provedení vhodné pro účel patrný z této smlouvy.

2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.

3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že 
dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti (jakost a provedení) uvedené v odst. 1 
tohoto článku a bude způsobilé pro použití pro účel dle odst. 1 tohoto článku. Záruční doba na 
celé dílo je poskytována na 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě 
však, že objednatel převezme dílo s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od 
převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.

4. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby 
odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

6. Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a 
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 
10 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně 
nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu 
odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům.

7. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně 
odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to i v případě, že reklamaci neuznává za oprávněnou. 
Zhotovitel je povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní 
věci.

8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla 
reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně, nezbytně a prokazatelně vynaložené 
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v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí 
objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné 
odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována za 
zhotovitelem uznanou a bez dalšího za prokázanou.

9. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.

10. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel 
oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady 
zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na 
základě faktury vystavené objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše 
uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo 
objednatele na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.

11. Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti 
s uplatněním reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).

12. Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu, 
ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně 
zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel 
prokazatelně zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup 
prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto 
článku smlouvy.

VIII.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ O PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

- stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a 
zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném a účinném 
znění s tím, že je zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců 
a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,

- požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány veřejné správy,

- příslušných českých a harmonizovaných českých technických norem,

- požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,

- pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k 
provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v 
souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou
objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení 
potřebné péče.

2. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí 
díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je 
povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto 
skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně 
záznam ve stavebním deníku.

3. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti 
objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce 
objednatele odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele 
provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla 
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
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4. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek 
některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných 
technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem 
nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této 
skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat 
toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele 
znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů 
nebo podle příslušných technických norem.         

5. Zdroj energií (vody a el. energie) si zajistí zhotovitel na své náklady. Zajištění bezpečnosti 
práce a staveniště a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy.

6. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení 
materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.).

7. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu po 
projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených 
nemovitých věcí.

8. Zhotovitel se zavazuje zajistit si na své náklady a odpovědnost veškeré nezbytné povolení, 
souhlasy a stanoviska nutné k řádnému a včasnému provedení díla.

9. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště.

10. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na 
životní prostředí a okolí stavby – zvláště prašnost, hluk, znečištění přilehlých komunikací.

11. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčené stavby (díla) až do předání a převzetí 
stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na dílo 
(stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. 
Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádném 
vyklizením staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází 
nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad 
uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.

12. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:

- v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim 
přenesení DPH,

- rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této 
smlouvy nebo platných právních předpisů,

- v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo 
neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.

13. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. 
Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil 
nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, 
může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy.

14. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně 
však 1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku 
minimálně tři dny předem a popř. i telefonicky, popř. bude termín dalšího kontrolního dne 
dohodnut v závěru z kontrolního dne. Závěry z kontrolního dne musí mít písemnou podobu, 
budou podepsány zástupci obou smluvních stran. Žádný zápis z kontrolního dne není 
způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro 
vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.
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15. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací včetně jejích příloh či 
pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené 
lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V 
opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele 
sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se 
postupuje obdobně dle odst. 10. článku VII. této smlouvy.

16. Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a po 
dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností 
se sjednaným garantovaným pojistným plněním ve výši min. 10.000.000,- Kč. Zhotovitel je 
povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo 
pojistku) nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik 
pojištění nebo snížení výše garantovaného pojistného plnění pod uvedenou minimální hranici 
v průběhu plnění smlouvy bez jeho opětovného bezodkladného dorovnání na uvedenou 
minimální hranici bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady 
na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.

17. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací 
objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám (ustanovení § 2914 věta druhá 
občanského zákoníku se nepoužije) a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou 
koordinaci.

18. Veškeré práce na díle musí být prováděny pracovníky s příslušnou nezbytnou odbornou 
kvalifikací. Doklad o příslušné kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit.

IX.

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o
průběhu provádění díla. Tato povinnost končí odstraněním poslední vady uvedené v zápise o 
předání a převzetí díla bez vad. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník na stavbě 
trvale přístupný. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými 
právními předpisy. Vadou ve smyslu této smlouvy se rozumí i tzv. „nedodělky“. 

2. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně 
může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

X.

PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění 
díla, jestliže:

- provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí 
události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, 
které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné 
ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s
tím, že událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),

- při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž 
zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl 
celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění 
díla (např. neočekávaný výskyt inženýrských sítí),

- dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu
veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele.
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2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet 
lhůty tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.

3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou 
dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:

- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné právní předpisy či příslušné technické normy,

- by pokračování v postupu zhotovitele pravděpodobně vedlo k podstatnému porušení 
smlouvy,

- prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na 
stavbě, nebo hrozí-li reálně vznik jiných škod.

4. Přerušení provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních 
lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů 
(náhrad případných škod) vyvolaných přerušením.

5. Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.

6. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část 
zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

7. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu záruky za 
jakost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

XI.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 
objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího 
protokolu včetně tomu předcházejícím úspěšným provedením všech případně nezbytných 
zkoušek (k účasti na nich zhotovitel objednatele včas, minimálně tři pracovní dny předem, 
přizve; nezúčastní-li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to však 
jejímu provedení). Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) 
funkčně nebo esteticky, ani její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezují. 

2. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíší obě strany zápis, v němž 
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

3. Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat 
i vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a 
zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, 
pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů ode dne předání a 
převzetí díla. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při 
odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající 
příslušným objektivně nutným technologickým postupům. Po odstranění poslední vady bude 
o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem se bude mít dílo 
za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad. Ustanovení odst. 6 tohoto článku tím není dotčeno.

4. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající 
jakost a provedení díla, prohlášení o shodě na použité materiály, doklady o provedených 
zkouškách, doklady o likvidaci odpadů a další doklady stanovené příslušnými platnými 
předpisy nebo z opodstatněných důvodů vyžádaných objednatelem. Zhotovitel odpovídá za 
správnost a úplnost těchto dokladů.

5. Na předání díla upozorní zhotovitel písemně objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho 
uskutečněním.
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6. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla nejen při převzetí a předání díla, ale až do 3
měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, pokud si jich při předání a převzetí díla 
nevšiml a tím nebyly uvedeny ani v předávacím protokolu. Zhotovitel se v takovém případě 
zavazuje odstranit vytknuté vady díla do 5 dnů ode dne takového vytknutí. Pokud tato lhůta 
neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je 
povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným 
technologickým postupům.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné 
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:

 prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 7 dnů,

 prodlení zhotovitele s odstraněním vymezených / vytknutých vad díla dle čl. XI. delší než 5 
dnů.

3. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případech, jak vyplývá ze 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by 
insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku zhotovitele
nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.

5. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení 
musí být písemné.

6. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči 
zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu 
škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy a veškerých jejích případných příloh a 
budoucích dodatků dle platných právních předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doručují na shora uvedené 
doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou 
smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na 
svých webových stránkách www.tshk.cz. 

3. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé 
smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a 
lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného 
ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní 
strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem 
bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným 
právním řádem. 

4. Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností (§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku). 

5. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit 
jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto 
smlouvu postoupit.

www.tshk.cz
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6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich 
zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

7. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci. Za 
písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje jednání učiněné elektronickými 
nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající 
osoby.

8. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak 
neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění (v této smlouvě jako „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se 
dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2594, § 
2595, § 2605, § 2606, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2627 odst. 1 a 2, § 2628, § 2629
(případně další, jak je uvedeno v této smlouvě) občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní 
vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.

9. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po 
jednom stejnopisu.

11. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, 
souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této 
smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.

XIV.
PŘÍLOHY

1. Nedílnou přílohou této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

V Hradci Králové dne 24.07.2017 V Hradci Králové dne 27.7.2017

ZA ZHOTOVITELE: ZA OBJEDNATELE: 

……………………………….………………………. ……………………………….…..……………………………..
Martin Žítek Ing. Daniel Jeřábek

jednatel společnosti pověřený řízením
MATEX HK s.r.o. TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ




