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                                            Číslo smlouvy objednatele: 2788/2024/OI/VZ                                   

                                                                    Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P24V00286449 

 

Smlouva o dílo 

 

 

Smluvní strany 

 

Statutární město Ostrava   Sweco a.s. 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  Táborská 31, 140 16 Praha 4 

zastoupeno náměstkem primátora   zastoupena Ing. Vladimírem Mikule, 

Ing. Břetislavem Rigerem  místopředsedou představenstva,  

 Ing. Nikolou Gorelovou, členkou představenstva,  

 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u    

Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326 

 

IČO:  00845451 IČO:  26475081 

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) DIČ:  CZ26475081 (plátce DPH)  

Peněžní ústav:  Česká spořitelna, a.s. Peněžní ústav:  Komerční banka a.s.  

 pobočka Ostrava   pobočka Praha 

Číslo účtu:  20028-1649297309/0800 Číslo účtu:  1700041/0100 

 

dále jen objednatel  dále jen zhotovitel  

 

Obsah smlouvy 

čl. I. 

Základní ustanovení 

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „OZ“).  

2. Účelem této smlouvy je zajištění nezbytné dokumentace a podkladů pro budoucí realizaci stavby 

„Inženýrské sítě Hrabová – kanalizace jižní část – 4. a 5. stavba, dostavba“ v k. ú. Hrabová, obec 

Ostrava. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání 

jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 

dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ 

způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 1 mil. Kč, kterou 

kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele k nahlédnutí. 
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6. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání 

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. 

7. Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále 

jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou 

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout 

podlicenci k užití loga města třetí osobě. 

8. Objednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli bezúplatně nevýhradní oprávnění užít logo města 

pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné dokumenty vytvořené v průběhu 

realizace díla v rozsahu územně neomezeném a v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu 

k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel má oprávnění užít logo města za uvedeným 

účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní 

text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení 

a s ohledem na obsah smlouvy, zadávacích podmínek a právních předpisů mu je obsah a význam těchto 

podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné smlouvě, 

znám. 

10. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

 

čl. II. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dokumentaci pro provádění stavby 

(dále také jako ,,DPS‘‘ nebo ,,dílo‘‘) pro stavbu „Inženýrské sítě Hrabová – kanalizace jižní část – 

4. a 5. stavba, dostavba“ v k. ú. Hrabová, obec Ostrava (dále jen „stavba“), která bude splňovat 

požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a vyhl. č. 169/2016 Sb., 

kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 

169/2016 Sb.“). Dokumentace bude zpracována v rozsahu dle příslušných platných a účinných 

právních předpisů, tj. v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 

předpisů (dále také jako „stavební zákon“) a dle souvisejících platných a účinných prováděcích 

právních předpisů k tomuto zákonu vč. jejich příloh, tj. vyhlášek č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, 

č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení 

stavebního zákona, č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a jednotném standardu, č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

staveb dopravní infrastruktury (vše ve znění pozdějších předpisů) a dle všech dalších příslušných 

právních předpisů a příloh v těchto dokumentech citovaných. Podkladem pro vypracování DPS je 

dokumentace pro stavební řízení vypracovaná v dubnu 2005, rozhodnutí č. 979/09/VH vydané 

odborem ochrany životního prostředí, Magistrátu města Ostravy, ze dne 22.06.2009 a „Požadavky na 

provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek“ v aktuálním znění, zpracované provozovatelem 

vodovodní a kanalizační sítě společnosti OVAK a.s. Součástí díla dle této smlouvy je zpracování

plánu  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zpracování soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr. 

2. Provedení díla dle této smlouvy zahrnuje: 

 

A) Dokumentace pro provádění stavby (DPS): 

 

A1) Průzkumné práce 

a) Ověření, aktualizaci a doplnění geodetického zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území 
stavby a zhotovení účelové mapy v měřítku 1:500 v rozsahu potřebném pro řádné zhotovení díla, 

včetně ověřených údajů o přesné poloze napojovacích míst na stávající kanalizační síť. Předané 
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údaje z dokumentace pro stavební řízení a GIS jsou pouze orientační a nezávazné, povinností 

projektanta je údaje v terénu zaměřením ověřit. 

b) Ověření, aktualizaci průběhu, doplnění a zakreslení stávajících inženýrských sítí, včetně 

ochranných pásem. 

c) Aktualizace stávajících kanalizačních přípojek a zpracování pasportu, který bude obsahovat 

situační zakreslení umístění přípojek ve sklepení jednotlivých objektů, včetně zaměření výšky 

prostupu přípojky základy objektu (nebo výšky podlahy sklepu v místě kanalizační přípojky). 

V případě septiku nebo žumpy bude zaměřen přítok do objektu (výška a profil). Každá přípojka 

bude doložena fotografií. U dešťových svodů bude doloženo situační umístění, fotodokumentace, 

projednání s jednotlivými majiteli, umístění přípojkové šachty pro stávající objekty a doloženo, jak 

bude nakládáno se srážkovými vodami z jednotlivých objektů. 

d) Ověření a doplnění provedených průzkumů, nezbytných pro zpracování DPS (např. inženýrsko-

geologický, hydrogeologický a atmogeochemický průzkum), v rozsahu nutném pro řádné 

zhotovení díla, včetně zapracování výsledků, které budou zřejmé z těchto průzkumů a zajištění 

podkladů pro hydrotechnické výpočty. 

 
A2) Majetkoprávní – vlastnické vztahy 

a) Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel – EN (evidence 

nemovitostí), PK (pozemkový katastr) ověřené katastrálním úřadem, vč. zákresu celé stavby a ZOV. 

b) Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel – EN, PK ověřené 

kat. úřadem bez zákresu stavby – 1x originál v pare č.1. 

c) Aktualizace soupisu vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením 

parcelních čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, případně 

č. výkresu, na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání majetkoprávních 

záležitostí, včetně nároků na dočasný a trvalý zábor. 

d) Aktualizace soupisu vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních 

čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů. 

e) Projednání vstupů s novými vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy, realizace 

a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy 

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení služebnosti inženýrské sítě předá po podpisu smlouvy o dílo zástupce objednatele 

zhotoviteli). 

  Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat katastrální 

situaci v měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy služebnosti inženýrské 

sítě a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán zástupci objednatele také 

v elektronické podobě. Případné připomínky k návrhu smlouvy ze strany vlastníka stavbou 

dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu smlouvy a v elektronické podobě 

předány zástupci objednatele. 

  V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské sítě, 

bude DPS doplněna písemným projednáním jiného věcného práva k těmto dotčeným pozemkům 

v souladu se stavebním zákonem. Způsob projednání bude upřesněn se zástupcem objednatele. 

Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou součástí DPS. 

f) Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků, vyplývajících z uzavřených smluv o smlouvách 

budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv do DPS. 

 
A3) Dokumentace pro provádění stavby 

a) Zpracování DPS v rozsahu dle zákona a vyhlášek uvedených v čl. II., odst. 1. této smlouvy, včetně 

zapracování podmínek stavebního povolení. 

b) Při zpracování DPS se bude zhotovitel řídit výchozími podklady, které budou upřesňovány na 

výrobních výborech (svolání min. 2 výrobních výborů k rozpracované dokumentaci). 
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c) DPS bude zpracována v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon              

o vodovodech a kanalizacích“), s vyhláškou č. 428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech a 

kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s „Požadavky na provádění stokových sítí a 

kanalizačních přípojek“, v aktuálním znění, zpracované provozovatelem kanalizační sítě OVAK 

a.s. 

d) V případě, že v rámci stavby bude nutno provést odstranění stávajícího vodního díla, bude součástí 

DPS dokumentace pro odstranění stavby zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb. 

Dokumentace pro odstranění stavby musí být rozčleněna na jednotlivé položky uvedené ve vyhlášce 

č. 131/2024 Sb. Součástí DPS budou rovněž údaje o následném účelu využití pozemků, na kterých 

bylo stávající dílo odstraněno. 

e) DPS bude zpracována v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů. Součástí DPS bude rovněž specifikace všech opatření k zajištění ochrany 

přírody a krajiny v souladu s tímto zákonem. 

  V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí DPS pasport všech stromů a 

keřů určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin tzn. dokument obsahující 

geodetické zaměření těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální katastrální situace zpracované 

oprávněným geodetem, situace se zákresem v měřítku 1:500, souhlas vlastníka dotčeného pozemku 

s kácením zeleně, plná moc vlastníka dotčeného pozemku k jeho zastupování ve správním řízení   

ve věci povolení kácení dřevin pro zástupce objednatele v originálu či úředně ověřené kopii, 

aktuální výpis z katastru nemovitostí dotčeného pozemku. 

f) DPS bude doplněna údaji dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb. o rozsahu a 

způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a 

ohlášení, k nimž by dán souhlas podle vodního zákona, a část rozhodnutí podle zákona o 

integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů. 

g) Stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů, vznikajících při realizaci stavby v souladu 

se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

h) Součástí DPS budou údaje o přesném umístění, hloubce a počtu přípojek, kanalizačních šachet, 

uličních vpustí apod. Uvedené údaje, včetně projednání s vlastníky přípojek, budou zapracovány 

do DPS v písemné i grafické podobě. 

i) Zhotovitel na základě prověření skutečného stávajícího stavu (prověření v terénu, projednání 

stávajícího napojení s vlastníkem, případně nájemcem připojované nemovitosti) navrhne přepojení 

kanalizačních přípojek nebo výměnu částí kanalizačních přípojek na veřejném prostranství. 

Veškeré tyto údaje budou doloženy písemným vyjádřením vlastníka připojované nemovitosti. Vzor 

projednání kanalizační přípojky předá zástupce objednatele zhotoviteli po podpisu smlouvy. 

j) Ověření správnosti volby použitých materiálů s ohledem na chemické složení podzemních vod. 

k) Součástí DPS bude statický výpočet uložení kanalizace, včetně posouzení vlivu provádění stavby 

na okolní zástavbu a dále statické posouzení pažení, včetně zapracování těchto závěrů do DPS. 

l) Zásypy potrubí v komunikaci budou navrženy v souladu s požadavky Ministerstva dopravy a spojů 

České republiky TP 146 o povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve 

vozovkách pozemních komunikací. 

m) Budou navrženy zkoušky míry zhutnění (podsypu, obsypu a zásypu), jejich četnost, v jaké hloubce 

budou prováděny a jaký parametr musí být dodržen. 

n) Součástí DPS bude podrobný návrh plánu všech zkoušek prokazujících kvalitu díla. 

o) V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DPS řešit po technické 

stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby - součástí DPS bude vyjádření osoby 

s odbornou způsobilostí dle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) a návrh provozního řádu pro čerpání 

podzemních vod, dále musí být (na základě hydrogeologického posudku a vyjádření osoby 
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s odbornou způsobilostí) zřejmé, jakým způsobem budou tímto odběrem ovlivněny okolní stavby 

nebo zařízení a množství odebírané vody - Qprům.(l.s
-1), Qmax. (l.s

 –1), Qroční (m
3.rok-1). 

p) V případě, že vlastník pozemku (pověřený městský obvod) vyžaduje v rámci vyjádření 

k dokumentaci pro stavební řízení nadstandardní provedení úprav dotčeného pozemku - v rozsahu 

větším, než je jeho skutečné poškození (asfaltaci komunikace, opravu chodníků apod.), bude 

součástí DPS také rozpočet zahrnující variantnost těchto nákladů na realizaci. 

q) V případě, že správci sítí budou požadovat ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li DPS 

vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlaseny správci sítí v DPS. 

r) Návrhy provozních řádů pro provozování zařízení ve správě OVAK a.s. budou zpracovány 

samostatně dle příslušných norem, platné legislativy a dle vizuálního stylu objednatele, přičemž 

elektronická podoba této šablony bude zhotoviteli předána zástupcem objednatele po podpisu 

smlouvy. Návrh provozního řádu bude předán objednateli v tištěné i elektronické podobě. 

Zhotovitel je povinen případné připomínky objednatele k návrhu provozního řádu zapracovat. 

  V případě aktualizace stávajícího provozního řádu kanalizace, připraví zhotovitel podklady pro jeho 

aktualizaci dle požadavků provozovatele. Tato záležitost bude řešena individuálně a upřesněna na 

výrobních výborech. 

s) V případě potřeby zpracování „Opatření pro případ havárie“ (havarijního plánu) ve smyslu ust. §39, 

odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a schválení odborem ochrany životního 

prostředí Magistrátu města Ostravy. 

t) V případě potřeby návrh povodňového plánu dle § 71, zákona č. 254/2001 Sb. a jeho projednání se 

správcem vodního toku a následně předložení statutárnímu městu Ostrava – Úřadu městského 

obvodu Hrabová k ověření souladu věcné a grafické části zpracovaného povodňového plánu s 

povodňovým plánem obce. 

u) Zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení. Přechodné 

dopravní značení bude projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace řízení dopravy (OŘD) 

u příslušného správního úřadu. 

v) Projednání způsobu zajištění obslužnosti předmětné lokality a přístupu cestujících k zastávkám 

MHD s vedením odboru Řízení provozu Dopravního podniku Ostrava a.s. (DPO) a realizace 

požadavků DPO. 

w) Dokumentaci případných přístupových komunikací, potřebných po dobu výstavby, včetně 

projednání s vlastníky, opatřenou autorizačním razítkem pro dopravní stavby a schválený pracovní 

skupinou OŘD. 

x) Nedílnou součástí DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i 

pracovního prostředí. Požadavky, včetně specifikace všech platných právních předpisů týkajících 

se BOZP, budou v potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány v souhrnné 

technické zprávě DPS. Budou stanovena rizika, která mohou působit na zaměstnance při provádění 

stavby a navržen pracovní postup provádění stavby z hlediska splnění požadavků bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení. 

y) Součástí DPS bude situace se zákresem a stručným popisem projektované stavby pro potřeby 

zhotovení informační tabule. 
 

B) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „Plán BOZP“) 

- Plán BOZP bude zpracován tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním a 

provozním podmínkám staveniště, veškeré údaje, informace a postupy zpracované 

v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude 

obsahovat povinnosti a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření 

k zajištění bezpečnosti práce na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi, 

stanovení požadavků na bezpečné provádění udržovacích prací při užívaní stavby a dopravně-
provozní předpisy pro staveniště.  

- Plán BOZP bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se 

zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
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práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve 

znění pozdějších předpisů.  

- Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků 

objednatele a kontrolních orgánů v průběhu projekční přípravy stavby.  

- Součástí Plánu BOZP bude: 

• přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou 

během realizace stavby vyskytnout,  

• písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, 

z hlediska práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví,  

• provozní řád staveniště v případě potřeby  

- Plán BOZP bude předán objednateli v listinné podobě ve 3 vyhotoveních (každé vyhotovení plánu 

bude opatřeno podpisem oprávněné osoby). 

 

C) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  

- Soupis stavebních prací (dále také „soupis prací“ nebo „výkaz výměr“), který bude zpracován dle 

zákona č. 134/2016 Sb. a vyhl. č. 169/2016 Sb. Tento soupis podepsaný autorizovaným 

projektantem bude členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve 

formě oceněného soupisu prací (výkaz výměr musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden 

odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“). Pokud budou ve výkazu 

výměr uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí projektant k použitým jednotkám 

připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, 

které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob 

jejich ocenění. Součástí výkazu výměr stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které 

jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena uvedená projektantem vyšší než 

jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace 

souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek bude vždy naskenovaný 

dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta. 

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a oceněný položkový rozpočet 

bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a bude zpracován v cenové soustavě ÚRS platné 

v době předání díla. Rozpočtová část bude zpracována dle „Standardní klasifikace produkce“ 

v souladu s ustanovením zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších 

předpisů.  

3. DPS v požadovaném rozsahu dle této smlouvy bude předána objednateli v listinné podobě v 6 

vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem a 

podpisem oprávněného projektanta). Majetkoprávní, vlastnické vztahy (informace z katastru 

nemovitostí, nabývací tituly, jiná práva, katastrální mapy apod.), dopravní značení a vyjádření správců 

inženýrských sítí budou dodány i v originálech. Soupis prací bude objednateli dodán 3x oceněný a 3x 

neoceněný (slepý). 

4. DPS bude dodána i v elektronické podobě na 3 ks CD-ROM, které budou obsahovat textovou část, 

výkresy, Plán BOZP, neoceněný (slepý) rozpočet a soupis stavebních prací, dodávek a služeb                     

s výkazem výměr. Dvě CD budou obsahovat i oceněný rozpočet. Textová část, včetně Plánu BOZP, 

oceněného i neoceněného (slepého) rozpočtu bude dodána ve formátu kompatibilním s programy 

Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou dodány ve formátu, který umožní prohlížení 

dokumentace (např. *.pdf), popř. ve formátu, kompatibilním s programy AutoCAD nebo ArchiCAD 
(*.dwg). Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne dle § 12 

vyhlášky č. 169/2016 Sb., v následujících elektronických formátech: 

- *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ), 
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- originál v *.pdf (Portable Document Format), který tvoří úvodní strana naskenovaného soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřená podpisem autorizovaného projektanta, 

- ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis.  V 

rámci zpracování a odevzdání DPS a její elektronické verze budou veškeré technické zprávy, 

posouzení a výkresy opatřeny elektronickým autorizačním razítkem (dále jen „EAR“) a 

elektronickým časovým razítkem (dále jen „EČR“) s minimální půlroční platností v době předání.  

5. Dvě vyhotovení projektové dokumentace v el. podobě budou předána na investiční odbor Magistrátu 

města Ostravy, přičemž na jednom ks CD-ROM bude oceněný i neoceněný rozpočet a na druhém ks 

CD-ROM bude neoceněný rozpočet. Třetí vyhotovení, s oceněným i neoceněným rozpočtem, bude 

předáno na investiční oddělení společnosti OVAK a.s.  

6. Veškeré polohopisné a výškopisné souřadnice uvedené v projektové dokumentaci a v geodetickém 

zaměření budou v systému S-JTSK a Balt po vyrovnání. 

7. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť. 

8. Zhotovitel je oprávněn využít k tisku dokumentace recyklovaný papír. 

9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými 
podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávacími podmínkami k veřejné zakázce a nabídkou 

podanou zhotovitelem ve veřejné zakázce a pokyny objednatele. Pro provedení díla jsou závazné 

všechny platné normy ČSN. 

10. Předmět smlouvy může být v průběhu zpracování projektové dokumentace rozšířen o práce a činnosti, 

které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, popř. o další oboustranně odsouhlasené práce 

a činnosti, a to na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele. Smluvní strany se 

zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této 

smlouvě. Předmětné práce a činnosti může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně 

odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. 

11. Projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro zadání veřejné 

zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu zadávacího 

řízení na realizaci stavby bezúplatně informace (vysvětlení a případné změny či doplnění) a poskytnout 

jinou nutnou součinnost k dotazům zhotovitelů týkajících se DPS, a to e-mailem ve lhůtě do 
2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně 

vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní 

pokutu dle čl. XIII. odst. 5. této smlouvy. 

12. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své 

nebezpečí. Způsob provedení díla je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je 

povinen opatřit zhotovitel. 

13. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

14. Objednatel se zavazuje dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu dle této 

smlouvy.  

čl. III. 

Doba plnění 

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. II. této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti 

této smlouvy. 

2. Dílo, resp. DPS včetně zapracovaných výsledků průzkumných prací, Plán BOZP a soupis prací včetně 

položkového rozpočtu v požadovaném rozsahu (tj.  dokončení a předání objednateli) dle této smlouvy 

bude objednateli předáno do 18 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

3. Třicet dní před termínem předání díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy předloží zhotovitel DPS v 
rozsahu dle čl. II. této smlouvy v jednom vyhotovení k odsouhlasení a vyjádření OVAK a.s a 

technickému dozoru objednatele.  
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4. Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem 

objednatele. 

5. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, vlastníků dotčených parcel 

(objektů), vlastníků (správců) inženýrských sítí, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku dle této 

smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek 

prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude uvedeno 

zdůvodnění a další postup řešení. 

6. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny 

tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele, či 

zhotovitelovou činností či nečinností. 

7. Bude-li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 4. a 5. tohoto článku smlouvy trvat déle než 

šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly 

uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody na straně zhotovitele, či 

zhotovitelovou činností či nečinností. 

8. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný stav již 

provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. 

9. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo konečný 

termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem stanoví zhotoviteli lhůtu 

k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel 

oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování. 

čl. IV. 

Cena díla 

Cena za splnění díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  

 
Cena bez DPH 

v Kč 
DPH v Kč 

Cena vč. DPH  
v Kč 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

vč. Soupisu prací a položkových rozpočtů 
882 000,- 185 220,- 1 067 220,- 

Plán BOZP 20 000,- 4 200,- 24 200,- 

CENA CELKEM 902 000,- 189 420,- 1 091 420,- 

1. Cena díla bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.  

2. Součástí sjednané ceny díla bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady nutné a účelně 

vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.  

3. Cena díla bez DPH obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, 

a to až do doby předání díla. 

4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná 

za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat 

dodatek k této smlouvě. 

5. Ke změně ceny díla bez DPH dle odst. 1. tohoto článku může dojít pouze na základě písemného 

dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že 

dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu plnění této smlouvy. 

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ. 

čl. V. 

Vlastnictví 
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1. Vlastníkem díla se objednatel stává jeho převzetím. 

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví 

a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění 

svého závazku. 

čl. VI. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových 

rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelně nebo objednatele poškozují.  

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez 

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

3. Zhotovitel bude v průběhu zpracování díla svolávat pracovní jednání k podání informací o průběhu 

prací. 

4. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ. 

čl. VII. 

Předání díla 

1. Dílo v požadovaném rozsahu bude objednateli předáno osobně, a to na investiční odbor Magistrátu 

města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava v termínu sjednaném touto smlouvou.  

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad. 

O předání a převzetí díla se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá 

či nikoliv, a pokud ne, z jakých důvodů. 

3. K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy 

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy. 

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ. 

čl. VIII. 

Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost do konce záruční doby stavby, zhotovené dle 

DPS vypracované na základě této smlouvy, maximálně však do 31.12.2035. 

3. Záruční doba počíná běžet předáním díla objednateli. 

4. Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení (za 

písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady. 

6. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna 

nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění. 

7. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný 

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné 

výši uhradit. 

8. Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává. 

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno. 

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci 

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2. tohoto článku smlouvy. 
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10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo 

předáno s výhradami nebo bez výhrad.  

11. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není dotčeno právo objednatele uplatňovat 

práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany se dále dohodly na 

vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ. 

čl. IX. 

Místo plnění 

1. Místem plnění díla pro předání výsledků provedených průzkumů, DPS, Plánu BOZP, Soupisu prací je 

sídlo objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, odbor investiční. 

čl. X. 

Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ. 

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude 

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky IVZ: P24V00286449, 

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo uzavřené 

smlouvy), číslo investiční akce (ORG 7088) 

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

d) dobu splatnosti faktury, 

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,  

f) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor investiční). 

5. Doba splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli. Pro placení jiných plateb 

(např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady újmy aj.) si smluvní strany sjednávají 10denní dobu 

splatnosti. 

6. Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané 

účetní jednotky. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn Generálního finančního ředitelství 

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním znění. 

7. Doručení faktur provede zhotovitel osobně proti podpisu oprávněného zástupce objednatele nebo jako 

doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě emailem na 

posta@ostrava.cz nebo prostřednictvím datové schránky. 

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně 

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (resp. sazba DPH se nestanoví v případě 

aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je 

objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení 

k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 

nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba 

splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované 

informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva financí, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu 

této smlouvy a poskytnout jim součinnost. 

mailto:posta@ostrava.cz
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10. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen 

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

11. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře 

bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné 

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet 

vedený v tuzemsku. 

12. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona o DPH, je objednatel 

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést 

přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve 

výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek 

objednatele uhradit v této smlouvě sjednanou cenu. 

13. V případě aplikace režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 11 věta druhá a třetí a odst. 12 tohoto 

článku neužijí. 

14. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

15. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo 

práce provádí v rozporu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami, zadávací 

dokumentaci k této veřejné zakázce a ustanoveními této smlouvy. 

16. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení: 

a) po předání DPS včetně průzkumných prací, Soupisu prací a položkových rozpočtů a Plánu BOZP 

v požadovaném rozsahu dle této smlouvy vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto 

plnění, a to dle čl. IV. této smlouvy, 

 

čl. XI. 
Plná moc 
1. Objednatel uděluje k úkonům v rozsahu dle čl. II. této smlouvy zhotoviteli plnou moc, která je uvedena 

v příloze č. 1 a tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

2. Zhotovitel plnou moc v celém rozsahu přijímá. 

čl. XII. 

Náhrada újmy 

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy dle této smlouvy nese 

zhotovitel v plném rozsahu. 

2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla 

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. Za újmu 

se považuje i újma vzniklá objednateli tím, že objednatel musel vynaložit náklady v důsledku porušení 

povinnosti zhotovitele. 

3. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné újmy objednateli 

nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu čl. I odst. 5 této smlouvy, je 

zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků. 

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění. 

čl. XIII. 

Sankční ujednání 

1. V případě nedodržení termínu plnění dle čl. III. této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celkem bez DPH dle čl. IV. této smlouvy, a 

to za každý i započatý den prodlení. Za prodlení s předáním díla bez vad se nepovažuje, když zhotovitel 
dílo řádně předá objednateli v termínu provedení díla stanoveném touto smlouvou, ale při tomto předání 

díla budou zjištěny takové drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla. 
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2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

3. V případě, že dokumentace pro provádění stavby (DPS) nebude splňovat požadavky na rozsah 

projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb. a vyhl. č. 169/2016 Sb., je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny celkem vč. DPH stanovené za tuto projektovou 

dokumentaci dle čl. IV. této smlouvy. 
4. V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této 

smlouvy, bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku 

porušení některé z povinností zhotovitele při plnění této smlouvy, a to 

- povinnosti uvedené v čl. II. této smlouvy nebo 

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky 

ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele nebo 

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s právními předpisy, technickými 

podmínkami a ustanoveními této smlouvy, 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně vynaložených 

nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný případ, s tím, 

že maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10 % ze sjednané ceny díla 

bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude povinen uhradit vícepráce, 

které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebyly do projektové 

dokumentace zahrnuty. 

5. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. I. odst. 11. této smlouvy, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu. 

6. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení a zjištěný případ. 

7. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení 

a každý zjištěný případ. 

8. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, mimo 

povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení smlouvy. 

9. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem 

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. 

10. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním.  

11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 

a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, 

že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy 

vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

čl. XIV. 

Licenční ujednání 

1. V případě, že v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření autorského díla, 

poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoli způsobem 

a v jakémkoliv rozsahu bez omezení (volné užití díla) – (dále také „Licence“), zejména v souvislosti s 

dopracováním nebo přepracováním kterékoli části díla třetím subjektem, a to i za účelem zpracování 

příslušné dokumentace a jejích případných dalších stupňů a v souvislostí se samotnou realizací, 

výstavbou, dokončením, opravami, údržbou stavby definované touto smlouvou za předpokladu, že 
objednatel neporuší tuto smlouvu podstatným způsobem. Objednatel je oprávněn použít Licenci k 

marketingovým, mediálním či jiným propagačním účelům díla, jakož i pro účely výběru technického 
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dozoru stavebníka a zhotovitele stavby v příslušném zadávacím řízení. Licence se poskytuje v 

neomezeném územním, časovém a množstevním rozsahu způsobů užití díla. Strany sjednávají, že 

objednatel není povinen Licenci podle této smlouvy využít. 

2. Licence udělená podle této smlouvy umožňuje užití díla jakoukoliv třetí osobou určenou objednatelem, 

které objednatel poskytne podlicenci.   

3. V případě předčasného ukončení závazku z této smlouvy v důsledku výpovědi nebo odstoupení zůstává 

zachována platnost tohoto článku této smlouvy, jako celku. V případě předčasného ukončení závazku 

z této smlouvy, je objednatel oprávněn dílo užít ve zpracované či jinak změněné podobě, samostatně 

nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a dokončovat nehotové dílo i prostřednictvím 

třetí osoby.  

4. Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást Licenci zcela nebo z části třetí osobě 

(podlicence) anebo postoupit Licenci zcela nebo z části třetí osobě, v obou případech úplatně či 

bezúplatně. S tímto zhotovitel vyslovuje souhlas podpisem této smlouvy. V případě postoupení sdělí 

objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že Licenci postoupil, jakož i osobu postupníka. 

5. Zhotovitel nesmí a zavazuje se, že dílo nevystaví nebo nesdělí veřejnosti dříve, než tak učiní 

objednatel, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

6. Zhotovitel nesmí a zavazuje se, že pro třetí osobu nevytvoří ani neumožní vytvořit žádné autorské dílo, 

které by svými podstatnými technickými prvky nebo svou architektonickou podobou bylo totožné nebo 

podobné podstatným technickým prvkům nebo architektonické podobě stavebního záměru 

zpracovaného zhotovitelem do podoby díla na základě této Smlouvy 

7. Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutím Licence podle této smlouvy neporušuje práva třetí osoby a že je 

oprávněn poskytnout objednateli Licenci za podmínek stanovených v této smlouvě. Zhotovitel se 

zavazuje, že prohlášení podle tohoto odstavce bude pravdivé po celou dobu účinnosti této smlouvy. 

8. Pokud prohlášení zhotovitele podle předchozího odstavce bude nepravdivé, zavazuje se zhotovitel 

zahájit nezbytné právní kroky a postupy k tomu, aby Licence byla objednateli poskytnuta za podmínek 

uvedených v této smlouvě, a to okamžitě poté, co k tomu objednatel zhotovitele vyzval nebo tuto 

nepravdivost sám zhotovitel zjistil. 

9. Zhotovitel touto smlouvou převádí na objednatele vlastnické právo k veškerým originálům či kopiím 

hmotných nosičů, na kterých je nebo bude zachyceno dílo, a které budou objednateli zhotovitelem na 

základě této smlouvy předány. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškeré podklady a 

informace potřebné k výkonu Licence. 

10. Bude-li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou v zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli, 

zajistí zhotovitel smluvně poskytnutí licence autorů (vykonavatele majetkových práv autora) v rozsahu 

dle tohoto článku smlouvy.  

11. V případě porušení povinnosti dle odst. 10 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povine uhradit 

objednateli veškerou vzniklou újmu. 

12. Licence se poskytuje jako výhradní, autor díla nemá právo užít dílo vytvořené na základě této smlouvy 

bez souhlasu objednatele.  

13. Zhotovitel, který vytvořil dílo osobně (autor díla) v souladu s ustanovením § 2375 OZ uděluje 

objednateli souhlas s odchýlením se od díla a souhlas k provedení změn díla a již realizované stavby 

podle díla dle volného uvážení objednatele,  zejména za účelem  nezbytných, či potřebných změn k 

dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, 

uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností 

uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce). 

14. Zhotovitel, který vytvořil dílo prostřednictvím svých zaměstnanců při plnění pracovně-právních 

povinností ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 

právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „autorský zákon) je vykonavatelem majetkových práv autora a zavazuje se zajistit pro objednatele 

v souladu s ustanovením § 2375 OZ souhlas zaměstnanců – autorů díla v rozsahu dle odst. 13 tohoto 

článku.  Uvedené souhlasy zhotovitel doloží v písemné podobě objednateli při předání díla. 
15. V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo 

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností, nýbrž třetí osobou, je 
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zhotovitel povinen zajistit v souladu s ustanovením § 2375 OZ souhlas autora (fyzické osoby) v 

rozsahu dle odst. 13 tohoto článku. Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel 

objednateli při předání díla.  

16. V případě porušení povinností dle odst. 13 až 15 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli veškerou vzniklou újmu. 

čl. XV. 

Závěrečná ujednání 

1.    Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením 

č. 05877/RM2226/85 ze dne 19.11.2024, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele k veřejné 

zakázce malého rozsahu označené „Inženýrské sítě Hrabová – kanalizace jižní část – 4. a 5. stavba, 

dostavba (DPS)“, poř. č. 156/2024. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání 

smlouvy do registru zajistí objednatel. 

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 

2 a ustanovení § 2591 OZ. 

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu ust. § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která 

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když 

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změn touto smlouvou vyhrazených) mohou smluvní 

strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny 

za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu 

nebude pro tento účel považována výměna e-mailových zpráv. 

8. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

9. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se třicetidenní výpovědní 

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení odst. 10. tohoto 

článku smlouvy tím není dotčeno.  

10. Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku 

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením 

zhotoviteli.  

11. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje. 

Od účinnosti výpovědi je zhotovitel povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. 

Je však povinen ihned upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku újmy 

hrozící z nedokončené činnosti. 

12. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 

nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této smlouvy a uhradit 

případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit 

zhotoviteli cenu dodávek, prací či služeb, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní 

strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

13. Zhotovitel nemá právo tuto smlouvu vypovědět.    

14. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu 

smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 
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15. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva, ani převést 

kterékoliv povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit. 

16. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 OZ. 

17. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se 

předmětného díla. 

18. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou. 

19. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak 

znemožní. 

20. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí 

jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

21. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických vedoucí odboru investičního Magistrátu 

města, popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního Magistrátu města Ostravy. 

22. Inženýrskou činnost při realizaci díla uvedeného v čl. II. této smlouvy bude vykonávat OVAK a.s. 

Za OVAK a.s. je oprávněn jednat vedoucí investičního oddělení a jím pověřený pracovník. 

23. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě. 

24. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních 

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu 

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, 

záplavy, pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní 

strany. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění 

příslušných závazků. 

25. Zhotovitel uděluje ve smyslu ust. § 1897 OZ objednateli uzavřením této smlouvy předchozí souhlas s 

postoupením této smlouvy jako celku nebo jen její části, a to i buď jednomu postupníkovi nebo i 

několika postupníkům. Objednatel je zhotovitelem výslovně oprávněn převést na postupníka všechna 

svá práva a povinnosti ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou ve stavu, v jakém se 

nacházejí k okamžiku účinnosti postoupení (tedy okamžiku ke kterému je postoupení smlouvy 

oznámeno písemně zhotoviteli, případně k pozdějšímu datu, pokud je tak bude určeno ve smlouvě o 

postoupení smlouvy) nebo také jen jejich část definovanou smlouvou o postoupení smlouvy.  

26. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 - Plná moc 

 

Za objednatele   Za zhotovitele  

 

 

 
Ing. Břetislav Riger     Ing. Vladimír Mikule a Ing Nikola Gorelová 

náměstek primátora                                                      místopředseda a členka představenstva  

na základě plné moci             

„elektronicky podepsáno“ „elektronicky podepsáno“ 
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2788/2024/OI/VZ 

Počet stran: 1 

 

Plná moc 
ke smlouvě č. 2788 /2024/OI/VZ na zpracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby „Inženýrské sítě Hrabová – kanalizace jižní část - 4. a 5. stavba, 
Dostavba“ v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 

 
Objednatel:  Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava 

IČO:    008 45 451 

zastoupeno:      Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora 

      

Zhotovitel:  Sweco a.s. 
se sídlem:  Táborská 31, 140 16 Praha 4 

IČO:     26475081 

Zastoupena: Ing. Vladimírem Mikule a Ing. Nikolou Gorelovou, místopředsedou a členkou představenstva 

 

1. Zhotovitel bude jménem a na účet objednatele: 

a) zastupovat objednatele při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány 

k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat                  

za objednatele písemnosti. 

b) v majetkoprávních věcech zajišťovat kladné projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků 

dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby, územního a stavebního řízení, realizace 

a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy        

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o budoucí smlouvě 

bude předán po podpisu smlouvy zástupcem objednatele) bez práva tyto uzavírat. 

 V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské 

sítě, bude projednáno jiné věcné právo k těmto dotčeným pozemkům ve prospěch objednatele 
v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy. Způsob projednání musí být 

odsouhlasen zástupcem objednatele. 

2.   Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy č. 

2788/2024/OI/VZ do vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu „Inženýrské sítě Hrabová – 

kanalizace jižní část - 4. a 5.  stavba, Dostavba“. 

 

                     za objednatele: 

                  Ing. Břetislav Riger 

                 náměstek primátora 

                                                                                  

                 „podepsáno elektronicky“ 

 

Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 

                                           za zhotovitele: 

                 
  Ing. Vladimír Mikule a Ing. Nikola Gorelová 

  místopředseda a členka představenstva 

 

                 „podepsáno elektronicky“ 


