

**SMLOUVA O DÍLO**  
**„Podzemní kontejnery v Novém Jičíně I. etapa – stanoviště Jičínská 274“**

**I.**  
**Smluvní strany**

|                                                       |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel:                                           | Město Nový Jičín                                                                                                                                                     |
| Se sídlem:                                            | Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín                                                                                                                               |
| Zastoupen:                                            | Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje<br>a investic Městského úřadu Nový Jičín                                                                      |
| IČO:                                                  | 00298212                                                                                                                                                             |
| Bankovní spojení:                                     | Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín                                                                                                                              |
| Číslo účtu:                                           | 326801/0100                                                                                                                                                          |
| Zástupce ve věcech smluvních:                         | Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje<br>a investic Městského úřadu Nový Jičín                                                                        |
| Zástupci ve věcech technických<br>a realizace stavby: |  vedoucí Oddělení investic<br>Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín, |

(dále jen „objednatel“)

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zhotovitel:                                                                   | Ricka Karel s.r.o.                                                                                                                                                                                                   |
| Se sídlem:                                                                    | Opavská 1868/8a, 748 01 Hlučín                                                                                                                                                                                       |
| Zastoupen:                                                                    | Ing. Tomášem Rickou                                                                                                                                                                                                  |
| IČO:                                                                          | 64087379                                                                                                                                                                                                             |
| DIČ:                                                                          | CZ64087379                                                                                                                                                                                                           |
| zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. C 13716 |                                                                                                                                                                                                                      |
| Bankovní spojení:                                                             | Komerční banka, a.s.                                                                                                                                                                                                 |
| Číslo účtu:                                                                   | 19-726350237/0100                                                                                                                                                                                                    |
| Zástupce ve věcech smluvních:                                                 | Ing. Tomáš Ricka                                                                                                                                                                                                     |
| Zástupce ve věcech technických:                                               | Ing. Tomáš Ricka, Ing. Lukáš Ricka, <br> MBA |
| Zástupce ve věcech realizace<br>stavby (stavbyvedoucí):                       | Ing. Tomáš Ricka                                                                                                                                                                                                     |

(dále jen „zhotovitel“)

**II.**  
**Základní ustanovení**

- 2.1 Tato smlouva se uzavírá dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“). Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- 2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla včetně veškerých zadávacích podkladů, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné podmínky realizace díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které

jsou nezbytné k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady související s realizací díla i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení lež v souvislosti s provedením díla předpokládat.

- 2.5 Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. I. této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
- 2.6 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak v oblasti BOZP a úpravy pracovních podmínek zaměstnanců, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem.

## II. Předmět smlouvy

### 3.1 Předmět smlouvy

3.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební dílo „**Podzemní kontejnery v Novém Jičíně I. etapa – stanoviště Jičínská 274**“ (dále jen „dílo“).

3.1.2 Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení všech činností, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

### 3.2 Rozsah předmětu díla

Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací „Podzemní kontejnery v Novém Jičíně I. etapa (rok 2023) – stanoviště Jičínská 274“ zpracovanou společností Kapego projekt s.r.o., se sídlem 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava, IČO 29395933, společným územním rozhodnutím a stavebním povolením vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu, dne 10. 9. 2024 pod č.j. MUNJ-129818/2024/ÚPSŘ-Kr a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy.

3.2.2 Mimo všechny definované činnosti, jež jsou obsahem projektové dokumentace a Položkového rozpočtu patří k úplnému provedení stavebního díla i následující práce a činnosti:

- a) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z dokladů vydaných k realizaci stavby.
- b) Zajištění a provedení předepsaných zkoušek, atestů a revizí zařízení a systémů tvořících předmět plnění dle právních předpisů a technických norem platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla, úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla.
- c) Zajištění dokladů o provedených zkouškách, revizích, atestech a požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě), vše v českém jazyce.
- d) Dodání seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasportů, záručních listů, návodů k obsluze a údržbě, provozních řádů a dalších dokladů nezbytných k provozu, to vše v českém jazyce.
- e) Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.

- f) Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. jeho vytýčení, označení, zajištění jeho napojení na inženýrské sítě. Zajištění a provedení všech ostatních opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
- g) Roztřídění vybouraných hmot a demontovaných materiálů na odpady dle kategorií a druhotné suroviny, odvoz druhotných surovin k dalšímu zpracování a předložení písemných dokladů o jejich předání (případný finanční výnos za druhotné suroviny je příjmem zhotovitele) a odvoz a uložení odpadů na řízenou skládku včetně úhrady za uložení nebo jiná likvidace odpadů v souladu s právními předpisy a předložení písemných dokladů o jejich likvidaci.
- h) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, uliční vpusti, pozemky třetích osob atd.). Před zahájením stavebních prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky (nájemce, uživatele) dotčených pozemků nebo prostorů s rozsahem prováděných prací a po ukončení prací dotčené pozemky nebo prostory předá protokolárním způsobem všem vlastníkům (nájemcům).
- i) Udržování stavbou dotčených prostor, zpevněných ploch, veřejných komunikací, chodníků, výjezdů ze staveniště a ostatních ploch přilehlých ke staveništi v pořádku a čistotě.
- j) Zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrnému hluku v souladu s právními předpisy.
- k) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců, cyklistů a vozidel v místech dotčených stavbou).
- l) Ostraha stavby a staveniště, zajištění BOZP a ochrany životního prostředí.
- m) Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací a veřejného prostranství (např. zeleně) vč. úhrady příslušných poplatků popř. nájemného (v případě potřeby v součinnosti s objednatelem; doklady budou předány v kopii 1x TDS při předání a převzetí staveniště).
- n) Zajištění projednání případných dočasných dopravních omezení s příslušnými správními orgány, zajištění dočasného dopravního značení, jeho údržba, přemísťování a následné odstranění (doklady budou předány v kopii 1x TDS při předání a převzetí staveniště).
- o) Vytýčení všech stávajících inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi, jejich ochrana a zpětné protokolární předání vlastníkům – provozovatelům nejpozději do doby předání a převzetí dokončené stavby, včetně zajištění jejich souhlasu s kolaudací stavby. V případě potřeby také zajištění aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí popř. vydání nových vyjádření (po vytýčení bude kopie protokolu o vytýčení předána 1x TDS na následujícím kontrolním dnu).
- p) Úhrada nákladů na jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je vědom toho, že nese veškerá rizika a odpovědnost za náhradu škody z toho plynoucí.
- q) Zajištění ohlášení archeologických nálezů v souladu s příslušnými právními předpisy. Poskytnutí součinnosti ve věci provádění archeologického průzkumu (případné ohlášení bude předáno 1x TDS při předání a převzetí díla).
- r) Provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla.
- s) Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, kde budou nově zpracovány výkresy skutečného stavu stavby po ukončení realizace s vyznačením změn oproti projektové dokumentaci.
- t) Zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací, potřebných pro provedení díla (např. výrobní dokumentace).
- u) Vyhotovení a zajištění veškerých nezbytných podkladů a dokladů pro řízení popř. jiný postup dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno po dokončení díla započít s trvalým užíváním stavby (např. pro vydání kolaudačního souhlasu).

- v) Pojištění díla a odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla. Pojištění bude předloženo objednateli při předání a převzetí staveniště.
- w) Zajištění vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem dle platné ČSN, v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv, dle požadavků vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí a pozemků. Objednateli bude rovněž doloženo zaměření všech stavebních objektů celé stavby včetně hranic parcel dle katastru nemovitostí.
- x) Vyhotovení geometrických plánů pro rozdělení pozemků nebo vyznačení věcných břemen – 6x v tištěné formě, a to pro účely uzavření smluv o převodu nemovitostí nebo smluv o zřízení věcného břemene s majiteli dotčených pozemků v souvislosti s provedením stavby.
- y) Provedení podrobné pasportizace včetně fotodokumentace stávajícího stavu okolních objektů (včetně pozemků) a zařízení před zahájením stavebních prací (dokumentace bude předána 1x TDS na prvním kontrolním dnu v elektronické podobě).
- z) Náhrada škody v případě poruch u přilehlých staveb (trhliny, poklesy, zanesení kanalizace).
- aa) Zpracování harmonogramu stavebních prací, který bude předán zástupci TDS při předání a převzetí staveniště.
- bb) Závěrečná zpráva o jakosti díla, která bude odevzdána min. 2x v tištěné podobě a min. 1x kompletně v elektronické podobě.
- cc) Provedení podrobné fotodokumentace průběhu zhotovování díla včetně popisu na nosiči CD.

### 3.3 Změny předmětu díla

- 3.3.1 Objednatel je z vážných důvodů oprávněn požadovat změnu provedení díla i v průběhu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje tyto požadované změny akceptovat. Zhotoviteli nenáleží finanční ani jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé změnami nebo zúžením rozsahu díla.
- 3.3.2 Změny předmětu díla (vícepráce a méněpráce) musí být vždy sjednány formou písemného dodatku ke smlouvě. Vícepráce mohou být realizovány až po uzavření příslušného dodatku.
- 3.3.3 Potřebu změny, která vyvstane v průběhu provádění díla z důvodu nepředvídaných okolností, je zhotovitel povinen neprodleně po jejím zjištění oznámit formou zápisu do stavebního deníku. Nejpozději do 5 dnů od tohoto zápisu je povinen předložit zástupci objednatele změnový list s popisem změny (včetně odůvodnění) a jejího vlivu na cenu díla včetně návrhu změny položkového rozpočtu. Zástupce objednatele je povinen se k této změně vyjádřit nejpozději do 5 dnů od obdržení kompletního změnového listu.

## IV.

### Základní povinnosti zhotovitele a objednatele

#### 4.1 Závazek zhotovitele provést dílo

- 4.1.1 Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, a to v souladu s projektovou dokumentací, příslušnými rozhodnutími a stanovisky správních orgánů a dotčených osob, které zhotovitel převzal před podpisem smlouvy v elektronické podobě a jejichž převzetí potvrzuje.

#### 4.2 Kvalita a jakost díla

- 4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dílo v souladu s právními a technickými předpisy platnými v době provádění a předání díla, v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které vyplývají z projektové dokumentace a v souladu s pokyny objednatele. Všechny platné ČSN se stávají tímto závaznými pro zhotovení díla podle této smlouvy.

4.2.2 Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací na příslušné části díla předložit zástupci objednatele ke kontrole vzorky výrobků a materiálů určených k provedení této části díla. Seznam vzorků a materiálů předkládaných ke kontrole bude zhotoviteli předán při předání staveniště.

#### 4.3 Povinnost kontroly předaných podkladů a seznámení s podmínkami provádění díla

4.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla s odbornou péčí zkontrolovat technickou část předané dokumentace a v případě zjištění vad a nedostatků o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

4.3.2 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s podmínkami v místě provádění díla a že práce mohou být provedeny způsobem a v termínech stanovených smlouvou.

#### 4.4 Povinnost součinnosti

4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele, osobami vykonávajícími pro objednatele technický a autorský dozor a s koordinátorem BOZP určeným objednatelem a respektovat jimi udělené pokyny.

#### 4.5 Základní povinnosti objednatele

4.5.1 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

## V.

### Doba a místo plnění

#### 5.1 Termín zahájení

5.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 3 pracovních dnů od protokolárního předání staveniště objednatelem.

5.1.2 Pokud zhotovitel práce na díle nezačíná ani ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

#### 5.2 Termín dokončení a předání díla

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli nejpozději do **11 týdnů** od předání staveniště. Ve sjednaném termínu pro předání díla je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající danému ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.

5.2.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

#### 5.3 Přerušení prací

5.3.1 Přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele ani z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla.

#### 5.4 Místo plnění

5.4.1 Místem plnění je ulice Jičínská před bytovým domem č. p. 274 v Novém Jičíně, části Loučka na pozemku parc. č. 960/1 v katastrálním území Loučka u Nového Jičína.

## VI. Cena díla

### 6.1 Výše a obsah ceny díla

- 6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: **1.442.927,57 Kč** bez DPH, jeden milion čtyři čtyřicet dva tisíce devět set dvacet sedm korun českých a padesát sedm haléřů, tj. 1.745.942,36 Kč s DPH (sazba 21 %),
- 6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel prohlašuje, že Položkový rozpočet je správný a úplný.
- 6.1.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo nákladů na vlastní provedení prací a dodávek a nákladů na práce, dodávky a činnosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i náklady na pokuty a náhrady škody, které vzniknou třetím osobám nebo objednateli. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu.
- 6.1.4 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanovil sazbu daně z přidané hodnoty či daň z přidané hodnoty v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v té souvislosti vznikla.

### 6.2 Platnost ceny

- 6.2.1 Sjednaná cena je platná po celou dobu účinnosti této smlouvy.

### 6.3 Podmínky pro změnu ceny

- 6.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za těchto podmínek:
- nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle Položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy,
  - bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly součástí smlouveného předmětu díla a v době podání nabídky do výběrového řízení o nich zhotovitel nemohl vědět ani je nemohl předvídat (vícepráce). Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle Položkového rozpočtu. Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění položkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu, budou oceněny dle aktuálního Sborníku cen stavebních prací zpracovaného společností RTS, a.s. nebo ÚRS PRAHA, a.s., podle toho, která z těchto cen bude nižší; u víceprací, pro které neexistují položky ve výše uvedených sbornících, stanoví zhotovitel se souhlasem objednatele cenu, která musí odpovídat ceně v místě a čase obvyklé,
  - dojde-li před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace díla k zákonným změnám sazeb DPH; smluvní strany se dohodly, že v takovém případě je zhotovitel povinen účtovat DPH v platné výši a o změně výše ceny není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě.

## VII. Platební podmínky

### 7.1 Zálohy

- 7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.

## 7.2 Postup plateb

- 7.2.1 Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktury) vystavených zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně zákona o DPH.
- 7.2.2 V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 7.2.3 Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do třetího dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem dle předloženého soupisu se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečnění první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za něž by vyhotoven soupis. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu tak, aby byla doručena objednateli nejpozději do desátého pracovního dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací.

## 7.3 Zádržné

- 7.3.1 Měsíční fakturací dle odst. 7.2 této smlouvy bude uhrazena cena díla maximálně do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH. Zbývajících část ceny za dílo ve výši 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude zhotoviteli uhrazeno až po konečném předání díla bez vad a nedodělků.
- 7.3.2 Zádržné bude zhotoviteli vyplaceno formou úhrady poslední faktury vystavené na dílčí plnění tak, že část fakturované ceny ve výši 10 % z celkové sjednané ceny díla bude uhrazena až na základě žádosti zhotovitele po podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků dle odst. 12.3.4 této smlouvy.
- 7.3.3 Objednatel je oprávněn započíst vůči nároku zhotovitele na vrácení zádržného jakoukoliv svoji pohledávku za zhotovitelem. Učiní-li tak, je zhotovitel povinen neprodleně po vyzvání doplnit zádržné do původní výše.

## 7.4 Náležitosti a splatnost faktury

- 7.4.1 Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen na faktuře uvést i tyto údaje:
- a) číslo smlouvy objednatele
  - b) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplacen (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I. je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele v souladu s ust. odst. 2.5 smlouvy).
- 7.4.2 Přestože se jedná o výkon veřejné správy a objednatel se v souladu s ust. § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, nepovažuje za osobu povinnou k dani, bude vystaven objednateli doklad s náležitostmi dle tohoto zákona.
- 7.4.3 Splatnost daňového dokladu (faktura) je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 7.4.4 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem nebo smlouvou (včetně příloh), popř. má jiné vady. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu také v případě, že zjistí před úhradou faktury vady díla nebo v případě, že zhotovitel bezdůvodně přerušil práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

## 7.5 Zvláštní způsob zajištění daně

Zhotovitel je povinen na faktuře (daňovém dokladu, vystaveném za podmínek této smlouvy) jako bankovní účet, na který má být cena za dílo a k ní příslušná DPH uhrazena, uvést účet, který je bankovním účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že bankovní účet zhotovitele, uvedený na faktuře, není či nebude v okamžiku uskutečnění platby zveřejněným účtem nebo v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, je objednatel oprávněn uhradit cenu za dílo jen v její výši bez DPH s tím, že je zároveň oprávněn DPH, příslušnou k této platbě, uhradit za zhotovitele formou tzv. zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

## **VIII. Subdodavatelé**

### **8.1 Vymezení, změna subdodavatele, sankce**

- 8.1.1 Zhotovitel při předání a převzetí staveniště písemně doloží seznam všech subdodavatelů včetně identifikačních a kontaktních údajů každého subdodavatele, který se bude na realizaci zakázky podílet.
- 8.1.2 V průběhu realizace stavby nelze subdodavatele měnit bez písemného souhlasu objednatele. Souhlas objednatele se změnou subdodavatele je zhotovitel povinen si vyžádat alespoň 5 dnů předem. Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na veřejnou zakázku kvalifikaci prostřednictvím tohoto subdodavatele, musí nový subdodavatel prokázat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu jako původní subdodavatel.
- 8.1.3 Pokud objednatel zjistí, že se v místě realizace díla bez jeho souhlasu vyskytují jiné subjekty, je oprávněn tyto subjekty okamžitě vykázat z místa realizace díla. Pokud při další kontrole místa realizace zjistí objednatel přítomnost neoprávněných subjektů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý další den, kdy se tyto subjekty i přes jejich vykázaní objednatelem zdržují na místě realizace díla, a to na základě záznamu ve stavebním deníku, popř. zápisu z kontrolního dne.

### **8.2 Vzájemné plnění závazků**

- 8.2.1 Zhotovitel je povinen vymáhat plnění závazků svých subdodavatelů.
- 8.2.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy se za řádné a včasné plnění považuje plné uhrazení (vyjma případně sjednaných pozastávek) subdodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá v rámci provádění díla ve sjednané lhůtě splatnosti.

## **IX. Provádění díla**

### **9.1 Dodržování bezpečnosti, požární ochrany a hygieny práce**

- 9.1.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 9.1.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména, veřejné prostory budovy, veřejná prostranství nebo komunikace ponechané v užívání veřejnosti).



- 9.1.3 Zhotovitel je povinen učinit všechna nezbytná opatření k zamezení nadměrnému nebo zbytečnému zatěžování okolí stavby, omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, nadměrnému znečištění komunikací apod. Zhotovitel je povinen v maximální míře omezit hluchnost a prašnost prováděných prací a zajistit denní čištění stavebními pracemi znečištěných ploch včetně komunikací.
- 9.1.4 Zhotovitel je povinen dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi předložený objednatelem. Rovněž je povinen řádně spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným objednatelem. Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.
- 9.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.) a předpisů o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, která se na provádění díla podílí.
- 9.1.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění všech svých osob pohybujících se po staveništi proti úrazu. Totéž je povinen zajistit i u svých subdodavatelů.
- 9.2 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
- 9.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z dokladů vydaných k realizaci stavby, případně vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 9.2.2 Zhotovitel nejméně 10 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí a přizve je ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
- 9.2.3 Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a dále osazení a údržbu provizorního dopravního značení dle projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu provádění díla organizaci dopravy a následné uvedení provozu do původního stavu.
- 9.3 Zástupci zhotovitele a objednatele
- 9.3.1 Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby osobou označenou v záhlaví smlouvy jako zástupce zhotovitele ve věcech technických – stavbyvedoucí - a odborného provádění prací oprávněnými osobami. Změna osoby stavbyvedoucího není možná bez písemného souhlasu zástupce objednatele. Nově navržená osoba stavbyvedoucího musí splňovat kvalifikační předpoklady definované pro tuto osobu v zadávacím řízení na předmět díla. Práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů se zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které tuto podmínku splňují. Všechny tyto osoby musí být přítomny v místě plnění po celou dobu provádění díla nebo jeho příslušné části. Stavbyvedoucí nebo jeho zástupce musí být v místě realizace díla přítomni nejméně 3x týdně. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele všechny výše uvedené podmínky kdykoli prokázat předložením příslušného dokladu. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn dát pokyn k zastavení výkonu stavební činnosti.
- 9.3.2 Za objednatele je ve věcech realizace díla oprávněna jednat osoba označená v záhlaví smlouvy jako zástupce objednatele ve věcech technických a realizace stavby, osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále též „TDS“) a osoba vykonávající autorský dozor projektanta. Osoby vykonávající TDS a autorský dozor projektanta sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště.
- 9.4 Povinnost informovat objednatele
- 9.4.1 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná

skutečnost nastala nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace budou objednateli zaslány elektronicky na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy a následně poštou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

- a) zjistí-li se při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
- b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
- c) zjistí-li v projektové dokumentaci vady.

#### 9.5 Kontrola provádění prací

9.5.1 Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů organizovaných objednatelem. Termíny těchto dnů sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště. Zhotovitel poskytne objednateli při organizaci a pořádání kontrolních dnů stavby nezbytnou součinnost (zajištění přístupu do kancelářských prostor zařízení staveniště, dostupnost projektové dokumentace a stavebního deníku, přítomnost odpovědných pracovníků zhotovitele, poskytnutí informací k provedení kontroly časového a finančního plnění provádění prací apod.).

9.5.2 Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.

9.5.3 Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění díla dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a doklady musí být na staveništi přístupné po celou dobu provádění díla.

9.5.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a to nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

9.5.5 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

9.5.6 Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

#### 9.6 Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

9.6.1 Zhotovitel je povinen učinit všechna opatření potřebná k odvracení hrozící škody.

9.6.2 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, a to uvedením do předešlého stavu a není-li to možné, nahradit ji v penězích.

9.6.3 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

9.6.4 Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny, včetně odpovědnosti za náhradu způsobené škody.

## **X. Staveniště**

### **10.1 Předání a převzetí staveniště**

10.1.1 Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně nejdříve dne 1. 4. 2025 a nejpozději dne 4. 4. 2025. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele staveniště převzít do 5 dnů od obdržení výzvy, pokud se obě smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

10.1.2 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště (příp. sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:

- projektové dokumentace v tištěné podobě
- plánu BOZP
- harmonogramu stavebních prací.

### **10.2 Vybudování a údržba zařízení staveniště**

10.2.1 Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

10.2.2 Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa a měření médií odebíraných při provádění díla. Náklady na tyto odběry hradí zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Odběrná místa budou po celou dobu provádění díla přístupná zástupcům objednatele.

10.2.3 Celý prostor staveniště bude ohrazen pomocí přenosného oplocení, aby nemohlo dojít k volnému přístupu nepovolaných osob na staveniště a k jejich úrazu. Přenosné oplocení bude doplněno výstražnými tabulemi zákazu vstupu nepovolaných osob a nebezpečí úrazu a pádu. Toto hrazení musí být za snížené viditelnosti osvětleno veřejným osvětlením nebo samostatným individuálním osvětlením.

10.2.4 Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy zejména předpisy o ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů.

10.2.5 Veškerý demontovaný materiál bude po celou dobu realizace stavby průběžně (min. 3x týdně – PO,ST,PÁ) odvážen a ekologicky likvidován, doklad o likvidaci předloží dodavatel při předání a převzetí díla. Demontovaný materiál nesmí být v žádném případě deponován na staveništi či v jeho blízkém okolí. Zhotovitel bude jako zařízení staveniště užívat pouze vyhrazené prostory.

### **10.3 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací**

10.3.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel (v případě potřeby v součinnosti s objednatelem), který nese veškeré příp. náklady s tím související.

10.3.2 Objednatel jako vlastník místní komunikace na pozemku parc. č. 960/1 v katastrálním území Loučka u Nového Jičína vydává uzavřením této smlouvy zhotoviteli souhlas se zvláštním užíváním komunikace v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě.

Souhlas města se zvláštním užíváním komunikace vyjádřený touto smlouvou nezbavuje zhotovitele povinnosti zajistit si vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace vydaného příslušným silničním správním úřadem a ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství podle příslušné obecně závazné vyhlášky města Nový Jičín. Povinnost ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku má i poplatník, který je od poplatku osvobozen.

**10.4 Vyklizení staveniště**

10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

10.4.2 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ani do 5 dnů ode dne, kdy měl staveniště vyklidit, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

**XI.****Stavební deník****11.1 Povinnost vést stavební deník**

11.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, a to v souladu s právními předpisy upravujícími dokumentaci staveb. Na stavbě bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 2 a více propisovaných kopií. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve snění pozdějších předpisů.

11.1.2 Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoli v průběhu prací. Zhotovitel umožní zástupci objednatele vyjmout při prováděné kontrolní činnosti ze stavebního deníku první průpis denních záznamů.

**11.2 Způsob vedení a zápisu**

11.2.1 Zápis do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Zápis musí být prováděn chronologicky, čitelně, nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány strany. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele.

11.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněnému zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

11.2.3 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

**XII.****Předání a převzetí díla****12.1 Předání díla**

12.1.1 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy bez vad a nedodělků pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

**12.2 Organizace předání díla**

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

**12.3 Protokol o předání a převzetí díla**

12.3.1 O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol) podepsaný osobami oprávněnými k jednání ve věcech realizace díla na straně objednatele a zhotovitele a osobou vykonávající TDS.

### 12.3.2 Povinným obsahem protokolu jsou:

- Označení předmětu díla
- Údaje o zhotoviteli a objednateli.
- Termín zahájení a dokončení prací na díle.
- Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo ne.
- Dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště.
- Termín, od kterého počíná běžet záruční doba.
- Seznam dokladů předávaných objednateli společně s dílem.
- Seznam drobných ojedinělých vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, se kterými objednatel dílo přejímá a lhůty k jejich odstranění.

12.3.3 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

12.3.4 Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělků dle odst. 12.3.2, sepíše smluvní strany o odstranění těchto vad a nedodělků zápis, podepsaný oprávněnými osobami.

## 12.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

12.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- 2x vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, kde budou nově zpracovány výkresy skutečného stavu stavby po ukončení realizace
- 2x zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách
- 2x zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- 2x seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze, provozní řády a další doklady nezbytné k provozu, a to vše v českém jazyce
- 2x vyhotovení veškerých nezbytných podkladů a dokladů pro vydání kolaudačního souhlasu
- 2x doklady o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě
- 2x doklady o likvidaci odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Součástí těchto dokladů budou i „vážní lístky“ na množství odpadů dle položkového rozpočtu
- 2x doklady o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu
- fotodokumentace prováděných prací na CD
- 2x kopie stavebního deníku (případně deníků)
- 2x doklady o vytýčení všech stávajících inženýrských sítí a jejich zpětném protokolárním předání vlastníkům – provozovatelům včetně jejich souhlasu s kolaudací stavby
- vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem dle platných ČSN v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv dle požadavků vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí a pozemků; geodetické zaměření stavby bude předáno v prostorových souřadnicích včetně technické zprávy (M 1:500) 2x v tištěné podobě a 1x v digitální formě na CD
- 6x vyhotovení geometrických plánů pro dělení pozemků nebo vymezení rozsahu věcného břemene.

Současně je povinen předat kopie všech dokladů v elektronické verzi na CD.

12.4.2 Nedoloží-li zhotovitel všechny požadované doklady, bude to považováno za vadu bránící užívání díla, stavba nebude považována za dokončenou a schopnou předání.

Předáním díla není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

#### 12.5 Zkoušky

- 12.5.1 Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
- 12.5.2 Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí, pokud bude potřebné, zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
- 12.5.3 Převzetí díla bude provedeno až po kontrole souhrnné zprávy, kterou předloží zhotovitel objednateli po ukončení díla. Souhrnná zpráva obsahuje výsledky všech kontrolních zkoušek laboratoří.
- 12.5.4 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek se zdůvodněním, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

#### 12.6 Kolaudace

- 12.6.1 Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby/místního šetření v rámci kolaudačního řízení dle stavebního zákona, pokud bude probíhat. Zhotovitel je povinen účastnit se všech řízení a jednání svolaných k zahájení užívání stavby.
- 12.6.2 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

### **XIII.**

#### **Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla**

##### 13.1 Odpovědnost za vady díla

- 13.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Převzme-li objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, je zhotovitel povinen odstranit je v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla.
- 13.1.2 Zhotovitel odpovídá i za vady díla způsobené chybou v technické dokumentaci předané mu objednatelem v případě, že neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této smlouvy nebo tuto provedl, avšak nezjistil a neoznámil objednateli takové vady dokumentace, které vzhledem ke své odborné způsobilosti zjistit měl. Ust. § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku se v takovém případě neuplatní.
- 13.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí.

##### 13.2 Záruční doba

Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců a počíná běžet převzetím díla bez vad a nedodělků objednatelem. V případě, že dílo bylo převzato s vadami, počíná běžet okamžikem podpisu zápisu o odstranění poslední z těchto vad.

### 13.3 Výjimky ze záruky

Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem nejméně však v délce 24 měsíců.

### 13.4 Způsob uplatnění reklamace

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo jeho části.
- b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
- c) Přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem ani další práva z vadného plnění náležející objednateli stanovená zákonem.

### 13.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad

13.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či ne.

13.5.2 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace (oznámení).

13.5.3 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.

### 13.6 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

13.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

13.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

13.6.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby.

### 13.7 Postup po odstranění vad

13.7.1 O provedeném odstranění vady sepíše smluvní strany zápis (protokol).

13.7.2 Na provedenou opravu vady případně vyměněnou část předmětu plnění poskytne zhotovitel záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.2 nebo 13.3, která počíná běžet dnem předání opraveného díla nebo jeho části.

13.7.3 O dobu, po kterou nemohl být předmět díla nebo jeho část v důsledku vady užíván, se prodlužuje záruční doba.

**XIV.****Vlastnictví díla, nebezpečí škod na díle, pojištění díla****14.1 Vlastnictví díla**

Vlastnictví k částem díla, jejichž zabudování je k řádnému provedení díla nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem díla okamžikem podpisu předávacího protokolu dle čl. XII. odst. 12.3.

**14.2 Nebezpečí škod na díle**

Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku, a to i těch částech, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele, nese zhotovitel a to až do doby řádného převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

**14.3 Pojištění díla**

14.3.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti smlouvy o dílo sjednanou pojistnou smlouvu pro případ škod způsobených na díle a škod způsobených v souvislosti s prováděním díla, a to s pojistným plněním minimálně ve výši ceny díla. Při vzniku pojistné události zabezpečuje zhotovitel veškeré úkony vůči pojistiteli.

14.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

14.3.3 Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

**XV.****Sankční ujednání****15.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů**

15.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště ve lhůtě stanovené v čl. X odst. 10.1.1 delším než 2 dny, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření smlouvy (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.

15.1.2 Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření smlouvy (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.

15.1.3 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků ve sjednaném termínu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření smlouvy (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.

15.1.4 Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, může zhotovitel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení. To platí i v případě prodlení kterékoli smluvní strany s plněním jakéhokoli peněžitého závazku.

15.1.5 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.

**15.2 Sankce za neodstranění vad**

15.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (příp. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

15.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je



v prodlení, a za každý den prodlení.

- 15.2.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, příp. hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní strany smluvní pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnásobné výši.

#### 15.3 Sankce za porušení bezpečnostních předpisů a pracovněprávních předpisů

- 15.3.1 Pokud zhotovitel poruší některou z povinností uvedených v čl. IX. odst. 9.1.5 nebo 9.1.6, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ porušení povinnosti.

- 15.3.2 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí méně závažného porušení bezpečnostních předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

- 15.3.3 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí závažného porušení bezpečnostních předpisů, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

- 15.3.4 V případě zjištění porušení bezpečnostních předpisů oprávněným orgánem státní správy (stav. úřad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení bezpečnostních předpisů uvedené v zápise vyhotoveném tímto orgánem. Možnost požadovat sankci dle odst. 15.3.1 a 15.3.2 zůstává v tomto případě nedotčena.

- 15.3.5 Stupeň závažnosti porušení bezpečnostních předpisů určuje objednatel.

#### 15.4 Sankce za neplnění ostatních povinností a podmínek vyplývajících ze smlouvy nebo rozhodnutí správních orgánů

- 15.4.1 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VIII. odst. 8.2.2 je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti.

- 15.4.2 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v čl. IX. odst. 9.3.1 je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

- 15.4.3 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XIV. odst. 14.3.1 je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den, v němž porušení povinnosti trvalo.

- 15.4.4 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli smluvní povinnost v tomto článku neuvedenou nebo nesplní podmínku stanovenou ve smlouvě či rozhodnutí správního orgánu, může objednatel požadovat po zhotoviteli za každé takové jednotlivé porušení zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč, při zvlášť závažném porušení (zejména vznikla-li nebo hrozí-li objednateli či třetím osobám závažná újma) ve výši 10.000 Kč. Stupeň závažnosti porušení povinnosti určuje objednatel. Při opakovaném porušení povinnosti či podmínky je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.

#### 15.5 Společná ustanovení

- 15.5.1 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

- 15.5.2 Zánik závazku pozdním splněním nezpůsobuje zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

- 15.5.3 Sjednané smluvní pokuty je povinna smluvní strana uhradit bez ohledu na zavinění a bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda.

- 15.5.4 Uhrazené pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

- 15.5.5 Objednatel je oprávněn započíst nárok na úhradu smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele, a to i bez předchozí výzvy k úhradě smluvní pokuty doručené zhotoviteli. Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí.

## **XVI. Odstoupení od smlouvy**

### **16.1 Způsob odstoupení od smlouvy**

- 16.1.1 Odstoupení je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé straně s uvedením důvodu, pro který od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

### **16.2 Důvody odstoupení od smlouvy**

- 16.2.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- a) prodlení s předáním díla v termínu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trvajícím déle než 15 dnů,
- b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele nebo ne zahájení stavebních prací do 7 dnů po doručení opětovné výzvy k převzetí staveniště,
- c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
- d) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
- e) neuhrazení (části) ceny za dílo objednatelem ani po druhé výzvě zhotovitele, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručení první výzvy,
- f) porušení ustanovení odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.

- 16.2.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:

- a) neoprávněného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli,
- b) rozhodnutí soudu o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),
- c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

### **16.3 Právní účinky odstoupení od smlouvy**

- 16.3.1 Právní účinky odstoupení od smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně. Tím není dotčeno ust. § 2004 Občanského zákoníku.

- 16.3.2 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

- 16.3.3 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od smlouvy kterékoli ze smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést nezbytná opatření k zamezení škodám způsobeným přerušením prací, předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které mají být součástí díla, a uhradit mu případně vzniklou škodu.

## XVII. Závěrečná ustanovení

- 17.1 Jakákoliv změna smlouvy je možná jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 17.2 Zápis ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy.
- 17.3 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že informace poskytnuté druhou smluvní stranou v souvislosti s plněním této smlouvy budou uchovávat v tajnosti, nepřístupní je třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a neužijí je pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku ostatních závazků z této smlouvy.
- 17.4 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 17.5 Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet).
- 17.7 Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 17.8 Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjma osobních údajů neobsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně příloh po znečitelnění osobních údajů.
- 17.9 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet)

Za objednatele  
V Novém Jičíně dne

Za zhotovitele  
V Hlučíně dne

Digitálně podepsal Ing. arch. Jitka  
Pospíšilová  
Datum: 21.11.2024 16:26:38 +01:00  
.....  
Ing. arch. Jitka Pospíšilová  
vedoucí Odboru rozvoje a investic

Ing. Tomáš  
Ricka  
Digitálně podepsal  
Ing. Tomáš Ricka  
Datum: 2024.11.20  
16:21:58 +01'00'  
.....  
Ing. Tomáš Ricka  
jednatel

| Položkový rozpočet stavby |                                                        |                         |                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Stavba:                   | A194-2024 Podzemní kontejnery v Novém Jičíně           |                         |                                  |
| Objekt:                   | I.etapa rok 2023                                       |                         |                                  |
| Rozpočet:                 | Jičínská 274 Stanoviště Jičínská 274                   |                         |                                  |
| Objednatel:               |                                                        | IČO:                    |                                  |
|                           |                                                        | DIČ:                    |                                  |
| Zhotovitel:               | Ricka Karel s.r.o.<br>Opavská 1868/8a<br>748 01 Hlučín |                         | IČO: 64087379<br>DIČ: CZ64087379 |
| Vypracoval:               |                                                        |                         |                                  |
| Rozpis ceny               |                                                        |                         | Celkem                           |
| HSV                       |                                                        |                         | 1 248 894,53                     |
| PSV                       |                                                        |                         | 152 533,04                       |
| MON                       |                                                        |                         | 0,00                             |
| Vedlejší náklady          |                                                        |                         | 41 500,00                        |
| Ostatní náklady           |                                                        |                         | 0,00                             |
| Celkem                    |                                                        |                         | 1 442 927,57                     |
| Rekapitulace daní         |                                                        |                         |                                  |
| Základ pro sníženou DPH   | 12 %                                                   |                         | 0,00 CZK                         |
| Snížená DPH               | 12 %                                                   |                         | 0,00 CZK                         |
| Základ pro základní DPH   | 21 %                                                   |                         | 1 442 927,57 CZK                 |
| Základní DPH              | 21 %                                                   |                         | 303 014,79 CZK                   |
| Zaokrouhlení              |                                                        |                         | 0,00 CZK                         |
| Cena celkem s DPH         |                                                        |                         | 1 745 942,36 CZK                 |
| v Hlučíně dne 05.11.2024  |                                                        |                         |                                  |
| _____<br>Za zhotovitele   |                                                        | _____<br>Za objednatele |                                  |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem       | %     |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|--------------|-------|
| 1           | Zemní práce                     | HSV      |  |  | 117 582,43   | 8,1   |
| 2           | Základy a zvláštní zakládání    | HSV      |  |  | 29 622,82    | 2,1   |
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce   | HSV      |  |  | 43 900,00    | 3,0   |
| 38          | Kompletní konstrukce            | HSV      |  |  | 900 000,00   | 62,4  |
| 5           | Podlahy a podlahové konstrukce  | HSV      |  |  | 46 589,50    | 3,2   |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci  | HSV      |  |  | 31 615,60    | 2,2   |
| 96          | Bourání konstrukcí              | HSV      |  |  | 3 246,00     | 0,2   |
| 99          | Staveništní přesun hmot         | HSV      |  |  | 41 692,00    | 2,9   |
| 711         | Izolace proti vodě              | PSV      |  |  | 1 125,04     | 0,1   |
| 767         | Konstrukce zámečnické           | PSV      |  |  | 151 408,00   | 10,5  |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU      |  |  | 34 646,18    | 2,4   |
| VN          | Vedlejší náklady                | VN       |  |  | 41 500,00    | 2,9   |
| Cena celkem |                                 |          |  |  | 1 442 927,57 | 100,0 |

## Položkový rozpočet

|    |              |                                    |
|----|--------------|------------------------------------|
| S: | A194-2024    | Podzemní kontejnery v Novém Jičíně |
| O: | I.etapa      | rok 2023                           |
| R: | Jičínská 274 | Stanoviště Jičínská 274            |

| P.č.                     | Číslo položky | Název položky                                                                                                            | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|--------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl 1 Zemní práce</b> |               |                                                                                                                          |     |           |           | <b>117 582,43</b> |
| 1                        | 113106121R0   | Rozebrání dlažeb ze zámkové betonové dlažby<br>pro předláždění : 4<br>bude opětovně použita : 26                         | m2  | 30,00000  | 78,00     | 2 340,00          |
| 2                        | 113106231R0   | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu<br>vč. uložení na palety - příprava pro odvoz na Technické služby<br>67-26 | m2  | 41,00000  | 78,00     | 3 198,00          |
| 3                        | 113107505R0   | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl 4 cm<br>pro předláždění : 4                                                  | m2  | 4,00000   | 38,50     | 154,00            |
| 4                        | 113107524R0   | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl 24 cm                                                                        | m2  | 67,00000  | 215,00    | 14 405,00         |
| 5                        | 113151119R0   | Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm tl 10cm                                                                       | m2  | 20,00000  | 245,00    | 4 900,00          |
| 6                        | 113202111R0   | Vytrhání obrub obrubníků silničních                                                                                      | m   | 36,00000  | 73,30     | 2 638,80          |
| 7                        | 121101101R0   | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m<br>40*0,15                                                                          | m3  | 6,00000   | 990,00    | 5 940,00          |
| 8                        | 122301101R0   | Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3<br>pro zpěvněné plochy : 2<br>pro sanaci 50% : 26*0,25*0,5                       | m3  | 5,25000   | 1 060,00  | 5 565,00          |
| 9                        | 122301109R0   | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4                                                                               | m3  | 5,25000   | 200,00    | 1 050,00          |
| 10                       | 131301110R0   | Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3,<br>STROJNĚ<br>pro podzemní kontejnery : 9,5*2,6*1,53                               | m3  | 37,79100  | 516,00    | 19 500,16         |
| 11                       | 131301119R0   | Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4                                                                       | m3  | 37,79100  | 100,00    | 3 779,10          |
| 12                       | 133210012R0   | Hloubení šachet zemním vrtákem v hornině 3 - 4 průměr 300 mm hloubka 800 mm<br>pro ocelový sloupek oplocení : 1          | kus | 1,00000   | 300,00    | 300,00            |
| 13                       | 139601102R0   | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3<br>pro sloupky oplocení : 0,35*0,22*0,93*20                                | m3  | 1,43220   | 1 500,00  | 2 148,30          |
| 14                       | 162201102R0   | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m<br>ornice pro zpětný zásyp : 6*0,15                                       | m3  | 0,90000   | 250,00    | 225,00            |
| 15                       | 162701105R0   | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m<br>6+5,259+37,79-0,9<br>1,4322                                         | m3  | 49,58120  | 140,00    | 6 941,37          |
| 16                       | 162701109R0   | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km<br>48,149*10<br>1,4322*10                                              | m3  | 495,81200 | 15,00     | 7 437,18          |
| 17                       | 162201203R0   | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m<br>0,35*0,22*0,93*20                                                  | m3  | 1,43220   | 300,00    | 429,66            |
| 18                       | 167101102R0   | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3<br>ornice pro zpětný zásyp : 6*0,15                                 | m3  | 0,90000   | 200,00    | 180,00            |
| 19                       | 167101201R0   | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně<br>0,35*0,22*0,93*20                                                              | m3  | 1,43220   | 850,00    | 1 217,37          |
| 20                       | 174101101R0   | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním<br>37,791-8,4*1,6*1,28-9*2*0,25                                                      | m3  | 16,08780  | 257,00    | 4 134,56          |
| 21                       | 181301102R0   | Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2                                                                       | m2  | 6,00000   | 225,00    | 1 350,00          |
| 22                       | 199000002R0   | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal.odpadů 17.05.04                                                           | m3  | 49,58120  | 150,00    | 7 437,18          |
| 23                       | 215901101RT   | Zhutnění a srovnání podloží vibrační deskou                                                                              | m2  | 26,00000  | 100,00    | 2 600,00          |

|    |             |                                                   |      |             |          |           |
|----|-------------|---------------------------------------------------|------|-------------|----------|-----------|
| 24 | 1-001.RXX   | Zkouška hutnění                                   | soub | 1,00000     | 500,00   | 500,00    |
| 25 | 1-002.RXX   | Zajištění stávající podesty oplocení              | soub | 1,00000     | 1 500,00 | 1 500,00  |
| 26 | 180400020RA | Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva | m2   | 6,00000     | 150,00   | 900,00    |
| 27 | 58330002.AR | Štěrkopísek k zásypu                              | t    | 30,56682    | 550,00   | 16 811,75 |
|    |             |                                                   |      | 16,0878*1,9 | 30,56682 |           |

|              |                                     |                  |
|--------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>Díl 2</b> | <b>Základy a zvláštní zakládání</b> | <b>29 622,82</b> |
|--------------|-------------------------------------|------------------|

|    |             |                                                                                                       |    |                    |           |           |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-----------|-----------|
| 28 | 271531114R0 | Polštář základu z kameniva<br>9*2*0,1                                                                 | m3 | 1,80000<br>1,80000 | 2 230,00  | 4 014,00  |
| 29 | 273321321R0 | Železobeton základových desek C 20/25<br>XC2<br>9*2*0,15*1,1                                          | m3 | 2,97000<br>2,97000 | 4 250,00  | 12 622,50 |
| 30 | 273361921RT | Výztuž základových desek ze svařovaných<br>síť drát d 6,0 mm okolo 100 x 100 mm<br>9*2*1,25*4,44/1000 | t  | 0,09990<br>0,09990 | 54 400,00 | 5 434,56  |
| 31 | 275313611R0 | Beton základových patek prostý C 16/20<br>0,35*0,22*0,93*20*1,1                                       | m3 | 1,57542<br>1,57542 | 3 590,00  | 5 655,76  |
| 32 | 275351215R0 | Bednění stěn základových patek - zřízení<br>(0,35+0,22+0,22)*0,2*20                                   | m2 | 3,16000<br>3,16000 | 500,00    | 1 580,00  |
| 33 | 275351216R0 | Bednění stěn základových patek - odstranění                                                           | m2 | 3,16000            | 100,00    | 316,00    |

Včetně očištění, vytrídění a uložení bedničího materiálu.

$$(0,35+0,22+0,22)*0,2*20$$

3,16000

|       |                               |           |
|-------|-------------------------------|-----------|
| Díl 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 43 900,00 |
|-------|-------------------------------|-----------|

|    |             |                                                                                                                                           |     |          |          |           |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 34 | 338171122R0 | Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet. C 20/25                                                                                      | kus | 1,00000  | 400,00   | 400,00    |
| 35 | 338261111RT | Pilíř plotový z betonových tvárníc 300x300x200 mm dl. 1600 mm, barva přírodní vč. výplňového betonu 16/20 a výstuže provázané se základem | m   | 32,00000 | 1 100,00 | 35 200,00 |

 $1,6 \cdot 20$ 

32,00000

|    |             |                                                         |     |          |        |          |
|----|-------------|---------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|
| 36 | 338261124RT | Hlavice plotového pilře 390x390x70 mm<br>batva přírodní | kus | 20,00000 | 415,00 | 8 300,00 |
|----|-------------|---------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|

|        |                      |            |
|--------|----------------------|------------|
| Díl 38 | Kompletní konstrukce | 900 000,00 |
|--------|----------------------|------------|

|    |            |                                        |     |         |            |            |
|----|------------|----------------------------------------|-----|---------|------------|------------|
| 37 | 38-001.RXX | Dodávka polopodzemného kontajneru 5 m3 | kus | 4,00000 | 149 000,00 | 596 000,00 |
|----|------------|----------------------------------------|-----|---------|------------|------------|

Polopodzemní kontejner, půdorysný rozměr 1,6x1,6m, celkový objem podzemní nádoby 5,0 cbm , průměr vřazovacího otvoru min. 450 mm, víko v barvě dle typu odpadu, z plně recyklovatelných materiálů, vnitřní HDPE nádoba uložená v betonové jámce, 2 hákový systém výsvitu, nadzemní obložení z kompozitních materiálů

PK1 (plast, papír, sklo, plast) : 4

4,00000

|    |            |                                                           |     |         |            |            |
|----|------------|-----------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------------|
| 38 | 38-002.RXX | Dodávka polopodzemného kontajneru 5 m3 -<br>rozdeleno 1/2 | kus | 1,00000 | 169 000,00 | 169 000,00 |
|----|------------|-----------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------------|

Polopodzemní kontejner, půdorysný rozměr 1,6x1,6m, celkový objem podzemní nádoby 5,0 cbm (rozdělená na dvě poloviny 1 x barevné sklo/1 x elektroodpad), průměr vzhazovacích otvorů min. 320 mm, víka v barvě dle typu odpadu, vnitřní HDPE nádoba uložená v betonové jímce, 2řádkový systém, výsypu, nadzemní obložení z kompozitních materiálů.

PK2 (elektroodpad, sklo) : 1

1,00000

|    |            |                                                                       |     |         |           |           |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 39 | 38-003.RXX | Dodávka nadzemního kontejneru 2 m3 -<br>zakrytí 2 ks kontejnerů 240 l | kus | 1,00000 | 75 000,00 | 75 000,00 |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|

Nadzemní kryt plastových nádob v designu polopodzemních kontejnerů, půdorysný rozměr 1,6x1,6m, průměr vzhazovacího otvoru min. 450 mm, víko v barvě dle typu odpadu, z plně recyklovatelných materiálů, vnitřní HDPE, nadzemní obložení z kompozitních materiálů, přední strana otevíratelná na pantech

NK1 : 1

1,00000

|    |            |                             |      |         |           |           |
|----|------------|-----------------------------|------|---------|-----------|-----------|
| 40 | 38-007.RXX | Doprava a montáž kontejnerů | soub | 1,00000 | 60 000,00 | 60 000,00 |
|----|------------|-----------------------------|------|---------|-----------|-----------|

- PK1 ... 4 kus

- PK2 .. 1 kus

- NK1 .. 1 kus

cena zahrnuje dopravu na místo instalace a instalace jeřábem do připravené stavební jámy

|              |                            |                  |
|--------------|----------------------------|------------------|
| <b>Díl 5</b> | <b>Podlahy a podlahové</b> | <b>46 589.50</b> |
|--------------|----------------------------|------------------|

|                         |             |                                                       |    |          |        |          |
|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 41                      | 289970111R0 | Vrstva geotextilie 300g/m2                            | m2 | 26,00000 | 47,30  | 1 229,80 |
| 42                      | 457621412R0 | Těsnění z asfaltobet. úprava spár závlivkou 2<br>kg/m | m  | 21,00000 | 150,00 | 3 150,00 |
| 43                      | 564112125R0 | Podklad z bet.recyklátu po zhutn.tl.25 cm             | m2 | 13,00000 | 261,00 | 3 393,00 |
| pro sanaci 50% : 26*0.5 |             |                                                       |    | 13.00000 |        |          |

pro sanaci 50% :  $26 \cdot 0,5$

13,00000

|    |             |                                                  |    |          |        |          |
|----|-------------|--------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 44 | 564861111R0 | Podklad ze šterkodrti po zhutnení tloušťky 20 cm | m2 | 26,00000 | 239,00 | 6 214,00 |
|----|-------------|--------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|

|    |             |                                                                  |    |          |        |          |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 45 | 565141111RT | Podklad z obal kam.ACP 16+ do 3 m,tl. 6 cm<br>plochy do 100 m210 | m2 | 10,00000 | 250,00 | 2 500,00 |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|

|                                                                                                                      |             |                                                                                                                       |                |          |                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------|------------|
| 46                                                                                                                   | 573111124R0 | Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 1 00 kg/m <sup>2</sup>                                    | m <sup>2</sup> | 10,00000 | 29,00             | 290,00     |
| 47                                                                                                                   | 573231123R0 | Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0 3 kg/m <sup>2</sup>                                            | m <sup>2</sup> | 10,00000 | 8,07              | 80,70      |
| 48                                                                                                                   | 577112113RT | Beton asfalt. ACO 11 š. do 3 m, tl.4 cm plochy do 100 m <sup>2</sup>                                                  | m <sup>2</sup> | 10,00000 | 324,00            | 3 240,00   |
| 49                                                                                                                   | 596215040R0 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm                                                                      | m <sup>2</sup> | 30,00000 | 400,00            | 12 000,00  |
| předláždění : 4                                                                                                      |             |                                                                                                                       |                | 4,00000  |                   |            |
| nová : 26                                                                                                            |             |                                                                                                                       |                | 26,00000 |                   |            |
| 50                                                                                                                   | 596291113R0 | Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm                                                                                       | m              | 25,00000 | 200,00            | 5 000,00   |
| 51                                                                                                                   | 631571005R0 | Násyp z kameniva těž. praného fr. 8-16 mm (kačírku)                                                                   | m <sup>3</sup> | 1,20000  | 7 635,00          | 9 162,00   |
| 4*0,3                                                                                                                |             |                                                                                                                       |                | 1,20000  |                   |            |
| 52                                                                                                                   | 639571311R0 | Okapový chodník - textilie proti prorůstání                                                                           | m <sup>2</sup> | 6,00000  | 55,00             | 330,00     |
| 4*1,5                                                                                                                |             |                                                                                                                       |                | 6,00000  |                   |            |
| <b>Díl 91</b>                                                                                                        |             | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                 |                |          | <b>31 615,60</b>  |            |
| 53                                                                                                                   | 914001121RT | Osaz.svislé dopr.značky a sloupku, patka, základ včetně dodávk sloupku                                                | kus            | 1,00000  | 3 500,00          | 3 500,00   |
| 54                                                                                                                   | 914001125R0 | Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu                                                                    | kus            | 1,00000  | 500,00            | 500,00     |
| stávající : 1                                                                                                        |             |                                                                                                                       |                | 1,00000  |                   |            |
| 55                                                                                                                   | 915711111RT | Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík barvou barva žlutá                                                         | m              | 26,00000 | 105,00            | 2 730,00   |
| V12a : 26                                                                                                            |             |                                                                                                                       |                | 26,00000 |                   |            |
| 56                                                                                                                   | 915791111R0 | Předznačení pro značení dělicí čáry,vodicí proužky                                                                    | m              | 26,00000 | 57,10             | 1 484,60   |
| 57                                                                                                                   | 916561111RT | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm                                       | m              | 2,00000  | 520,00            | 1 040,00   |
| 58                                                                                                                   | 917862114R0 | Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou do lože z betonu C 25/30                                       | m              | 19,00000 | 349,00            | 6 631,00   |
| 59                                                                                                                   | 917862114RT | Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30 včetně obrubníku 1000 x 100 x 250 mm | m              | 20,00000 | 520,00            | 10 400,00  |
| 60                                                                                                                   | 919735112R0 | Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm                                                                      | m              | 21,00000 | 100,00            | 2 100,00   |
| 61                                                                                                                   | 59217020R   | Obrubník nájezdový betonový 148,5 x 145 x 1000 mm přírodní                                                            | kus            | 19,00000 | 170,00            | 3 230,00   |
| <b>Díl 96</b>                                                                                                        |             | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                             |                |          | <b>3 246,00</b>   |            |
| 62                                                                                                                   | 966006211R0 | Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzol                                                                       | kus            | 1,00000  | 250,00            | 250,00     |
| zachováno pro přesun : 1                                                                                             |             |                                                                                                                       |                | 1,00000  |                   |            |
| 63                                                                                                                   | 966006215R0 | Odstranění sloupků dopravních značek vč. patek                                                                        | kus            | 1,00000  | 500,00            | 500,00     |
| 64                                                                                                                   | 979054441R0 | Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým                                                                      | m <sup>2</sup> | 30,00000 | 83,20             | 2 496,00   |
| pro předláždění : 4                                                                                                  |             |                                                                                                                       |                | 4,00000  |                   |            |
| pro zpětné použití : 26                                                                                              |             |                                                                                                                       |                | 26,00000 |                   |            |
| <b>Díl 99</b>                                                                                                        |             | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                        |                |          | <b>41 692,00</b>  |            |
| 65                                                                                                                   | 998223011R0 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění                                                                        | t              | 92,64888 | 450,00            | 41 692,00  |
| <b>Díl 711</b>                                                                                                       |             | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                                             |                |          | <b>1 125,04</b>   |            |
| 66                                                                                                                   | 711140012RA | Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1x ALP 1x asfaltový pás                                                    | m <sup>2</sup> | 2,45000  | 459,20            | 1 125,04   |
| základy plotových sloupků : 0,35*0,35*20                                                                             |             |                                                                                                                       |                | 2,45000  |                   |            |
| <b>Díl 767</b>                                                                                                       |             | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                          |                |          | <b>151 408,00</b> |            |
| 67                                                                                                                   | 767914830R0 | Demontáž drátěných plotových polí H do 2 m                                                                            | m              | 38,84000 | 100,00            | 3 884,00   |
| 1,5+2,15*11+2,18+2,19+2,2*3+2,22+0,5                                                                                 |             |                                                                                                                       |                | 38,84000 |                   |            |
| 68                                                                                                                   | 767920810R0 | Demontáž vrat k oplocení plochy do 2 m <sup>2</sup>                                                                   | kus            | 1,00000  | 300,00            | 300,00     |
| 69                                                                                                                   | 767920820R0 | Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m <sup>2</sup>                                                                   | kus            | 1,00000  | 300,00            | 300,00     |
| 70                                                                                                                   | 767-001.RXX | D+M výplň plotového pole v. 1480 mm                                                                                   | m              | 35,00000 | 3 345,00          | 117 075,00 |
| Položka zahrnuje:                                                                                                    |             |                                                                                                                       |                |          |                   |            |
| 1) plotovka z recyklovaného plastu 78x21 mm s rovnou hranou dl. 1480 mm, samořezné                                   |             |                                                                                                                       |                |          |                   |            |
| 2) vodorovné profily 50x30 mm, pozinkovaný železný jelek s plastovou povrchovou úpravou                              |             |                                                                                                                       |                |          |                   |            |
| 71                                                                                                                   | 767-002.RXX | D+M vjezdová brána š. cca 2150 mm, v. 1400 mm                                                                         | kus            | 1,00000  | 17 000,00         | 17 000,00  |
| Položka zahrnuje:                                                                                                    |             |                                                                                                                       |                |          |                   |            |
| 1) rám z ocelových uzavřených profilů 70/50/3 mm, opatřený nátěrem                                                   |             |                                                                                                                       |                |          |                   |            |
| 2) výplň plotovky z recyklovaného plastu 78*21 mm s rovnou hranou, délka plotovek 1780 mm - upravit na délku 1630 mm |             |                                                                                                                       |                |          |                   |            |
| 3) vodorovný profil 50x30 mm, pozinkovaný železný jelek s plastovou povrchovou úpravou                               |             |                                                                                                                       |                |          |                   |            |



- 4) křídlo brány bude opatřeno dolní zástrčí pro zajištění křídla v zavřené i otevřené poloze a horní západkou proti otevření  
5) křídlo brány bude opatřeno nastavitelnými panty

|    |             |                                               |     |         |           |           |
|----|-------------|-----------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 72 | 767-003.RXX | D+M vstupní branka š. cca 1000 mm, v. 1400 mm | kus | 1,00000 | 11 000,00 | 11 000,00 |
|----|-------------|-----------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|

Položka zahrnuje:

- 1) rám z ocelových uzavřených profilů 60/40/3 mm, opatřený nátěrem  
2) výplň plotovky z recyklovaného plastu 78\*21 mm s rovnou hranou, délka plotovek 1780 mm - upravit na délku 1630 mm  
3) vodorovný profil 50x30 mm, pozinkovaný železný jelek s plastovou povrchovou úpravou  
4) zámek hákový, hliníkové kliky, plastový doraz  
5) křídlo branky bude opatřeno nastavitelnými panty

|    |             |                                                                   |     |         |        |        |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|
| 73 | 5534622126R | Sloupek plotový 48/2000 mm, pozinkováno + nopolastováno s křivkou | kus | 1,00000 | 350,00 | 350,00 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|

|    |             |                                                  |   |             |      |          |
|----|-------------|--------------------------------------------------|---|-------------|------|----------|
| 74 | 998767201R0 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 1 499,00000 | 1,00 | 1 499,00 |
|----|-------------|--------------------------------------------------|---|-------------|------|----------|

|                                           |  |  |  |  |                  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|------------------|--|
| <b>Díl D96 Přesuny suti a vybouraných</b> |  |  |  |  | <b>34 646,18</b> |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|------------------|--|

|    |             |                                    |   |         |          |          |
|----|-------------|------------------------------------|---|---------|----------|----------|
| 75 | 979990107R0 | Poplatek za uložení suti - ostatní | t | 0,76127 | 2 600,00 | 1 979,30 |
|----|-------------|------------------------------------|---|---------|----------|----------|

stávající oplocení

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 0,35927

0,35927

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 68 : 0,19200

0,19200

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 69 : 0,21000

0,21000

|    |             |                                                     |   |          |        |          |
|----|-------------|-----------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|
| 76 | 979999973R0 | Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup 170504) | t | 35,81600 | 150,00 | 5 372,40 |
|----|-------------|-----------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 0,44000

0,44000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 35,37600

35,37600

|    |             |                                                                                   |   |         |        |          |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|
| 77 | 979999981R0 | Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm <sup>2</sup> čistý (skup 170101) | t | 9,72000 | 275,00 | 2 673,00 |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 9,72000

9,72000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 63 : 0,00000

0,00000

|    |             |                                                                               |   |         |        |          |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|
| 78 | 979999995R0 | Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm <sup>2</sup> (skup 170302) | t | 4,40000 | 275,00 | 1 210,00 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|

170 302

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 4,40000

4,40000

|    |            |                                        |   |         |       |        |
|----|------------|----------------------------------------|---|---------|-------|--------|
| 79 | 97-001.RXX | Uložení dlažby na Technických službách | t | 9,22500 | 50,00 | 461,25 |
|----|------------|----------------------------------------|---|---------|-------|--------|

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 9,22500

9,22500

|    |             |                                              |   |          |        |           |
|----|-------------|----------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|
| 80 | 979081111R0 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 59,92227 | 250,00 | 14 980,57 |
|----|-------------|----------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

|    |             |                                        |   |           |       |          |
|----|-------------|----------------------------------------|---|-----------|-------|----------|
| 81 | 979081121R0 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 599,22270 | 13,30 | 7 969,66 |
|----|-------------|----------------------------------------|---|-----------|-------|----------|

|                                |  |  |  |  |                  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|------------------|--|
| <b>Díl VN Vedlejší náklady</b> |  |  |  |  | <b>41 500,00</b> |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|------------------|--|

|    |            |                            |        |         |          |          |
|----|------------|----------------------------|--------|---------|----------|----------|
| 82 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|----|------------|----------------------------|--------|---------|----------|----------|

Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

|    |         |                  |        |         |           |           |
|----|---------|------------------|--------|---------|-----------|-----------|
| 83 | 00511 R | Geodetické práce | Soubor | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|----|---------|------------------|--------|---------|-----------|-----------|

|    |          |                     |        |         |           |           |
|----|----------|---------------------|--------|---------|-----------|-----------|
| 84 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|----|----------|---------------------|--------|---------|-----------|-----------|

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Vč. ohrazení stavby a zabezpeční ochrany před vniknutím cizích osob.

|    |          |                            |     |         |          |          |
|----|----------|----------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 85 | 005122 R | GP dle požadavku investora | kus | 6,00000 | 1 500,00 | 9 000,00 |
|----|----------|----------------------------|-----|---------|----------|----------|

|    |        |                                                                          |      |         |          |          |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
| 86 | VN-001 | Uvedení dotčených ploch do původního stavu vč. travnatých ploch (viz TZ) | soub | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|

|               |  |  |  |  |                     |  |
|---------------|--|--|--|--|---------------------|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  | <b>1 442 927,57</b> |  |
|---------------|--|--|--|--|---------------------|--|

Poznámky uchazeče k zadání

