

Smlouva o dílo dle nabídky č.24/1205589

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění,
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:

Papež Martin

IČ 73992755

DIČ: CZ8503273570

číslo bankovního účtu :1027412771/5500

na straně jedné jako zhotovitel díla (dále jen
„zhotovitel“)

a

Krematorium a.s. Jaroměř,

Zastoupená :

Fischer František, Mgr. Sofka Jakub, Rudolfský Stanislav

Knappova 151, Jaroměř 551 01

na straně druhé jako objednatel díla (dále jen
„objednatel“)

• Základní závazek smluvních stran

- I.1 Zhotovitel se touto smlouvou o dílo zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatel dále specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- I.2 Závazky smluvních stran sjednané v bodě I.1 tohoto článku budou splněny za podmínek
sjednaných touto smlouvou.

• Předmět smlouvy

- II.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla, a to dodávka a montáž výrobků (oken a dveří)
a jejich příslušenství v rozsahu, množství a kvalitě, uvedené v cenové nabídce
zhotovitele č.24/1205589 ze dne 12.11.2024 , která se stává jako příloha č. 1 nedílnou
součástí této smlouvy o dílo a je pro obě smluvní strany závazná.

dokončení a provedení díla se prodlužuje o dobu, kdy nebylo možno kvůli nevhodným klimatickým podmínkám montáž provést. O vhodnosti klimatických podmínek rozhoduje zhotovitel. Dílo se považuje za dokončené v okamžiku provedení všech prací a dodávek sjednaných touto smlouvou. Toto ujednání o konečném termínu předání díla nebrání tomu, aby zhotovitel předával objednateli dílo postupně, a to prostřednictvím protokolů dílčího plnění.

•
Cena díla

- V.1 Cena díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy byla účastníky sjednána následovně:

**Cena celkem za dílo : 63 915,80 Kč bez 21% DPH
13 422,32 Kč 21% DPH
77 338,12 Kč včetně 21%DPH**

- V.2 Po uzavření této smlouvy je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na úhradu zálohy na cenu díla ve výši 80 % ceny díla se splatností 5 dnů od vystavení faktury. Objednatel je povinen částku uvedenou ve faktuře v termínu splatnosti zhotoviteli uhradit.
- V.3 Sjednaná cena nebo její doplatek bude zhotovitelem vyúčtována objednateli do 14ti dnů po předání díla.
- V.4 V případě prodloužení objednatele s úhradou ceny díla či zálohové platby je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- V.5 Objeví-li se v průběhu zhotovení díla potřeba víceprací nezahrnutých v cenové nabídce zhotovitele uvedené v čl. II. této smlouvy, je zhotovitel oprávněn zvýšit cenu díla o provedení těchto víceprací a objednatel je povinen takto navýšenou cenu díla zhotoviteli uhradit. Na provedení víceprací musí být účastníky uzavřen písemný dodatek k této smlouvě nebo může být písemný dodatek nahrazen předávacím protokolem podepsaným montážním pracovníkem zhotovitele a objednatelem, který bude následně odsouhlasen zhotovitelem.
- V.6 Objednatel výslovně prohlašuje, že byl seznámen s tím, že dílo je zhotovováno na zakázku, tedy dle jeho přesných požadavků a přání. Objednatel po zabudování předmětu díla není oprávněn od této smlouvy odstoupit.

•
Předání díla

- VI.1 Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele k protokolárnímu převzetí díla.
- VI.2 O předání díla sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel stvrdí převzetí díla a případně sdělí zhotoviteli výhrady k provedení díla. Zhotovitel se ke zjištěným výhradám objednatele do protokolu vyjádří a uvede způsob a termín jejich případného odstranění.
- VI.3 Objednatel je v souladu s ust. § 2605 zák.č. 89/2012 Sb. v platném znění povinen od zhotovitele dílo převzít, a to s výhradami či bez výhrad. Odmítne-li objednatel dílo od zhotovitele převzít či neposkytne zhotoviteli nezbytnou součinnost vedoucí k převzetí díla, má se za to, že dílo bylo objednateli předáno bez výhrad, a to ke dni, kdy mělo být dílo dle výzvy zhotovitele k předání díla objednateli předáno.

- VI.4 V případě nepřítomnosti objednatele při předání díla, je oprávněna za objednatele dílo převzít osoba, která je s objednatelem v rodinném, zaměstnaneckém, nájemním nebo v některém jiném obdobném vztahu (např. příbuzný, nájemce, zaměstnanec, technický dozor apod.)
- VI.5 V případě nedodržení termínu předání díla dle této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nedokončené části díla bez DPH za každý den prodlení, maximálně však do částky odpovídající 5% celkové ceny za dílo bez DPH. Strany této smlouvy předpokládají maximální možnou výši škody pro případ porušení smluvních povinností zhotovitele, přičemž nerozhoduje počet porušení ve výši 5% celkové ceny za dílo bez DPH.

•

Další ujednání

- VII.1 Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost pro plnění závazků plynoucích zhotoviteli z této smlouvy. Pokud z důvodu neposkytnutí vyžádané součinnosti objednatel bude zhotovitel nucen zastavit provádění díla, prodlužuje se termín dokončení a předání díla (bod IV.2 této smlouvy) o tolik dnů, na kolik bude provádění díla z viny objednatele zastaveno.
- VII.2 Smluvní strany se zavazují, že se budou vždy s předstihem informovat o všech skutečnostech souvisejících s plněním závazků plynoucích z této smlouvy tak, aby případné problémy mohly být řešeny s předstihem a neměly žádný dopad na průběh stavby.
- VII.3 Dnem doručení písemnosti, faktury nebo obchodního dopisu v případech, kdy adresát tuto poštovní zásilku bez vážného důvodu nepřevzme, je třetí den po jejím odeslání na příslušnou adresu uvedenou v této smlouvě.

•

Ustanovení závěrečná

- VIII.1 Vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zák.č. 89/2012 Sb. v platném znění.
- VIII.2 Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení smlouvy, které má váhu originálu listiny.
- VIII.3 Tuto smlouvu o dílo lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- VIII.4 Nedílnou součástí této smlouvy je jako příloha č.1 cenová nabídka zhotovitele

V Novém Městě n. Metují dne 21.11.2024

V.....Dne.....
ARON 22.11.2024



