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SMLOUVA O DILO 

uzavřená na základě výběru nejvhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku 

č. VZ/6/2016 
,,Výměna oken v bytových jednotkách domu 
náměstí Svobody 728/1, 160 00 Praha 6'' 

v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
a v souladu s§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

• mezi 

OBJEDNATELEM: 
Městská část Praha 6 

Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 
" IC: 00063703 

" DIC: CZ00063703 

zastoupená na základě mandátní/příkazní smlouvy č. 1/2016/Sneo (S 106/2016/0SM) 

ze dne 04.03.2016 

SNEO, a.s. 
se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 05 Praha 6 

zastoupená: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva 

Ing. Petrem Macháčkem, místopředsedou představenstva 
" IC: 27114112 

" DIC: CZ27114112 

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 

identifikátor datové schránky: 9h6siaq 

a 

ZHOTOVITELEM: 
Geus okna a.s. 
se sídlem: Modřanská 409/68, 143 00 Praha 4 - Modřany 

zastoupena: Ing. Vladimírem Koretzem, předsedou představenstva 
" IC:46356835 

" DIC: CZ46356835 

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2355 

identifikátor datové schránky: ffpd9ht 

Bankovní spojení: " c. 

Dále společně také ,,smluvní strany'' 
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, , , 
1. UVODNI USTANOVENI 

1.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky podané na veřejnou 
zakázku č. VZ/1/2016 s názvem ,,Výměna oken v bytových jednotkách domu náměstí 
Svobody 728/1, 160 00 Praha 6'', (dále jen ,,veřejná zakázka''). 

v v 

2. PREDMET SMLOUVY 

2.1. Předmětem této smlouvy je na jedné straně závazek zhotovitele provést na svůj náklad 
a nebezpečí pro objednatele dílo dle této smlouvy a na straně druhé závazek objednatele toto 
dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených touto smlouvu. 

2.2. Dílem se rozumí: 

,, Výměna oken v bytových jednotkách domu 

náměstí Svobody 728/1, 160 00 Praha 6'' 

2.3. Místem plnění díla se rozumí: 

budova č. p. 728 postavená na pozemku parc. č. 1039, ulice náměstí Svobody, Praha 6, v k. ú. 
Bubeneč (730106) 

Předmět plnění díla je blíže specifikován Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajících 
špaletových dřevěných oken ve dvorní fasádě, renovace nefunkčních křídel či kování 
a doplnění chybějícího těsnění u oken zdvojených na uliční fasádě ve všech bytových 
jednotkách domu na náměstí Svobody 728/1vPraze6, který je zapsán jako nemovitá kulturní 
památka. Součástí výše uvedených prací budou i související stavební práce, především 
klempířské práce (dodávka a montáž venkovních parapetů, truhlářské práce (dodávka 
a montáž vnitřních parapetů), úprava povrchů (omítka a malba dotčených ostění), popř. 
demontáž a zpětná montáž otopných těles, vestavěného nábytku (kuchyňských linek) apod. 

v 

Spaletová okna ve dvorní fasádě, včetně částečně vyměněných za kopie původních, vykazují 
vážné závady v konstrukci (není řešen odtok dešťové vody, chybí dekompresní drážka, 
okapnice je nasazena na rám), konstrukční prvky oken jsou poškozené (rozestoupené čepy, 
poškozený nátěrový systém, částečně nefunkční kování), v důsledku čehož do konstrukce 
oken zatéká. Tato okna budou vyměněna za nová, jednoduchá s izolačními dvojskly, která 
nesmí změnit charakter objektu a jeho typických detailů a prvků a budou splňovat následující 
požadavky: 

• tvarová kopie oken stávajících, tj. stejné členění a pohledová profilace prvků, stejný 
poměr dřevěných a skleněných prvků 

• stejné postavení ve fasádě 
• stejná barevnost, tj. RAL 7044 resp. RAL 9010 
• konstrukce z lepeného třívrstvého hranolu ze smrkového dřeva, jednotlivé okenní 

profily budou namáčeny v impregnačním roztoku ještě před sestavením vlastní 
konstrukce rámu a křídla 

• celoobvodové kování se zvýšenou bezpečností, s mikroventilací, 
• stejné (stávající) okenní kování z bílé mosazi, popř. jeho kopie 
• izolační dvojsklo Ug = 1,0 W/m2K (skladba 4-16-4) 
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• těsnění celoobvodové, dvoustupňové 
• okapnice hliníkové (rámová i křídlová), rámová s dřevěným krytem 

Zdvojená okna v uliční fasádě jsou částečně vyměněna za kopie původních, některá mají 
osazeno silikonové těsnění a meziokenní žaluzie. V horních podlažích dochází k postupné 
místní destrukci nátěru ve spodních partiích oken (okapnice), objevují se problémy 
s mechanikou táhel u ventilačních křídel. Okna jsou bez vážného poškození a odpovídají 
svým provedením dobovému nadstandardu. U oken v uliční fasádě bude provedena renovace 
zahrnující především zprovoznění kování oken (táhla, olivy), provedení dílčí opravy 
venkovních nátěrů, doplnění sklenářského tmelu, výměnu prasklých skel a úpravu (popř. 
výměnu) poškozeného ventilačního křídla. Dále bude do oken, která ho ještě nemají, 
zafrézováno elastické těsnění. 

Přesné rozměry oken je zhotovitel povinen zaměřit na místě ve všech dotčených bytech. 
Zpřístupnění bytů k zaměření i montáži si zhotovitel dohodne s jednotlivými nájemci 
bytů. Objednatel zhotoviteli předá Seznam nájemců jednotlivých bytů s dostupnými 
kontaktními údaji při předání a převzetí staveniště. Dohodnout si s jednotlivými nájemci 
zpřístupnění bytů a zajistit ochranu interiérového vybavení je povinností zhotovitele dle této 
smlouvy. 

Rozsah konkrétních požadovaných prací, technologie i použitých materiálů je dán 
" projektovou dokumentací zpracovanou firmou LANDSCAPE4U,spol. sr.o., IC: 26502411, se 

sídlem Trojská 308/37, 182 00 Praha 8 ze dne 8. 9. 2014, která byla přílohou této zadávací 
dokumentace a je závazná. 

Objednatel si vyhrazuje možnost zadat k realizaci pouze vybrané stavební objekty jako 
samostatný funkční celek. 

3.1. 
a) 

, , 
3. PODMINKY REALIZACE DILA 

Podmínky realizace díla - obecné 
Zhotovitel umístí ihned po podpisu této smlouvy na vhodném místě stavby oznámení o 
provádění prací s názvem své firmy, jménem odpovědného pracovníka, jeho 
telefonickým kontaktem a termínem realizace. 

b) Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení veškerých obecně platných právních a 
jiných předpisů, zejména předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, 
předpisů o ochraně zdraví aj. 

c) Zhotovitel je povinen dodržovat organizací vyjadřujících se k projektové dokumentaci, 
splnit veškeré požadavky obsažené ve vyjádřeních dotčených orgánů oslovených v 
rámci územního a stavebního řízení. 

d) Zhotovitel je povinen při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební 
činnosti na okolí. 

e) Bourací práce nemůže zhotovitel provádět před 7.00 hod. a po 19.00 hod., ve dnech 
pracovního klidu a dnech volna. 

t) Zhotovitel si zajistí v potřebném rozsahu povolení záboru veřejných ploch, budou-li 
potřeba. 

g) Zhotovitel si zajistí vlastní měření odebrané vody a elektřiny (stavební odběr projedná 
s PRE, a.s.). Zhotovitel se zavazuje uhradit veškerá média, tj. el. energii, vodu, teplo, 
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spotřebovaná po dobu realizace díla zhotovitelem. Zhotovitel hradí spotřebovaná 

média objednateli, uživateli (nájemci), přímo dodavatelům (podle charakteru stavby). 
h) Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací, v době provádění prací, přítomnost 

odpovědné osoby řídící průběh prací (např. stavbyvedoucí, mistr). 
i) Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, ve kterém bude evidovat veškeré 

provedené práce tak, aby pověření zástupci objednatele mohli řádně prověřit kvalitu a 
rozsah prováděných prací. Do deníku budou zapisovány skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy a skutečnosti, které mají význam pro průběh výstavby. Povinnost 
zhotovitele vést stavební deník končí řádným odevzdáním a převzetím díla. Zhotovitel 
zajistí, aby po celou dobu provádění prací, byl na pracovišti dostupný stavební deník. 

j) Pravidelné kontrolní dny (schůzka zástupce objednatele, technického dozoru investora 
a zástupce zhotovitele, příp. dalších osob) se budou konat vždy lx v týdnu. 
Vyhotovené zápisy z kontrolních dnů budou nedílnou součástí stavebního deníku. 

k) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technologické postupy a pokyny zástupce 
objednatele nebo technického dozoru investora. 

1) Kontrolu konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty, provede technický dozor 
investora a odsouhlasí možné zakrytí písemně do stavebního deníku. Bez tohoto 
souhlasu není možné v práci pokračovat. 

m) Objednatel je oprávněn vyslat pověřenou osobu ke kontrole provádění díla, a to 
kdykoli v průběhu provádění díla zhotovitelem. 

n) Zhotovitel je povinen umožnit a poskytnout součinnost ke zveřejnění na vhodném 
místě stavby oznámení (plachty) s názvem zástupce objednatele a technického dozoru 
společnosti SNEO, a.s. 

3.2. 
a) 

Podmínky realizace díla - osobní 
Objednatel požaduje naprosto korektní a vstřícné jednání všech zaměstnanců, 

subdodavatelů a dalších reprezentantů firmy. Uvedené osoby mají zakázáno rovněž 
kouřit v prostorách rekonstruovaných objektů a v jejich bezprostřední blízkosti 
(zejména v jednotlivých bytech, společných prostorách domu, před vchody domů 
atd.). 

b) Zhotovitel je povinen provádět práce, které budou předmětem smlouvy svými 
zaměstnanci. Pokud bude při plnění zakázky provádět činnosti prostřednictvím 

subdodavatelů, zodpovídá za plnění včetně odpovědnosti za škody, solidárně s tímto 
subdodavatelem. 

c) Složení realizačního týmu zhotovitele: 
- vedoucí týmu - tato osoba musí splňovat následující: 

- výborná znalost českého jazyka slovem i písmem 
- úplné vysokoškolské nebo středoškolské (s maturitou) vzdělání stavebního směru 
- praxi v oblasti stavebnictví minimálně 5 let 
- zkušenosti s realizací minimálně 5 staveb obdobného charakteru jako je předmět 

této smlouvy 
- osvědčení o autorizaci 

zástupce vedoucího týmu - tato osoba musí splňovat následující: 
- výborná znalost českého jazyka slovem i písmem; 
- úplné středoškolské (s maturitou) vzdělání stavebního směru 
- praxi v oblasti stavebnictví minimálně 3 roky 
- zkušenosti s realizací minimálně 3 staveb obdobného charakteru jako je předmět 

této smlouvy 
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3.3. 
a) 

3.4. 
a) 

V případě, že dojde ke změně realizačního týmu v osobách vyžadovaných 
objednatelem jako součást prokázání kvalifikace, je zhotovitel povinen o této 
skutečnosti písemně informovat objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že nový člen 
realizačního týmu bude mít stejnou kvalifikaci, jako člen původní, kterého navrhl 
v rámci zadávacího řízení. 

V případě, že objednatel zjistí, že se na realizaci díla nepodílí výše uvedené osoby, je 
objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu za každý zjištěný případ porušení. 
Doj de-li k porušení tohoto ustanovení opakovaně, bude to považováno za hrubé 
porušení smlouvy se všemi důsledky z toho vyplývajícími. 

Podmínky realizace díla - inženýrská činnost 
Zhotovitel se zavazuje v rámci realizace díla a nabídnuté ceny zajistit veškerou 
inženýrskou a projektovou činnost nutnou k realizaci kompletního funkčního díla 
včetně jednání s orgány památkové péče, veškeré přípravné práce, související 
průzkumy, podrobné zaměření dotčených částí objektu, zpracování nutných 
realizačních a dílenských výkresů, zpracování technologických postupů montážních 
prací a ostatních potřebných detailů, kompletní dokladovou část ve třech 

vyhotoveních, zajištění podkladů pro předávací řízení dokončené stavby a součinnost 
při předávacím řízení. 

Podmínky realizace díla - zařízení staveniště a úklid 
Zhotovitel se zavazuje zajistit zařízení staveniště a po ukončení prací jeho likvidaci na 
vlastní náklady. 

b) Zhotovitel se zavazuje na staveništi a v jeho okolí zachovávat čistotu a pořádek. 
c) Objednatel požaduje pro svislý transport suti a dalšího materiálu použití bezprašné 

technologie, stavební suť bude průběžně likvidována. 
d) Zhotovitel bude provádět pravidelný denní úklid společných prostor domů a v bytech, 

kde je právě prováděna oprava nebo výměna. 
e) V rámci stavebních prací budou náležitě ochráněny veškeré původní dochované 

umělecké, uměleckořemeslné, řemeslné a stavební prvky a detaily v objektu (vitráže, 
mozaiky, vchodový reliéf, keramické obklady a dlažby, zábradlí schodiště, bytové 
dveře). V případě vzniku škody nahlásí zhotovitel neprodleně pojistnou událost své 
pojišťovně a zajistí odškodnění. 

t) Bude-li třeba, zajistí v dotčených bytech zhotovitel na svůj náklad ochranu veškerého 
ponechaného interiérového vybavení včetně podlahových krytin před poškozením. 
V případě vzniku škody nahlásí zhotovitel neprodleně pojistnou událost své 
pojišťovně a zajistí odškodnění. 

g) Po ukončení prací bude proveden závěrečný čistý úklid (zametení, vysátí 
průmyslovým vysavačem, vytření, mytí oken apod.). 

h) Po ukončení prací je nutno provést generální úklid dotčených společných prostor 
a venkovních ploch objektu. 

i) Zhotovitel je povinen zahájit úklidové práce nejpozději do 1 hodiny po upozornění 
objednatelem o nedodržení povinnosti provádění úklidu. V případě, že zhotovitel 
nezahájí ve výše stanovené lhůtě úklidové práce, bude objednatelem objednána externí 
úklidová firma, která na náklady zhotovitele provede úklid staveniště a jeho okolí 
dotčeného stavbou (platí pro jeden každý zjištěný případ). Náklady na takto provedený 
úklid je povinen uhradit zhotovitel, a to na základě daňového dokladu vystaveného 
objednatelem se splatností 14 dnů od jeho doručení. 
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j) Zhotovitel vyklidí staveniště do 14 dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
a vyklizené písemně předá objednateli. Pro případ porušení tohoto ustanovení je 
smluvně stanovena pokuta. 

3.5. 
a) 

3.6. 
a) 

Podmínky realizace díla - vzorky 
Před demontáží stávajících oken a před výrobou všech nových oken bude osazeno 
vzorové okno ve finální úpravě včetně zasklení - nárožní okno 2. NP ve dvorní fasádě 
- pro posouzení objednatelem. Do doby písemného odsouhlasení vzorku odpovědnou 
osobou objednatele (resp. zástupcem MHMP OPP), nelze provést demontáž 
stávajících oken a zahájit výrobu oken nových. Bude-li zhotovitelem realizováno bez 
tohoto souhlasu, stane se tak na nebezpečí a náklady zhotovitele. 

Podmínky realizace díla - specifické 
Bude-li třeba s ohledem na předmět plnění díla, provede zhotovitel před zahájením 
prací v rámci ceny díla podrobnou pasportizaci příjezdových tras a okolí dotčeného 
stavbou včetně podrobné fotodokumentace. Zhotovitel předá pasportizaci před 

zahájením prací na Technické správě komunikací hl. m. Prahy (TSK) a v kopii 
objednateli. 

b) Bude-li třeba s ohledem na předmět plnění díla, projedná zhotovitel před zahájením 
prací přepravní trasy staveništní dopravy s příslušným silničním správním úřadem 
a zajistí na svůj náklad vydání Dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR) a opatření 
(DIO) včetně související inženýrské činnosti. 

Termín zahájení 
realizace díla, tj. prací 

Termín předání a 
převzetí staveniště 

objednatelem zhotoviteli 

, 
4. DOBA REALIZACE DILA 

dnem předání a převzetí staveniště 

nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání uzavřené 
smlouvy o dílo opatřené parafou příslušného odboru 
objednatele a doložkou ověření správnosti dle § 43 zákona č. 
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 

Do 105 kalendářních dnů 
Termín dokončení prací od předání a převzetí staveniště 

do předání a převzetí hotového díla objednatelem 

4.1. Za celkovou dobu realizace díla se považuje počet kalendářních dnů od předání 
staveniště do ukončení a předání dokončeného díla objednateli v souladu s uzavřenou 
smlouvu o dílo a v rozsahu zadávací dokumentace při dodržení všech technologických 

o 
postupu. 

4.2. Smluvní strany se dohodly, že staveniště bude předáno zhotoviteli formou písemného 
protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Písemný protokol musí 
obsahovat minimálně specifikaci díla, ke kterému se vztahuje, datum předání a převzetí, 
podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
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4.3. Objednatel si vyhrazuje možnost posunout termín zahájení, respektive dokončení díla 
(při zachování nabídnuté doby realizace) s ohledem na své provozní a organizační potřeby. 
Zhotoviteli z takového posunu nebude vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních 
pokut, navýšení cen či náhrad škod. 

4.4. Práce budou realizovány dle harmonogramu průběhu prací, který akceptuje termín 
plnění dle této smlouvy, plán organizace výstavby a dodržení všech technologických lhůt 
potřebných pro řádné plnění díla. Plán organizace výstavby byl zhotovitelem předán v rámci 
veřejné zakázky. 

4.5. Termín dokončení prací se prodlužuje o dobu, kdy nemohl zhotovitel provádět 

předmětné práce dle této smlouvy o dílo, a to z důvodu ,,vyšší moci'', neposkytnutí 
součinnosti objednatele a pozdního předání staveniště. Důvod posunutí termínu dokončení 
prací musí být zapsán ve stavebním deníku a podepsán odpovědnými zástupci obou 
smluvních stran. 

4.6. Pro účely této smlouvy ,,vyšší moc'' znamená událost, která je mimo kontrolu smluvní 
strany, nastalou po podpisu této smlouvy, kterou nebylo možno předvídat, ke které došlo bez 
jejího zavinění, pokud nebyla způsobena její chybou či nedbalostí. Takovými událostmi se 
rozumí zejména války a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, karanténní omezení. Jestliže 
vznikne stav vyšší mocí na straně zhotovitele, zhotovitel bez zbytečného odkladu uvědomí 
objednatele písemně o takových podmínkách a jejich příčině. Pokud není jinak stanoveno 
písemně objednatelem, bude zhotovitel pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze 
smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností a bude hledat alternativní 
prostředky pro realizaci té části plnění, kde brání vyšší moc. Pokud by podmínky vyšší moci 
trvaly déle než 90 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

4.7. Termín dokončení prací je smluvním plněním zhotovitele ve vazbě na smluvní pokuty. 

, , 
5. CENA ZA ZHOTOVENI DILA 

5.1. Cena za zhotovení díla činí bez DPH 6.987.071,00 Kč 

Režim přenesené daňové povinnosti - DPH přiznává objednatel. 

5.2. Cena za zhotovení díla je specifikována v oceněném výkazu výměr zhotovitele, který 
předložil objednateli v rámci nabídky na shora specifikovanou veřejnou zakázku a který je 
oběma smluvním stranám známý aje pro ně závazný. 

5.3. Zhotovitel prohlašuje, že cena za zhotovení díla a cena jeho jednotlivých částí 

obsahuje: 
a) veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz 

a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné, úplné a odborné 
provedení díla aj eho jednotlivých částí 

b) předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění této smlouvy o dílo 
i předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů po celou dobu výstavby v termínu 
určeném touto smlouvou o dílo 
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c) přesné zaměření stavebních otvorů pro osazení výplní před zahájením výroby, 
zpracování dílenské výrobní dokumentace, výrobu prototypu okna, výrobu a osazení 1 
ks okna před zahájením výroby, dopravu oken dveří a příslušenství na stavbu, montáže 
nových oken a jejich seřízení, repasi stávajících zdvojených oken včetně osazení 
nového těsnění, montáž parotěsné zábrany, zednické začištění vnitřních a vnějších 
ostění, výmalbu okenních stěn, dodávku a montáž vnitřních a vnějších parapetů 
v rozsahu zadávací dokumentace, veškerou inženýrskou činnost nutnou k realizaci díla 
včetně zajištění povolení záboru veřejných ploch, případné dopracování realizační 

dokumentace a výkresů ostatních potřebných detailů, zpracování dílenských výkresů, 
zpracování technologických postupů montážních prací a ostatních potřebných detailů 
apod., průběžný hrubý a závěrečný čistý úklid. 

5.4. Cena za zhotovení díla uvedená v tomto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou 
a nelze ji překročit. Cenu díla je možné měnit pouze, použije-li zhotovitel technické či 

konstrukční řešení nebo jiné materiály se srovnatelnými technickými parametry, které budou 
mít za následek snížení nákladů při zachování sjednané kvality díla a termínů plnění. 
Zhotovitel je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli a po vzájemné dohodě odečíst tuto 
úsporu od celkové ceny dohodnuté v této smlouvě. 

5.5. Cena za zhotovení díla bude zhotovitelem fakturována v rozsahu skutečně 

provedených prací, maximálně však do výše částky uvedené v tomto článku smlouvy. 
Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo úsilí nebo jiné náklady, než 
bylo předpokládáno. 

5.6. Pokud objednatel navrhuje konstrukční řešení či jiné úsporné opatření vedoucí 
prokazatelně ke snížení ceny, je zhotovitel povinen tyto úspory zapracovat a odečíst 

od celkové ceny dohodnuté v této smlouvě. 

5.7. Použije-li zhotovitel technické či konstrukční řešení nebo jiné materiály 
se srovnatelnými technickými parametry, které budou mít za následek snížení nákladů 

při zachování sjednané kvality díla a termínů plnění, je zhotovitel povinen tuto skutečnost 
oznámit objednateli a po vzájemné dohodě odečíst tuto úsporu (méněpráce) od celkové ceny 
dohodnuté v této smlouvě. 

5.8. V případě, že v průběhu realizace díla dojde k nutnosti provést práce svým rozsahem 
převyšující předmět smlouvy a ceny sjednané v této článku smlouvy, jejichž provedení bude 
nezbytné k řádnému a úplnému provedení díla (vícepráce) a o kterých měl zhotovitel jakožto 
odborník vědět nebo mohl vědět, zavazuje se zhotovitel k provedení těchto víceprací 
na vlastní náklady. Takto provedené vícepráce nebude zhotovitel oprávněn fakturovat 
objednateli dle této smlouvy. 

5.9. V případě, že v průběhu realizace díla dojde k potřebě víceprací, musí být tyto 
písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele a v souladu se 
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Ceny víceprací budou 
tvořeny takto: 

a) vícepráce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci ceny 
za zhotovení díla budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace základní ceny díla, 

b) u víceprací neobsažených v kalkulaci ceny za zhotovení díla bude provedena kalkulace 
ceny víceprací na základě ceníku URS platného v době provádění těchto víceprací, 
případně dle cen obvyklých u dalších v ceníku neuvedených činností. 
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5.10. Veškeré ceny dohodnuté v této smlouvě jsou ceny v korunách českých. Cenu nelze 
v 

jakýmkoliv způsobem vázat na jinou měnu než korunu českou. Stane-li se v mezidobí Ceská 
republika členem Evropské měnové unie a bude-li v době účinnosti této smlouvy závazně 
stanoven koeficient pro přepočet CZK na EUR, budou ceny sjednané v CZK přepočteny 
do EUR na základě odpovídajícího koeficientu sjednaného v mezinárodních úmluvách, 

v 

kterými bude Ceská republika vázána, jakož i v souladu s případnou tomu odpovídající 
v 

vnitrostátní právní úpravou Ceské republiky. 

, , 
6. PLATEBNIPODMINKY 

6.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. Provedené práce a dodávky budou 
fakturovány na základě skutečně provedených prací dílčími měsíčními daňovými doklady 
(dle odsouhlaseného soupisu těchto prací - výkazu výměr, který bude součástí daňového 
dokladu). Cena za zhotovení díla bude zhotoviteli zaplacena do 90 % a zbytek bude doplacen 
podle podmínek uvedených níže. 

6.2. Po řádném předání a převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků objednatelem 
(případně po podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání 
a převzetí díla) vystaví zhotovitel fakturu na zbývajících 10 % ceny díla splatnou do 30 dnů 
po doručení objednateli. 

6.3. V případě, že zhotovitel provede dílčí měsíční fakturace přesahující v součtu 90 % 
ceny díla, je objednatel oprávněn provést pozastávku článku platby přesahující 90 % ceny díla 
s tím, že pozastávka bude objednatelem uvolněna a proplacena do 30 dnů po předání 
a převzetí předmětu plnění bez zjevných vad a nedodělků objednatelem (případně po 
podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí 
díla). 

6.4. Splatnost všech zhotovitelem vystavených faktur je 30 dnů od doručení objednateli. 

6.5. V případě, že práce resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti 
u DPH, je zhotovitel povinen prokazatelně doručit daňový doklad objednateli nejpozději 
do druhého pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, do něhož spadá datum 
uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním dokladu 
elektronicky ve formátu pdf nebo jpg na adresu: uctama@sneo.cz , přičemž objednatel je 
povinen potvrdit přijetí takového dokladu). V opačném případě zhotovitel bere na vědomí 
a odpovídá objednateli za případné škody vzniklé z důvodu pozdního přiznání daně. 

6.6. Daňové doklady musí obsahovat účetní a daňové náležitosti v souladu se zákonem 
o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) a dani z přidané hodnoty v platném znění (č. 235/2004 Sb.). 
V případě, že daňový doklad nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je oprávněn 
vrátit jej zhotoviteli k doplnění. Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit důvod vrácení. 
V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout 
doručením opraveného daňového dokladu objednateli. 

v , 

6.7. Zhotovitel je povinen na daňovém dokladu uvést zařazení práce dle klasifikace CSU 
CZ - CP A. Bez tohoto zařazení nemůže být daňový doklad proplacen. 
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6.8. Každá dílčí faktura bude obsahovat rekapitulaci všech předchozích faktur, tj. pořadové 
číslo, rekapitulaci již vystavených a proplacených faktur a vyčíslený zůstatek do splnění 
zakázky. 

6.9. Všechny faktury budou zasílány nebo doručeny na výše uvedenou adresu provozovny 
zástupce objednatele. 

v v , 

7. ODPOVEDNOST ZA SKODU A JINOU UJMU 

7.1. Odpovědnost za škodu na zhotovované díle nese zhotovitel, a to ode dne předání 
a převzetí staveniště do dne předání a převzetí hotového díla objednateli. Dojde-li v důsledku 
činnosti zhotovitele nebo prostřednictvím třetích osob, které ke své činnosti použil, 
k jakékoliv škodě, odpovídá za ni zhotovitel v plném rozsahu. 

7.2. Zhotovitel odpovídá za škody a jiné újmy způsobené při realizaci díla svojí činností 
nebo prostřednictvím třetích osob, které ke své činnosti použil, nejen vůči objednateli, ale 
také vůči třetím osobám. V případě jakéhokoli narušení nebo poškození majetku je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, pak v celé výši 
finančně nahradit. 

7.3. Zhotovitel je pro případ z ůsobení 
v průběhu realizace díla pojištěn u 

7.4. Pojistná smlouva umožňující pojistné plnění dle tohoto článku smlouvy podepsaná 
oprávněnou osobou zhotovitele a pojišťovny bude předána objednateli nejpozději v den 
podpisu této smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. Bez splnění této podmínky nemůže být tato 
smlouva uzavřena. 

7.5. Zhotovitel se zavazuje udržet pojištění ve stanoveném rozsahu a výši po celou dobu 
realizace díla a záruční lhůty podle této smlouvy. 

7.6. V případě, že dojde ke změně pojišťovny nebo pojistných podmínek, je zhotovitel 
povinen informovat o této skutečnosti objednatele, a to do 30 dnů od dne, kdy ke změně 
došlo. 

7.7. Poruší-li zhotovitel jakékoliv ustanovení tohoto článku týkající se pojistné smlouvy, 
nezbavuje ho to odpovědnosti nahradit veškerou způsobenou škodu a jinou újmu v penězích 
objednateli nebo třetí osobě. 

v , , v , , 

8. PREDANI A PREVZETI DILA 

8.1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením v rozsahu dle této 
smlouvy, čímž se rozumí je úplné zhotovení a předání objednateli bez vad a nedodělků. 

8.2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí řádně dokončených stavebních prací písemně 
nejméně 10 dní před navrženým termínem předání a převzetí stavebních prací. Objednatel 
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navržený termín předání a převzetí stavebních prací zhotoviteli potvrdí nebo mu oznámí jiný 
termín předání a převzetí díla, který nebude později než 10 dnů od zhotovitelem navrženého 
termínu předání a převzetí stavebních prací. 

8.3. Před převzetím plnění objednatelem je zhotovitel povinen umožnit objednateli 
provedení kontroly všech částí plnění bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém 
rozsahu, který určí objednatel. Zhotovitel je povinen se kontroly všech částí plnění aktivně 
zúčastnit a v průběhu kontroly přijímat taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. 
Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu plnění přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část 
plnění není zcela dokončena nebo její kontrolu nelze provést. 

8.4. Před převzetím díla objednatelem je zhotovitel povinen umožnit objednateli provedení 
kontroly funkce všech částí plnění bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, 
který určí objednatel. Zhotovitel je povinen se kontroly funkce všech částí plnění aktivně 
zúčastnit a v průběhu kontroly přijímat taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. 
Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu plnění funkce jednotlivých částí plnění přerušit, 
pokud zjistí, že kontrolovaná část plnění není zcela dokončena včetně všech vazeb na ostatní 
článku plnění nebo její kontrolu nelze provést. Zhotovitel je povinen v nejméně pětidenním 
předstihu před zahájením kontroly funkce jednotlivých částí plnění předat objednateli úplné 
podklady obsahující údaje o všech funkcích takové článku plnění, o všech vazbách do jiných 
částí plnění, o prvotním nastavení všech funkcí a vazeb a o způsobu jejich ovládání. 

8.5. Dílo je předáno a převzato písemným Protokolem o předání a převzetí díla 
podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

8.6. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že na něm budou v době převzetí vady 
a nedodělky, či jiné nedostatky bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné 
vady a nedodělky mohou být uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla s dohodnutými 
termíny jejich odstranění. 

8.7. Zhotovitel je povinen při předávacím a přejímacím řízení předat dokladovou část 
ve trojím vyhotovení, a to zejména atesty, certifikáty, návody k použití, revize, zkoušky, 
prohlášení a ostatní související doklady týkající se předmětného díla, vč. dokumentace 
skutečného provedení ve třech vyhotoveních. 

8.8. Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména: 
- - datum předání a převzetí, 
- - jméno a příjmení přejímacího a předávacího, 
- - popis předávaného díla, 
- - soupis dokladů předložených při přejímce a předávaných objednateli, 
- - případné nedodělky, včetně termínu dohodnutého pro jejich odstranění, 
- - prohlášení o převzetí a předání díla, 
- - vlastnoruční podpisy předávajícího a přejímacího, 
- - originály stavebních deníků, 
- - atesty použitých výrobků a materiálů, 
- - dokumentaci skutečného provedení. 
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8.9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu plnění až do okamžiku řádného předání 
a převzetí díla objednatelem. Podpisem protokolu o předání a převzetí přechází nebezpečí 
škody na předmětu na objednatele. 

, y , 

9. ZARUCNI DOBA 

9.1. Zhotovitel poskytuje na předané a převzaté dílo záruku v délce 60 měsíců na stavební 
práce. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. 

9.2. Zhotovitel tímto garantuje, že jím provedené dílo bude mít po dobu uvedenou v této 
části smlouvy vlastnosti stanovené touto smlouvou a zadávací dokumentací k veřejné zakázce 
nebo jakost stanovenou technickými normami a dalšími předpisy vztahujícími se na jednotlivé 
článku díla, případně vlastnosti obvyklé. 

9.3. Odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla zajistí zhotovitel nejpozději 
do 14 dnů po zapsání vad a nedodělků do protokolu o předání a převzetí díla, nebude-li 
zástupci obou smluvních stran písmeně domluveno jinak. Smluvní strany se dohodly, že 
pokud zhotovitel uvedený závazek nedodrží, má objednatel právo na smluvní pokutu. 
Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky zjištěné při přejímce díla ve stanoveném termínu 
ani po písemné upomínce, je objednatel oprávněn pověřit jejich odstraněním třetí stranu. 
Náklady na odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla nese zhotovitel. S tímto 
vyslovuje zhotovitel podpisem smlouvy svůj souhlas. 

9.4. Vady díla v záruční lhůtě uplatní objednatel vůči zhotoviteli neprodleně po jejich 
zjištění, a to písemnou výzvou doručenou zhotoviteli na adresu uvedenou v záhlaví této 
smlouvy. Pro urychlení je možno současně v užít oddělení reklamací zhotovitele: od ovědná 
osoba za řešení reklamací 
V případě změny e-mailové adresy určené pro příjem výzvy (reklamace) od objednatele, 
nebo změny osoby zodpovědné za řešení reklamací je zhotovitel povinen v předstihu o této 
skutečnosti objednatele inf armovat. 

9.5. V případě reklamace vady bránící provozu, nebo vady omezující provoz v době záruky 
objednavatelem je zhotovitel povinen závadu odstranit nejpozději do 24 hodin od oznámení 
závady, nebude-li zástupci obou smluvních stran písmeně domluveno jinak (lze využít 
e-mail). Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel uvedený závazek nedodrží, má 
objednatel právo na smluvní pokutu. Pokud zhotovitel havarijní stav v uvedené lhůtě 
neodstraní, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí stranu. Náklady 
na odstranění vady nese zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel svůj souhlas. 

9.6. V případě reklamace vady, která nebrání a neomezuje provoz v době záruky 
objednavatelem je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 30 dnů od doručení 
oznámení závady zhotoviteli, nebude-li zástupci obou smluvních stran domluveno jinak. 
Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel uvedený závazek nedodrží, má objednatel 
právo na smluvní pokutu. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném termínu 
ani po písemné upomínce, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí stranu. 
Náklady na odstranění vady nese zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel svůj souhlas. 
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9.7. V případě, že bude v průběhu záruční doby vadou díla způsobena škoda či jiná újma 
objednateli nebo třetí osobě, nahlásí zhotovitel neprodleně pojistnou událost své pojišťovně a 
zajistí odškodnění objednatele nebo třetí osoby. 

9.8. Vada dle této smlouvy je považována za odstraněnou dnem podpisu Protokolu o 
odstranění vad. Tento protokol musí obsahovat minimálně: 

- datum předání a převzetí, 
- jméno a příjmení přejímacího a předávacího, 
- specifikaci odstraněné vady, 
- prohlášení o převzetí a předání díla. 

, v , , , , 

10. ZADRZNE POSKYTOV ANE FORMOU BANKOVNI ZARUKY 

10.1. Zhotovitel je povinen řádně dokončit odstranění všech reklamací a vad díla 
uplatněných v záruční době i po jejím uplynutí. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje předložit nejpozději při podpisu této smlouvy bankovní záruku 
za dodržení smluvních podmínek s platností po celou dobu záruční lhůty ve výši 250.000,­
Kč, a to formou záruční listiny výhradně ve prospěch objednatele jako oprávněného. 

10.3. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná a musí 
obsahovat závazek banky k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. 

10.4. Bankovní záruka musí obsahovat nejméně tyto údaje: 
- název a sídlo banky, 
- název a sídlo klienta (zhotovitele), 
- výši závazně přislíbené záruky, 
- účel závazně přislíbené záruky, 
- označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky. 

10.5. Bankovní záruka zajišťuje řádné plnění díla zhotovitelem v souladu s podmínkami 
uzavřené smlouvy, přičemž právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy 
zhotovitel neplní dílo v souladu s uzavřenou smlouvou nebo neuhradí objednateli způsobenou 
škodu či jinou újmu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen. Před uplatněním 
plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši 
požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. 

10.6. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném 
s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky dle tohoto článku smlouvy) vždy 
nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatele. 
Pro případ nesplnění této povinnosti bude smluvně stanovena pokuta. 

10.7. Záruka bude uvolněna objednatelem do 30-ti dnů od dne, kdy dojde k ukončení platné 
záruční doby na stavební práce. 
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11. SMLUVNI POKUTY 

11.1. Za nesplnění dohodnutého termínu dokončení prací dle článku 4. této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

11.2. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce 
díla dle článku 9. bodu 9.3.,vad bránících provozu (havarijní stav) dle bodu 9.5. či jiných vad 
dle bodu 9.6. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 
za každý započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu. 

11.3. Pro případ porušení podmínek realizace díla dle článku 3. této smlouvy se stanoví 
smluvní pokuta 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a den prodlení. Výjimku tvoří porušení 
povinností dle bodu 3.2., kdy pro porušení ustanovení o složení realizačního týmu se stanoví 
smluvní pokuta 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. V případě, že bude opakovaně docházet 
k porušování podmínek realizace díla, může to být považováno za důvod pro odstoupení od 
smlouvy. 

11.4. Pro případ nedodržení ustanovení článku 10. bodu 10.6 (bankovní záruka) této 
smlouvy se stanoví smluvní pokuta 5.000,- Kč za každý den prodlení. 

11.5. Pro případ porušení informační povinnosti podle článku 13. bodu 13.5. se stanoví 
smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. 

11.6. Zhotovitel uhradí objednateli škody či jiné újmy, které prokazatelně způsobí 
objednateli nebo třetí osobě při plnění předmětu této smlouvy, přičemž objednatel má právo 
na náhradu škody či jiné újmy i pokud uplatnil smluvní pokutu, a to i v případě, kdy náhrada , 
škody či jiné újmy nepřesáhne smluvní pokutu. Ujmy, které zhotoviteli prokazatelně způsobil 
objednatel, hradí objednatel. 

11.7. Pro případ prodlení s platbou je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

11.8. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu 
smluvních pokut proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vyplývající ze smlouvy o dílo. 

11.9. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku 
za provedení úklidových prací externí firmou proti jakékoliv pohledávce zhotovitele 
vyplývající ze smlouvy o dílo. 

11.10. Zaplacením smluvní pokuty nezanikají závazky plynoucí z této smlouvy. Smluvní 
pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uplatnění práva na smluvní pokutu. 
Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, 
která v souladu s touto smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. 

11.11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

VZ 6-2016 - SOD Geus.doc - 15 -



, 
12. ODSTOUPENI OD SMLOUVY 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností, a tedy 
důvodem pro odstoupení od smlouvy, bude považováno, jestliže zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s platnými právními normami nebo se svými povinnostmi uloženými mu touto 
smlouvou (a to nejen explicitně v textu vyjádřeným porušením, ale i porušením dalších 
povinností z této smlouvy vyplývajících) a jestliže nezjedná na základě písemného upozornění 
nápravu ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem. 

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit, bude-li se zhotovitelem 
zahájeno insolvenční řízení, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele. 

12.3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a stává se účinným 
dnem jeho doručení druhé ze smluvních stran. 

12.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy, nároků na smluvní pokuty a záruční lhůty na dosud provedenou část díla a jiných 
nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy. 

12.5. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy 
se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

12.6. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčíslení oprávněných 
nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, 

je objednatel oprávněn pozastavit veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 

, v v , , 

13. ZA VERECNA USTANOVENI 

13.1. Oprávněný zástupce objednatele jednající ve věcech technických: 

13.2. Oprávněný zástupce zhotovitele ve věcech technických: 

13.3. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů 
z této smlouvy bude soud místě příslušný dle místa sídla objednatele. 

13.4. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se tato smlouva platnými právními předpisy, 
zejména ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

v , 

znen1. 

13.5. Zhotovitel je povinen neprodleně (nejpozději do 7 dnů od okamžiku, kdy se o dále 
uvedené skutečnosti dozví) informovat objednatele o tom, že s ním bude zahájeno insolvenční 
řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož 
předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele. Smluvní stany se dohodly, že pro 
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případ, že bude proti zhotoviteli během doby realizace díla, příp. záruční doby stanovené 
touto smlouvou, zahájeno insolvenční řízení, je objednatel oprávněn jednostranně se vzdát 
svých práv ze záruky. Tímto úkonem, který musí být učiněn písemně na adresu zhotovitele 
uvedenou shora, či jinou evidovanou adresu, zaniknou nároky objednatele vůči zhotoviteli v 
případě výskytu záručních vad a současně zaniká ujednání o záruční době. K zániku 
uvedených práv dochází v okamžiku doručení takového vzdání se práv zhotoviteli. Zhotovitel 
je pak povinen vydat objednateli cenu za vzdání se těchto práv, a to ve výši, která odpovídá 
částce zádržného dle článku 10. této smlouvy. V okamžiku vzdání se záručních práv pak 
objednateli vzniká právo na vydání této částky, která představuje hodnotu záručních práv, 
vůči zhotoviteli. Vzhledem k tomu, že je současně objednatel povinen vydat zhotoviteli 
zádržné, a to z důvodu ukončení záruční doby, na kterou je zádržné vázáno, je objednatel 
oprávněn započíst na sebe vzájemné pohledávky ve stejné hodnotě, které v daném případě 
vznikají ve stejný okamžik. Pohledávky o stejné hodnotě (tj. pohledávka objednatele 
představující právo na zaplacení ceny za vzdání se práv ze záruky a pohledávka zhotovitele 
představující právo na vyplacení zádržného) tak budou započteny a zanikají. Práva z této 
insolvenční doložky je možné uplatnit pouze v období od zahájení insolvenčního řízení do 
rozhodnutí o úpadku. 

13.6. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky, 
odsouhlasenými oběma smluvními stranami. Smluvní strany dále tímto prohlašují, že 
neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení některé smluvní strany, které by nepříznivě 
ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této smlouvy. Zároveň potvrzují svým 
podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této smlouvy jsou pravdivé, platné a právně 
vymahatelné. 

13.7. Doručování smluvním stranám se provádí datovou zprávou na doručovací adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy, příp. doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví, 
není-li v této smlouvě uvedeno výslovně jinak. 

13.8. Stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným nebo 
nevymahatelným, nebudou tím zbývající ustanovení této smlouvy nijak dotčena. Smluvní 
strany se zavazují, že v takovém případě toto neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné 
ustanovení nahradí ustanovením, jež bude svým obsahem a účelem takovému neplatnému, 
neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení nejblíže a bude v souladu s platným právem. 

13.9. Tato smlouva je zhotovena v 5 vyhotoveních se stejnou právní silou, z nichž 3 
vyhotovení obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel. 

13.10. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí 
osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, a souhlasí se zařazením této smlouvy do veřejně přístupné 
elektronické databáze smluv vedené Městskou částí Praha 6 s tím, aby veškeré informace 
v této smlouvě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud 
si je vyžádají. Protistrana též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje 
za obchodní tajemství. 
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13.11. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, 
což stvrzují svými podpisy. 

13.12. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

V Praze dne 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• 

za zhotovitele 
Ing. Vladimír Koretz 

předseda představenstva Geus okna a. s. 
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V Praze dne 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

za objednatele 
Tomáš Jílek 

předseda představenstva SNEO, a.s. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Ing. Petr Macháček 
místopředseda představenstva SNEO, a.s. 


