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SMLOUVA O DÍLO 
 

evidovaná u Objednatele pod č. SML2024124 č. j. SPCSS-06999/2024  

evidovaná u Zhotovitele pod č. 22/2024 

 
Objednatel: 

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 

se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

pod sp. zn. A 76922 

zastoupený:  

IČO: 03630919 
DIČ: CZ03630919 

ID datové schránky: ag5uunk 

bankovní spojení:  

číslo účtu:  

 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

Zhotovitel: PILON spol. s r.o. 

se sídlem Potocká 89/6, 10300 Praha – Nedvězí u Říčan 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl C, vložka 95169 

zastoupen:   

IČO: 27085643 

DIČ: CZ27085643 

ID datové schránky: 7jttczn 

bankovní spojení:  

číslo účtu:  

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní strany“) 

 
uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a příslušnými ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) tuto 

 
Smlouvu o dílo 

(dále jen „Smlouva“) 
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PREAMBULE A ÚČEL SMLOUVY 

1. Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„Bourání trafostanice v DCZ“ (dále jen „Veřejná zakázka"), zadávanou Objednatelem jako 
zadavatelem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na základě 
výjimky uvedené v ust. § 31 ZZVZ, neboť nabídka Zhotovitele podaná v rámci Veřejné zakázky 
byla Objednatelem vyhodnocena jako nejvýhodnější. Pokud se v této Smlouvě odkazuje 
na zadávací podmínky, zadávací dokumentaci či nabídku Zhotovitele, myslí se tím dokumenty 
související s Veřejnou zakázkou (dále jen „Dokumenty Veřejné zakázky“). 

2. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávacích podmínek Veřejné zakázky, 
to vše v souladu s požadavky Objednatele definovanými touto Smlouvou a Dokumenty Veřejné 
zakázky. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je srozuměn s tím, že podkladem k uzavření této Smlouvy jsou Dokumenty 
Veřejné zakázky a další následující podklad: 

• Souhlas s odstraněním stavby č.j.: MUC/06276/2020 vydaný městským úřadem 
Čelákovice, odborem stavebního úřadu dne 19. 6. 2020, 

přičemž Zhotovitel tímto konstatuje, že se s podklady pro uzavření Smlouvy a její plnění seznámil 
před uzavřením této Smlouvy, a že na základě těchto podkladů je schopen řádně realizovat plnění 
dle této Smlouvy (dále jen „Podklady“). 

4. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho 
vyplývajících podmínek a povinností podle Dokumentů Veřejné zakázky a podle Podkladů. 
Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. 
Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

• v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy, budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 
vyjádřený v Dokumentech Veřejné zakázky; 

• v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 
ustanovení Dokumentů Veřejné zakázky či Podkladů. 

 
I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele zrealizovat ve prospěch Objednatele odstranění 
stavby – demolici nefunkční odpojené trafostanice VN/NN nacházející se na pozemku parc. č. 438 
v k.ú. Zeleneč, okres Praha-východ za podmínek sjednaných touto Smlouvou (dále jen „Dílo“ nebo 
„Předmět plnění“) nacházející se na okraji areálu datového centra na adrese Čsl. armády 1060, 
250 91 Zeleneč (dále jen „DCZ“ nebo „Místo plnění“). Demolice bude probíhat jako jednorázové 
souvislé plnění v trvání max. 14 po sobě jdoucích dní během sjednané doby plnění za podmínek 
sjednaných v čl. II. odst. 2.2 a 2.3 této Smlouvy. Specifikace trafostanice VN/NN určené k demolici 
je součástí Technické specifikace předmětu plnění, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy a je její 
nedílnou součástí. 

1.2 Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo řádně a včas a v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami, 
a dále v souladu s Podklady a s Dokumenty Veřejné zakázky. 

1.3 Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo a postupovat při plnění Smlouvy v souladu s platnou a účinnou 
právní úpravou a obecně závaznými předpisy, zejména se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích právních předpisů, a případně též se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pokud 
se na předmět plnění vztahuje (společně dále jen „stavební zákon“), a to vše na základě Podkladů. 

1.4 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude provádět za následujících podmínek: 

1.4.1 obci Zeleneč bude předložen prováděcí předpis bouracích prací k odsouhlasení; 

1.4.2 realizační práce demolice budou prováděny za provozu areálu DCZ, přičemž Zhotovitel 
se zavazuje nenarušit běžný chod areálu DCZ, zejména blokováním vjezdu vozidel do areálu 
DCZ; 
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1.4.3 realizační práce demolice budou prováděny vždy v pracovních dnech, tj. od pondělí 
do pátku mimo státem uznané svátky, od 7 do 18 hodin (dále jen „Pracovní doba“), 
pokud nebude mezi Objednatelem a Zhotovitelem předem písemně dohodnuto jinak; 

1.4.4 vlastní bourací práce spojené s hlukem a prašností budou prováděny za příznivých 
povětrnostních podmínek (bezvětří V, JV vítr) a pouze v části Pracovní doby od 8 do 16 
hodin; 

1.4.5 bude zajištěno snižování prašnosti zkrápěním výkopového materiálu; 

1.4.6 během demoličních prací nesmí dojít k ohrožení ani kontaminaci povrchových 
ani podzemních vod; 

1.4.7 nakládání se stavebním a demoličním odpadem, vzniklým při odstraňování stavby, 
bude probíhat v souladu s právními předpisy ČR; 

1.4.8 původcem stavebního a demoličního odpadu, vzniklého při odstraňování stavby bude 
Zhotovitel díla, jehož činností odpady vzniknou. Jako původce odpadů bude plně 
odpovědný za plnění povinností uložených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů, a povinností uložených prováděcími právními předpisy. 
V rámci odpadového hospodářství bude dodržována hierarchie způsobů nakládání 
s odpady; 

1.4.9 o vzniklých odpadech a způsobech nakládání s nimi bude vedena průběžná evidence 
odpadů podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a vyhlášky 
č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, tak, aby byla kdykoliv přístupná 
kontrolním orgánům, a to včetně dokladů, a to včetně příslušných dokladů (vážní lístky, 
doklady o zaplacení poplatků za uložení odpadů na skládku aj.); 

1.4.10 Zhotovitel bude zajišťovat průběžný úklid silnice III-33310 a příjezdové pozemní 
komunikace, pokud dojde k jejich znečištění při realizačních pracích, či při vyvážení 
demoličního materiálu na skládku; 

1.4.11 Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny odpovědných zaměstnanců Objednatele 
pro vstup, vjezd a pohyb po areálu DCZ; 

1.4.12 při realizaci demolice bude v Místě plnění přítomen vždy alespoň jeden zástupce 
Zhotovitele hovořící česky; 

1.4.13 napojení na provozní média (elektrická energie, voda) nebude Zhotoviteli Objednatelem 
poskytnuto; 

1.4.14 Zhotovitel si zajistí zařízení stavby, sociální zázemí pro zaměstnance nebude 
Objednatelem zajištěno; 

1.4.15 Zhotovitel se rovněž zavazuje dodržovat v areálu DCZ veškeré právní předpisy platné 
na stavbách v České republice včetně BOZP, a to pro zaměstnance Zhotovitele 
a jeho poddodavatele; 

1.4.16 Zhotovitel předloží Objednateli, nejméně 14 dní před zahájením prací zpracovaný plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, ve kterém budou uvedena potřebná 
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení stavby pro vyjádření koordinátora 
BOZP Objednatele, které bude pro Zhotovitele závazné. Zhotovitel bude poskytovat 
součinnost s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby; 

1.4.17 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli jmenný seznam fyzických osob – 
jeho zaměstnanců či poddodavatelů, kteří budou oprávněni vstupovat do areálu DCZ 
při realizace demolice. Tyto osoby jsou pak povinny prokázat se Objednateli platným 
osobním dokladem k ověření totožnosti. 

1.5 Součástí provádění Díla ze strany Zhotovitele je jeho povinnost zabezpečit veškeré práce, dodávky 
a služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení Díla, 
zejména: 

1.5.1 komplexní přípravu a dodávku demoličních prací zajišťujících kompletní provedení Díla podle 
Přílohy č. 1; 
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1.5.2 předání všech potřebných dokladů – tj. Předávací protokol, jehož vzor je Přílohou č. 4 této 
smlouvy, kopie průběžné evidence odpadů (včetně kopií dokladů – vážní lístky, doklady 
o zaplacení poplatků za uložení odpadů na skládku aj); 

1.5.3 úhradu veškerých poplatků, dopravy odpadu do zařízení určeného pro nakládání s odpady 
a úhrady potřebných médií. 

1.6 Všechny dokumenty dokládající řádnou realizaci Díla budou předány v českém jazyce. 

1.7 Předmětem této Smlouvy je zároveň závazek Objednatele za řádně a včas poskytnuté Dílo uhradit 
Zhotoviteli cenu dle čl. III této Smlouvy. 

1.8 Objednatel se rovněž zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou pro řádné 
poskytnutí Díla dle této Smlouvy. 

1.9 Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v souladu s touto Smlouvou, veškerými jejími přílohami, jakož 
i Dokumenty Veřejné zakázky a Podklady. V případě rozporu vyjmenovaných podkladů mají 
přednost ustanovení Smlouvy, dále pak Podklady a dále Dokumenty Veřejné zakázky. 

1.10 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými potřebnými oprávněními pro poskytnutí Díla, 
a že splňuje veškeré požadavky vyžadované platnými právními předpisy ČR pro realizaci Díla. 

1.11 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně 
informovat. 

1.12 Zhotovitel prohlašuje, že se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky včetně všech jejích příloh, tj. Dokumenty Veřejné zakázky, a které 
stanovují požadavky na plnění dle této Smlouvy. 

1.13 Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění dle této Smlouvy, 
jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci plnění dle této Smlouvy, a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění dle této 
Smlouvy za maximální smluvní ceny uvedené ve Smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou 
kvalifikaci pro plnění Veřejné zakázky. 

1.14 Zhotovitel prohlašuje, že mu v poskytování plnění dle této Smlouvy nebrání opatření přijatá v ČR 
nebo v rámci EU v souvislosti s pandemií nebo válečným stavem na Ukrajině (dále jen „Opatření“). 

1.15 Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 
odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o střetu zájmů“) (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele 
není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 
v obchodní společnosti. 

1.16 Zhotovitel prohlašuje, že jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím 
z platných právních předpisů, které se na plnění dle této Smlouvy vztahují. 

1.17 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci předmětu 
této Smlouvy v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek dle § 6 odst. 4 
ZZVZ. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této Smlouvy a vůči všem osobám, které 
se na plnění předmětu této Smlouvy podílejí, zajistit dodržování platných a účinných 
pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy apod.), právních předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí; 

1.18 Zhotovitel prohlašuje, že v souladu s varováním Národního úřadu pro kybernetickou a informační 
bezpečnost vydaným podle § 12 odst. 1 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti 
a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 21. 3. 2022, sp. zn. 350-
401/2022, č. j. 3381/2022-NÚKIB-E/350 (dále jen „Varování NÚKIB“), nemá významný vztah 
k Ruské federaci, tj.: 

1.18.1 nemá sídlo v Ruské federaci; 

1.18.2 není závislý na dodávkách z území Ruské federace; 
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1.18.3 plnění dle Smlouvy nebude dodáváno prostřednictvím pobočky Zhotovitele v Ruské 
federaci; 

1.18.4 plnění dle Smlouvy nemá svůj vývoj či výrobu lokalizovanou v Ruské federaci; 

1.18.5 jeho významní dodavatelé ve smyslu § 2 písm. n) VoKB nepoužívají ICT služby či produkty 
závislé na dodavatelích s významným vztahem k Ruské federaci. 

1.19 Zhotovitel prohlašuje, že na Zhotovitele ani jeho poddodavatele nedopadají mezinárodní sankce 
podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (dále jen „ZPMS“) (např. nařízení 
Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině), na základě kterých, 
Objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění Smlouvy. 

1.20 Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 
2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „Nařízení č. 269/2014“), není fyzickou 
nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem nebo fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem 
či orgánem s nimi spojeným uvedeným v příloze I Nařízení č. 269/2014. Pokud v průběhu účinnosti 
Smlouvy dojde k nedodržení podmínky dle věty první tohoto pododstavce, zavazuje se Zhotovitel 
bezodkladně o této skutečnosti písemně informovat Objednatele. 

1.21 Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační 
bezpečnost, vydaného podle § 12 odst. 1 ZoKB, dne 8. 3. 2023 pod sp. zn. 350–303/2023, 
č. j. 2236/2023-NÚKIB-E/350 (dále jen „Varování NÚKIB II“) nemá nainstalovánu a nepoužívá 
aplikaci TikTok na zařízeních přistupujících k informačním a komunikačním systémům kritické 
informační infrastruktury, informačním systémům základní služby a významným informačním 
systémům. 

1.22 Zhotovitel se zavazuje předmět plnění poskytovat sám nebo s využitím poddodavatelů uvedených 
v Příloze č. 3 této Smlouvy. 

1.23 Zadání provedení části plnění dle Smlouvy poddodavateli Zhotovitelem nezbavuje Zhotovitele jeho 
výlučné odpovědnosti za řádné provedení Díla vůči Objednateli. Zhotovitel odpovídá Objednateli 
za plnění předmětu Smlouvy, které svěřil poddodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval 
sám. Zhotovitel se zavazuje realizovat část plnění poddodavatelem, pomocí kterého prokázal 
splnění části kvalifikace ve Veřejné zakázce, a to alespoň v takovém rozsahu, v jakém tento 
poddodavatel prokázal kvalifikaci za Zhotovitele. 

 
II. MÍSTO, DOBA A ZPŮSOB PLNĚNÍ 

2.1 Místem plnění je provozovna Objednatele na adrese Čsl. armády 1060, 250 91 Zeleneč (dále jen 
„Místo plnění“), a to konkrétně část vnějšího perimetru areálu DCZ na pozemku parc. č. st. 438 
a parc.č. 662/1, v k.ú. Zeleneč, obec Zeleneč. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, řádně jej dokončit a předat k akceptaci Objednateli nejpozději 
do 8 týdnů ode dne účinnosti Smlouvy. 

2.3 Smluvní strany se dále dohodly, že Zhotovitel je povinen realizovat samotnou demolici trafostanice 
jako jednorázové souvislé plnění v trvání max. 14 dní po sobě jdoucích během doby plnění sjednané 
v odst. 2.2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen naplánovat přesný termín demolice s přihlédnutím 
k vhodným klimatickým podmínkám a po realizaci odborné přípravy a po komplexním zajištění 
návaznosti technologických postupů. 

2.4 Zhotovitel se zavazuje informovat Oprávněnou osobu Objednatele o přesném termínu zahájení 
demolice trafostanice (s uvedením konkrétního dne a hodiny) prostřednictvím e-mailové zprávy 
adresované Oprávněné osobě Objednatele, a to alespoň 3 pracovní dny předem. Termín provádění 
demolice nesmí být stanoven jindy než v Pracovní době. 

2.5 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo řádně a včas bez vad a nedodělků a protokolárně je předat 
Objednateli. Písemný Předávací protokol o dokončení Díla musí být podepsán Oprávněnými osobami 
obou Smluvních stran a jeho součástí bude zápis o předání a převzetí dokladů dle čl. I odst. 1.5.2 
této Smlouvy. 



6/31 

 

 

TLP:CLEAR  

TLP:CLEAR  

2.6 Zhotovitel je oprávněn vyzvat Objednatele k převzetí Díla i před sjednaným termínem dokončení, 
a to písemně (e-mailem) na adresu Oprávněné osoby Objednatele nejméně 5 pracovních dnů před 
navrhovaným termínem předání Díla. Smluvní strany si vzájemně sjednají termín protokolárního 
Díla, jehož se zúčastní Oprávněné osoby, případně zástupci, Objednatele a Zhotovitele. 

2.7 Předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků bude provedeno v Místě plnění písemným předávací 
protokolem, jehož vzor je uveden v Příloze č. 4 Smlouvy (dále jen „Předávací protokol“) 
podepsaným vždy Oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Předávací protokol bude vyhotoven 
ve dvou stejnopisech, přičemž jedno vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení obdrží 
Zhotovitel (v případě Předávacího protokolu vyhotoveného v elektronické podobě s elektronickými 
podpisem Oprávněné osoby Zhotovitele v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že bude 
mít Objednatel k předávanému Dílu výhrady, zavazuje se je uvést do Předávacího protokolu. 
Nesouhlasí-li Zhotovitel s uvedenými výhradami je povinen je písemně v Předávacím protokolu 
rozporovat. Nerozporuje-li Zhotovitel výhrady uvedené Objednatelem v Předávacím protokolu, 
má se za to, že s výhradami souhlasí. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni stvrdit obsah Předávacího 
protokolu svým jménem a podpisem (v případě Předávacího protokolu vyhotoveného v elektronické 
podobě s elektronickým podpisem v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že Předávací protokol 
obsahuje výhrady Objednatele, zavazuje se Zhotovitel odstranit výhrady ve lhůtě a způsobem 
uvedeným Objednatelem v Předávacím protokolu. Po odstranění výhrad sepíší Objednatel 
a Zhotovitel nový Předávací protokol bez výhrad. 

2.8 Za řádně dokončené Dílo bude považována demolice trafostanice provedená v rozsahu stanoveném 
touto Smlouvou včetně odvozu odpadu a úklidu Místa plnění. 

2.9 Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo jako celek, v případě zjištění jakékoli právní nebo 
faktické či skryté vady nebo nedodělku. O takové skutečnosti bude učiněn zápis do Předávacího 
protokolu. 

2.10 Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy dodržovat pokyny Objednatele, zejména co se týče 
bezpečnosti a pohybu osob v Místě plnění Díla, a udržovat pořádek v místě provádění Díla 
a v místech souvisejících s Dílem, jakož i po ukončení pracovní doby zajistit pracoviště podle 
právních požadavků a podmínek a požadavků Objednatele. 

2.11 Pracovníci Zhotovitele či jeho poddodavatelé jsou zejména: 

2.11.1 oprávněni vstupovat pouze do těch prostor v areálu DCZ Objednatele, které budou 
dohodnuty mezi Smluvními stranami; 

2.11.2 povinni dodržovat veškeré platné právní předpisy týkající se prováděných činností, 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, nakládání s odpady 
a norem ISO. 

2.12 Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel 
provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými obecně závaznými právními předpisy 
nebo touto Smlouvou, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezplatně a bezodkladně odstranil 
vady či škodu vzniklé z této činnosti a činnost prováděl řádným způsobem. 

 
 

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1 Smluvní strany se dohodly, že za řádnou realizaci Díla dle této Smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena 
celková cena ve výši 949.103,67 Kč bez DPH (slovy:Devětsetčtyřicetdevěttisícjednostotřikoruny, 
šedesátsedmhaléřů) (dále jen „Cena za Dílo“). Podrobná specifikace ceny je uvedena v Příloze č. 5 
této smlouvy. 

3.2 Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH. 



7/31 

 

 

TLP:CLEAR  

TLP:CLEAR  

3.3 Výše uvedená cena je sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů, a je cenou maximálními a nepřekročitelnou, která zahrnuje veškeré 
náklady spojené s realizací Díla, zejm. odvoz odpadu, zejména suti, dopravy, cestovného, náklady 
související s dopravou do Místa plnění a demolicí v Místě plnění, odvozem odpadu včetně přistavení 
a odvoz kontejneru apod. 

3.4 Cena za Dílo bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem, přičemž Zhotovitel 
je oprávněn vystavit fakturu nejdříve první den následující po dni podpisu Předávacího protokolu 
k Dílu bez výhrad Objednatelem a Zhotovitelem. Přílohou faktury bude kopie (scan) příslušného 
Předávacího protokolu k Dílu bez výhrad. 

3.5 Zhotovitel doručí fakturu elektronicky na e-mailovou adresu: epodatelna@spcss.cz nebo 
prostřednictvím datové schránky Objednatele. 

3.6 Každá faktura musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku 
a v případě, že jde o daňový doklad, také náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí dále obsahovat: 

3.6.1 specifikaci Díla, které je fakturováno; 

3.6.2 číslo Smlouvy; 

3.6.3 Cenu za Dílo bez a vč. DPH; 

3.6.4 úplné bankovní spojení Zhotovitele, přičemž číslo účtu musí odpovídat číslu účtu 
uvedenému v záhlaví této Smlouvy nebo číslu účtu v registru plátců DPH, popř. řádně 
oznámenému číslu účtu postupem dle této Smlouvy. 

3.7 Splatnost řádně vystavené faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury 
Objednateli. 

3.8 Pokud nebude faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedené 
požadované údaje či bude chybět některá z příloh, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli před 
uplynutím lhůty splatnosti s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů, aniž by došlo 
k prodlení s její úhradou. Ode dne doručení opravené faktury běží Objednateli nová lhůta splatnosti 
v délce 30 kalendářních dnů. 

3.9 V případě uvedení odlišných bankovních údajů na faktuře mají přednost údaje uvedené v záhlaví 
této Smlouvy nebo číslo účtu v registru plátců DPH, a to až do doby řádného oznámení změny 
bankovních údajů postupem dle této Smlouvy. 

3.10 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel neposkytuje zálohy na realizaci Díla. 

3.11 Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením Smlouvy nerozhodl o tom, že Zhotovitel 
je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen „Nespolehlivý plátce“). 
V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Zhotovitel je Nespolehlivým plátcem, zavazuje 
se Zhotovitel o tomto informovat Objednatele, a to do 2 pracovních dnů od vydání takového 
rozhodnutí. Stane-li se Zhotovitel Nespolehlivým plátcem, může uhradit Objednatel Zhotoviteli 
pouze základ daně, přičemž DPH bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli až po písemném doložení 
Zhotovitele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně. 

3.12 Nad rámec výše uvedeného se Zhotovitel rovněž zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních 
závazků svým poddodavatelům, prostřednictvím kterých poskytuje Dílo, resp. jeho část dle této 
Smlouvy. Za řádné a včasné plnění dle předcházející věty se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za Dílo, resp. jeho část, a to vždy do 5 pracovních dnů 
od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní Dílo, resp. jeho část. 

 
IV. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

4.1 Zhotovitel a Objednatel jsou povinni si poskytovat součinnost a vzájemně se informovat o všech 
okolnostech důležitých pro řádné a včasné plnění Smlouvy. 

4.2 Objednatel se zavazuje za řádně a včas poskytnuté Dílo zaplatit Cenu za Dílo dle podmínek této 
Smlouvy. 

mailto:epodatelna@spcss.cz
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4.3 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Dílo řádně, včas a s odbornou péčí a v souladu se zájmy 
Objednatele, jakož i právními předpisy. Má-li Zhotovitel pochybnost, zda zamýšlený úkon je či není 
ve prospěch Objednatele, je povinen o této skutečnosti Objednatele neprodleně informovat 
a vyžádat si jeho stanovisko, jak v dané záležitosti postupovat. V případě, že pokyny Objednatele 
budou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, bude Zhotovitel na tuto skutečnost povinen 
Objednatele upozornit. Bude-li Objednatel na takovém pokynu trvat, bude Zhotovitel oprávněn 
splnění pokynu odmítnout. 

4.4 Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této Smlouvy dodržovat obecně závazné právní předpisy 
a bude se řídit organizačními pokyny Objednatele. 

4.5 Zhotovitel je povinen poskytnout Dílo dle této Smlouvy na své náklady a na své nebezpečí. 

4.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této Smlouvy pověřeným zaměstnancem. 

4.7 Veškeré činnosti v rámci poskytování Díla budou plánovány s ohledem na minimalizaci rizik 
a s vyloučením odstávek provozu Objednatele. 

4.8 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu účinnosti Smlouvy sjednanou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s realizací 
Díla Objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění minimálně 1 000 000 Kč. 
(slovy: jeden milion korun českých). Na požádání je Zhotovitel povinen Objednateli takovou 
pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát osvědčující uzavření takové pojistné smlouvy 
bezodkladně předložit. 

4.9 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
§ 1765 odst. 2 Občanského zákoníku, tj. nevzniká mu právo ve smyslu § 1765 odst. 1 Občanského 
zákoníku. 

4.10 Zhotovitel se zavazuje nezměnit poddodavatele, popř. nedoplňovat dalšího poddodavatele, 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Spolu se žádostí o vyslovení souhlasu 
Objednatele se změnou poddodavatele (prostřednictvím kterého prokazoval ve Veřejné zakázce 
kvalifikaci) dle předchozí věty, popř. doplněním dalšího poddodavatele (prostřednictvím, kterého 
bude prokazovat kvalifikaci) je Zhotovitel povinen doložit doklady prokazující ze strany nově 
navrhovaného poddodavatele kvalifikaci odpovídající kvalifikaci nahrazovaného poddodavatele, 
nebo alespoň takovou kvalifikaci, aby Zhotovitel i po změně poddodavatele, popř. doplnění dalšího 
poddodavatele nadále naplňoval minimální úroveň kvalifikačních předpokladů dle zadávací 
dokumentace. 

 
V. NÁHRADA ÚJMY A PRÁVA TŘETÍCH OSOB 

5.1 Smluvní strany sjednávají, že náhrada újmy se bude řídit právními předpisy, není-li v této Smlouvě 
sjednáno jinak. 

5.2 Objednatel odpovídá za každé zaviněné porušení smluvní povinnosti. 

5.3 Zhotovitel odpovídá mimo jiné za veškerou újmu, která vznikne v důsledku vadného poskytování 
Díla nebo v důsledku jiné právní povinnosti Zhotovitele. 

5.4 Za újmu se přitom s ohledem na odst. 5.3 tohoto článku považuje i újma vzniklá Objednateli 
porušením jeho vlastní povinnosti vůči některému jeho smluvnímu partnerovi, včetně sankce 
vyplacené smluvním partnerům Objednatele, jakákoliv sankce veřejnoprávní povahy uvalená na 
Objednatele, pokud Objednatel porušení své právní povinnosti nemohl z důvodu porušení povinnosti 
Zhotovitele zabránit. Újmou vzniklou porušením právní povinnosti Objednatele je i taková 
škoda, která vznikne Objednateli oprávněným odstoupením Objednatele od Smlouvy nebo v jeho 
důsledku. Takovou újmou jsou mimo jiné náklady vzniklé Objednateli v souvislosti se zajištěním 
náhradního plnění. 

5.5 Újmu hradí škůdce v penězích, nežádá-li poškozený uvedení do předešlého stavu. 

5.6 Náhrada újmy je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní 
strany Smluvní straně povinné z náhrady újmy. 
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5.7 Zhotovitel prohlašuje, že poskytnuté Dílo bude bez právních vad, zejména, že nebude zatíženo 
žádnými právy třetích osob, z nichž by pro Objednatele vyplynul finanční nebo jiný závazek 
ve prospěch třetí strany (např. pokuta či sankce správního orgánu). V případě porušení tohoto 
závazku je Zhotovitel v plném rozsahu odpovědný za případné následky takového porušení, přičemž 
právo Objednatele na případnou smluvní pokutu a náhradu újmy zůstává nedotčeno. 

5.8 Zhotovitel se zavazuje, že při plnění Smlouvy bude postupovat tak, aby nedošlo k neoprávněnému 
zásahu do práv třetích osob. Zhotovitel v plném rozsahu odpovědný za případné následky takového 
porušení, přičemž právo Objednatele na případnou náhradu škody a smluvní pokutu zůstává 
nedotčeno. 

 
VI. MLČENLIVOST A OCHRANA INFORMACÍ SMLUVNÍCH STRAN 

6.1 Obě Smluvní strany se zavazují, že zachovají jako neveřejné, tj. udrží v tajnosti, podniknou všechny 
nezbytné kroky k zabezpečení a nezpřístupní třetím osobám informace a zprávy týkající se vlastní 
spolupráce a vnitřních záležitostí Smluvních stran, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou 
Smluvní stranu (dále jen „Neveřejné informace“). Povinnost poskytovat informace podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tím není 
dotčena. Za Neveřejné informace se považuji veškeré následující informace: 

6.1.1 veškeré informace poskytnuté Zhotoviteli Objednatelem v souvislosti s plněním 
této Smlouvy; 

6.1.2 informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti; 

6.1.3 veškeré další informace, které budou Objednatelem označeny jako důvěrné. 

6.2 Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v odst. 6.1 tohoto článku se nevztahuje na informace: 

6.2.1 které je Objednatel povinen poskytnout třetím osobám podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů; 

6.2.2 jejichž sdělení vyžaduje jiný právní předpis; 

6.2.3 které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak než porušením právních 
povinností ze strany některé ze Smluvních stran; 

6.2.4 u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy ještě před přijetím těchto 
informací od Objednatele, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace nevztahuje 
povinnost mlčenlivosti z jiných důvodů; 

6.2.5 které budou Zhotoviteli po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí 
stranou, jež rovněž není ve vztahu k těmto informacím nijak vázána. 

6.3 Jako s Neveřejnými informacemi musí být nakládáno také s informacemi, které splňují podmínky 
uvedené v odst. 6.1 tohoto článku, i když byly získány náhodně nebo bez vědomí Objednatele a dále 
s veškerými informacemi získanými od jakékoliv třetí strany, pokud se týkají Objednatele 
nebo plnění této Smlouvy. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje, že Neveřejné informace užije pouze za účelem plnění této Smlouvy. 
K jinému užití je zapotřebí písemného souhlasu Objednatele. 

6.5 Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti 
a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je zavázán sám touto 
Smlouvou. 

6.6 Povinnost mlčenlivosti dle této Smlouvy trvá i po naplnění této Smlouvy bez ohledu na zánik 
ostatních závazků ze Smlouvy, a to v případě Neveřejných informací po dobu 5 let ode dne ukončení 
účinnosti Smlouvy a v případě obchodního tajemství po dobu existence obchodního tajemství, 
pokud nebude povinnosti mlčenlivosti dříve Zhotovitel Objednatelem písemně zproštěn. 

6.7 Závazky vyplývající z tohoto článku není žádná ze Smluvních stran oprávněna vypovědět ani jiným 
způsobem jednostranně ukončit. 
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6.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění Smlouvy ochranu osobních údajů, ke kterým má přístup. 
Smluvní strany se zavazují postupovat v souvislosti s plněním Smlouvy v souladu s platnými 
a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, tj. zejména podle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů. Pokud bude Smluvní strana v souvislosti s plněním Smlouvy 
zpracovávat osobní údaje zaměstnanců/kontaktních osob/jiných dotčených osob druhé Smluvní 
strany, zavazuje se zpracovávat tyto osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy 
a po dobu nezbytnou k plnění Smlouvy. Jestliže Smluvní strany budou zpracovávat osobní údaje 
zaměstnanců nebo dalších dotčených osob druhé Smluvní strany nad rámec specifikovaný v této 
Smlouvě nebo po dobu delší, než je uvedeno v této Smlouvě, jsou povinny uzavřít samostatnou 
smlouvu o zpracování osobních údajů. 

 
VII. KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST 

7.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat relevantní ustanovení zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické 
bezpečnosti a o změně souvisejících předpisů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 82/2018 Sb., bezpečnostních opatřeních, kybernetických 
bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické 
bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti). Zhotovitel je povinen dodržovat 
bezpečnostní opatření ve formě organizačních a technických opatření, která jsou vydávána 
příslušnými orgány Objednatele. 

7.2 Zhotovitel je na vyžádání Objednatele povinen umožnit Objednateli auditovat a provádět analýzu 
rizik vnitřních procesů Zhotovitele souvisejících s plněním této Smlouvy Zhotovitel je povinen 
při těchto auditech a analýzách spolupracovat a poskytovat součinnost v míře umožňující provedení 
řádného auditu a analýzy rizik. 

 
VIII. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY 

8.1 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost Díla v trvání 24 měsíců. Smluvní strany sjednávají, 
že po dobu záruční doby náležejí Objednateli veškerá práva z vadného plnění Díla, a že v případě 
projevu jakýchkoli vad nastalých po demolici trafostanice (včetně nedodělků Díla, které Objednatel 
nemohl při předání a převzetí Díla běžnou obhlídkou zjistit), kdy Objednatel nebude způsobilý 
nakládat s pozemky parc. č. st. 438 a parc.č. 662/1, v k.ú. Zeleneč, obec Zeleneč nebo tyto pozemky 
či jejich část užívat k jejich obvyklému užívání, nebo nebudou-li tyto pozemky mít obvyklé vlastnosti, 
je Zhotovitel povinen zjištěné vady na vlastní náklady odstranit. Práva Objednatele z vadného 
plnění (dále též „Nárok z odpovědnosti za vady“ nebo „Nároky z vad Díla“) se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku. 

8.2 Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí dokončeného Díla, tj. dnem 
podpisu Předávacího protokolu. 

8.3 Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání zjištěné vady. 

8.4 Objednatel má právo vyžadovat odstranění vad, vzniklých v důsledku realizace Díla, kdykoliv během 
záruční doby. Oznámení o vadách může Objednatel učinit jakoukoli formou, včetně telefonické, 
v tomto případě však následně potvrzené písemnou formou (např. e-mailem), přičemž Objednatel 
je povinen popsat vadu, jak se projevuje, jaké nároky uplatňuje vůči Zhotoviteli a též jméno 
oznamovatele. 

8.5 Přijetí oznámení o vadách potvrdí Zhotovitel Objednateli e-mailem bezodkladně, nejpozději však 
následující pracovní den od doručení. 
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8.6 Pokud Objednatel uplatní již v oznámení vad Díla (reklamace) Nárok z odpovědnosti za vady, 
je Zhotovitel povinen tento nárok uspokojit. V případě, že Objednatel uplatní nárok na odstranění 
vad a neurčí k tomu lhůtu, je Zhotovitel povinen vytčené vady odstranit nejpozději do patnácti 
kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud Objednatel neuplatní již v reklamaci Nárok 
z odpovědnosti za vady, je Zhotovitel povinen nejpozději do pěti dnů po doručení reklamace zahájit 
reklamační řízení, v něm zjistit, jaký Nárok z odpovědnosti za vady bude Objednatel uplatňovat, 
a tento nárok uspokojit ve sjednané lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě 
určené Objednatelem. 

8.7  V případě, že Zhotovitel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude na porušení 
povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto 
upozornění, má Objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady Zhotovitele. Stejné právo 
má Objednatel i v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad. 

8.8 Jestliže Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o vady, které mohou Objednateli způsobit 
podstatnou újmu převyšující 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých), nebo škodu na životě, 
zdraví Objednatele nebo třetích osob či ekologickou újmu, je Zhotovitel povinen zahájit 
odstraňování nahlášených vad neprodleně a současně učinit nezbytná opatření k zamezení 
případných škod takovou vadou vzniklých, pokud se s Objednatelem nedohodne jinak. 

8.9 Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí 
soudu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

8.10 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby Objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady. Jestliže Objednateli vícenáklady přesto vzniknou, hradí je Zhotovitel. 

8.11 Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat Objednateli příslušné doklady prokazující řádné 
odstranění vady, lze-li toto po něm spravedlivě požadovat. 

8.12 Pokud Zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady ani do 10 pracovních dnů ode dne 
oznámení reklamace nebo reklamované vady, za které odpovídá, neodstraní řádně a ve lhůtě podle 
tohoto článku, má Objednatel právo vady odstranit sám nebo je dát odstranit, v obou případech 
na náklad Zhotovitele. Všechny případy svépomoci uvedené v tomto odstavci, nenaruší žádná jiná 
práva plynoucí Objednateli ze záruky. 

8.13 Vedle práv Objednatele stanovených v tomto článku má Objednatel právo uplatňovat i nárok 
na náhradu případných škod, vzniklých v záruční době a souvisejících s předmětem plnění této 
Smlouvy, vzniklých v důsledku vadného plnění ze strany Zhotovitele. 

8.14 Uplatněním Nároků z vad Díla nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody v plné výši 
a smluvní pokuty. 

8.15 Reklamaci vad Díla, pokud tak Objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně po zjištění 
vad i případný budoucí vlastník pozemku parc. č. st. 438 v k.ú. Zeleneč. 

8.16 O odstranění vad a nedodělků jsou Smluvní strany povinny pořídit předávací protokol. 

8.17 Zhotovitel neodpovídá za vady na Díle způsobené živelní pohromou, mechanickým poškozením nebo 
neodborným zásahem ze strany Objednatele. 

 
IX. SANKCE 

9.1 V případě prodlení Zhotovitele se lhůtou stanovenou v čl. II odst. 2.2 Smlouvy, má Objednatel právo 
uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za 
každý započatý den prodlení. 

9.2 V případě prodlení Zhotovitele se lhůtou stanovenou v čl. VIII odst. 8.6 (tj. lhůtou pro odstranění 
vad) Smlouvy, má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč 
(slovy: dva tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení. 

9.3 V případě porušení povinnosti dle čl. I odst. 1.4 ze strany Zhotovitele má Objednatel právo uplatnit 
vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), a to za každý 
jednotlivý případ porušení. 
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9.4 V případě porušení některé z povinností dle čl. I odst. 1.18 a/nebo odst. 1.19 a/nebo odst. 1.20 
a/nebo odst. 1.21, a/nebo čl. III odst. 3.12, a/nebo čl. IV odst. 4.8 a/nebo odst. 4.10, a/nebo 
čl. V odst. 5.7 a/nebo odst. 5.8. Smlouvy ze strany Zhotovitele má Objednatel právo uplatnit 
vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), a to za každý 
jednotlivý případ porušení. 

9.5 V případě porušení některé z povinností dle čl. XI odst. 11.10 Smlouvy ze strany Zhotovitele 
má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: sto tisíc 
korun českých), a to za každý jednotlivý případ porušení. 

9.6 Pro případ prodlení Objednatele se zaplacením řádně vystavené a doručené faktury je Zhotovitel 
oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. 

9.7 Smluvní pokuta a zákonný úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemné 
výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné ze smluvní pokuty nebo ze zákonného 
úroku z prodlení. 

9.8 Objednatel je oprávněn uplatňovat vůči Zhotoviteli veškeré smluvní pokuty, na které mu bude 
z porušení Smlouvy vyplývat nárok dle tohoto článku, tj. i v případě kumulace smluvních pokut. 

9.9 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené Smluvní strany domáhat se náhrady 
škody v plné výši. 

9.10 Aniž by byl dotčen předcházející odstavec Smluvní strany se výslovně dohodly, že celková výše 
nároků ze smluvních pokut, uplatněných na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou jedné 
Smluvní straně se omezuje do výše ceny díla bez DPH. 

9.11 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit závazek utvrzený smluvní 
pokutou. 

 
X. UKONČENÍ SMLOUVY 

10.1 Tato Smlouva se uzavírá s účinností ode dne zveřejnění Smlouvy v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). 

10.2 Tato Smlouva může být ukončena dohodou Smluvních stran. 

10.3 Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti předvídané 
ust. § 2002 Občanského zákoníku. 

10.4 Za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se považuje 
zejména: 

10.4.1 prodlení Zhotovitele s plněním jakýchkoliv lhůt ze Smlouvy o více než 30 kalendářních dnů; 

10.4.2 opakované (tj. nejméně druhé) porušování smluvních či jiných právních povinností 
v souvislosti s plněním Smlouvy; 

10.4.3 jakékoliv jiné porušení povinnosti Zhotovitelem, které nebude odstraněno či napraveno ani 
do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k nápravě (popř. od uplynutí 
lhůty ve výzvě stanovené), je-li náprava možná; 

10.4.4 skutečnost, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán 
pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného 
protiprávního jednání, v řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání dle 
čl. I odst. 1.17 Smlouvy, a k němuž došlo při plnění této Smlouvy nebo v souvislosti s ním; 

10.4.5 opakované porušení (tj. nejméně dvakrát po dobu účinnosti Smlouvy) povinnosti stanovené 
v čl. XI odst. 11.22 Smlouvy. 

10.5 Za podstatné porušení Smlouvy Objednatelem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se považuje 
zejména prodlení Objednatele s úhradou faktury o více než 30 kalendářních dnů. 

10.6 Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v následujících případech: 

10.6.1 bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele; 
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10.6.2 Zhotovitel podá insolvenční návrh ohledně své osoby, bude rozhodnuto o úpadku 
Zhotovitele nebo bude ve vztahu k Zhotoviteli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky; 

10.6.3 Zhotovitel bude pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský trestný 
čin; 

10.6.4 dojde ke střetu zájmů, přičemž za střet zájmů se zde rozumí skutečnost, že Zhotovitel 
je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) Zákona 
o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele 
není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 
společníka v obchodní společnosti. 

10.7 Nastane-li některý z případů uvedených v předcházejícím odstavci, je Zhotovitel povinen o této 
skutečnosti informovat Objednatele, a to písemně do 2 pracovních dnů od jejího vzniku, společně 
s informací o tom, o kterou z uvedených skutečností se jedná, a s uvedením bližších údajů, které 
by Objednatel mohl v této souvislosti potřebovat pro své rozhodnutí o odstoupení od Smlouvy. 
Nedodržení této povinnosti je podstatným porušením Smlouvy. 

10.8 Odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy 
bylo doručeno Smluvní straně, jíž se odstoupení týká. V pochybnostech se má za to, že odstoupení 
od Smlouvy bylo doručeno pátým kalendářním dnem od jeho odeslání příslušné Smluvní straně 
doporučenou poštovní zásilkou nebo jeho doručením do datové schránky příslušné Smluvní straně 
při odeslání datovou zprávou. 

10.9 Odstoupením od této Smlouvy se závazek touto Smlouvou založený zrušuje jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění okamžikem účinnosti odstoupení od Smlouvy (tj. ex nunc). Smluvní 
strany jsou si jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky ze Smlouvy, a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení odstupující Smluvní strany o odstoupení 
od této Smlouvy druhé Smluvní straně. 

10.10 Objednatel může od Smlouvy odstoupit také ohledně celého plnění. V takovém případě se závazek 
založený touto Smlouvou zrušuje od počátku (tj. ex tunc) a Smluvní strany jsou povinny si vrátit 
vše, co si plnily, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení 
Objednatele o odstoupení od této Smlouvy Zhotoviteli. 

10.11 Ukončením Smlouvy nejsou dotčena práva na zaplacení smluvní pokuty nebo zákonného úroku 
z prodlení, pokud už dospěl, práva na náhradu škody, povinnosti mlčenlivosti, ani další ujednání, 
z jejichž povahy vyplývá, že mají zavazovat Smluvní strany i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

 
XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1 Jakékoliv úkony směřující k ukončení této Smlouvy a oznámení o změně bankovních údajů musí být 
doručeny datovou schránkou nebo formou doporučeného dopisu. Oznámení nebo jiná sdělení podle 
této Smlouvy se budou považovat za řádně učiněná, pokud budou učiněna písemně v českém jazyce 
a doručena, osobně, poštou, prostřednictvím datové schránky či kurýrem na adresy uvedené v tomto 
odstavci (včetně označení jménem příslušné Oprávněné osoby) nebo na jinou adresu, kterou 
příslušná Smluvní strana v předstihu písemně oznámí adresátovi, není-li v konkrétním případě 
stanoveno jinak: 

11.1.1 Objednatel: 

Název: Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 

Adresa: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 

K rukám: jméno Oprávněné osoby Objednatele 

Datová schránka: ag5uunk 

11.1.2 Zhotovitel 

Název: PILON spol. s r.o. 

Adresa: Potocká 89/6, 10300 Praha – Nedvězí u Říčan 

K rukám: jméno Oprávněné osoby Zhotovitele 

Datová schránka: 7jttczn 



14/31 

 

 

TLP:CLEAR  

TLP:CLEAR  

11.2 Účinnost oznámení nastává v pracovní den následující po dni doručení tohoto oznámení druhé 
Smluvní straně, není-li ve Smlouvě v konkrétním případě stanoveno jinak. 

11.3 Smluvní strany se dohodly na určení oprávněné osoby za každou Smluvní stranu (dále jen 
„Oprávněná osoba“). Oprávněné osoby jsou oprávněné ke všem jednáním týkajícím se této 
Smlouvy, s výjimkou změn nebo zrušení Smlouvy a oznámení o změně bankovních údajů, není-li 
ve Smlouvě stanoveno jinak. V případě, že Smluvní strana má více Oprávněných osob, zasílají 
se veškeré e-mailové zprávy na adresy všech Oprávněných osob v kopii: 

11.3.1 Oprávněnou osobou Objednatele je: 

Jméno:  

E-mail:  

Telefon:  

11.3.2 Oprávněnou osobou Zhotovitele je: 

Jméno:  

E-mail:  

Telefon:  

11.4 Ke změně nebo ukončení Smlouvy a k oznámení o změně bankovních údajů je za Objednatele 
oprávněn 1. zástupce generálního ředitele, generální ředitel a dále osoby pověřené generálním 
ředitelem. Ke změně Smlouvy nebo ukončení Smlouvy a k oznámení o změně bankovních údajů 
je za Zhotovitele oprávněn Zhotovitel sám (je-li fyzickou osobou podnikající) nebo statutární orgán 
Zhotovitele, příp. prokurista, a to dle způsobu jednání uvedeném v obchodním rejstříku. Jiné osoby 
mohou tato právní jednání činit pouze s písemným pověřením osoby či orgánu vymezených 
v předchozích větách (dále jen „Odpovědné osoby pro věci smluvní“). Odpovědné osoby pro věci 
smluvní mají současně všechna oprávnění Oprávněných osob. 

11.5 Jakékoliv změny kontaktních údajů, bankovních údajů a Oprávněných osob je příslušná Smluvní 
strana oprávněna provádět jednostranně a je povinna tyto změny neprodleně písemně oznámit 
druhé Smluvní straně. 

11.6 Obě Smluvní strany souhlasí s tím, že podepsaná Smlouva (včetně příloh), jakož i její text, může 
být zveřejněna v souladu s povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů, a to bez časového 
omezení. Objednatel se zavazuje, že Smlouvu v souladu se Zákonem o registru smluv uveřejní 
v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva (vč. příloh) neobsahuje obchodní 
tajemství. 

11.7 Tato Smlouva se řídí Občanským zákoníkem a dalšími příslušnými právními předpisy České 
republiky. 

11.8 Stane-li se kterékoliv ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, 
zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy nedotčena, 
nevyplývá-li z povahy daného ustanovení, obsahu Smlouvy, nebo okolnosti, za nichž bylo toto 
ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným ustanovením, blížícím 
se svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení. 

11.9 Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle této Smlouvy, 
nebo je vykoná se zpožděním nebo pouze částečně, nebude to znamenat vzdání se těchto nároků 
nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení této Smlouvy nebo práva na nápravu anebo jakéhokoliv 
jiného práva podle této Smlouvy, musí být vyhotoveno písemně a podepsáno Smluvní stranou, 
která takové vzdání činí. 

11.10 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele postoupit Smlouvu, jednotlivý 
závazek ze Smlouvy ani pohledávky vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osoby, ani učinit 
jakékoliv právní jednání, v jehož důsledku by došlo k převodu nebo přechodu práv či povinností 
vyplývajících z této Smlouvy. 

11.11 Změny nebo doplňky této Smlouvy včetně příloh musejí být vyhotoveny písemně formou dodatku, 
datovány a podepsány oběma Smluvními stranami s podpisy Smluvních stran na jedné písemnosti, 
ledaže Smlouva v konkrétním případě stanoví jinak. 
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11.12 Smluvní strany se se dohodly, že veškeré spory vyplývající z této Smlouvy nebo spory o existenci 
této Smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti Smlouvy) budou řešit především dohodou. Nedojde-
li k dohodě ani do 60 dnů ode dne zahájení jednání o dohodě, bude předmětný spor rozhodován 
s konečnou platností před věcně a místně příslušným soudem České republiky, přičemž rozhodným 
právem je právo české. 

11.13 Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci § 557 a § 558 odst. 2 Občanského zákoníku. 

11.14 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se podrobně seznámil se všemi dokumenty týkajícími 
se předmětu plnění vč. Opatření, a že žádné z ustanovení tam uvedených nepovažuje za takové, 
které by nemohl rozumně předpokládat. 

11.15 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v 1 vyhotovení v českém jazyce s elektronickými 
podpisy obou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

11.16 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění Smlouvy v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Objednatel se zavazuje, 
že Smlouvu zveřejní v registru smluv. 

11.17 Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly 
čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy, 
a to po celou dobu její účinnosti. 

11.18 Každá ze Smluvních stran prohlašuje: 

11.18.1 že se nepodílí a ani v minulosti nepodílela na páchání trestné činnosti v jakékoli formě 
ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 
proti nim, v platném znění (dále jen „ZTOPO“); 

11.18.2 že zavedla potřebná opatření, aby nedošlo ke spáchání trestného činu v jakékoli formě, 
který by jí mohl být přičten podle ZTOPO; 

11.18.3 že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců, 
aby nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník; 

11.18.4 že učinila nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení případných následků spáchaného 
trestného činu; 

11.18.5 že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní 
lze spravedlivě požadovat, např. přijala Etický kodex a zásady Compliance programu. 

11.19 Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že nebude tolerovat jednání, které by mohlo naplňovat 
skutkové podstaty korupčních trestných činů, zejména trestných činů přijetí úplatku, nepřímého 
úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně 
možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní strana povinna 
neprodleně oznámit druhé Smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné 
oznamovací povinnosti. 

11.20 V této souvislosti se Smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření 
ohledně možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle odst. 11.17 až 11.21 tohoto článku 
Smlouvy a mohlo by souviset s plněním této Smlouvy nebo s jejím uzavíráním. 

11.21 Smluvní strany prohlašují, že jsou jim známy zásady, hodnoty a cíle druhé smluvní strany a zavazují 
se v co nejširším možném rozsahu (pokud to povaha jednotlivých ustanovení umožňuje) tyto zásady 
a hodnoty dodržovat, a to na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých 
z této Smlouvy. 

11.22 Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Smlouvy v souladu s Etickým kodexem Objednatele 
dostupným na webových stránkách: www.spcss.cz a rovněž se všemi jeho případnými aktualizacemi 
zveřejněnými po dobu účinnosti Smlouvy na předmětné webové adrese a dodržovat a respektovat 
veškerá pravidla uvedená v Etickém kodexu. 

11.23 Smluvní strany sjednávají, že se tato Smlouva a právní vztahy z nich vyplývající neřídí Úmluvou 
OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980 (tzv. Vídeňskou úmluvou). 

http://www.spcss.cz/
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11.24 Smluvní strany souhlasí s tím, že označování dokumentů vzniklých na základě této Smlouvy bude 
probíhat v souladu s metodikou Traffic Light Protocol (dostupná na webových stránkách 
https://www.spcss.cz/tlp/). 

11.25 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění 

Příloha č. 2 – Situační mapa a Výkres stavby k demolici 

Příloha č. 3 – Informace o poddodavatelích 
Příloha č. 4 – Předávací protokol – VZOR 

Příloha č. 5 – Specifikace ceny 

11.26  Smluvní strany po řádném přečtení této Smlouvy prohlašují, že Smlouva byla uzavřena 
po vzájemném projednání, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle, při respektování 
principu poctivosti, spravedlnosti a rovnosti Smluvních stran. Na důkaz uvedených skutečností 
připojují své podpisy. 

 
Za Objednatele:  Za Zhotovitele: 
V Praze dne dle el. podpisu  V Praze dne dle el. podpisu 

 
 

 
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 

  
 

PILON spol. s r.o. 

   

http://www.spcss.cz/tlp/)
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Smlouva o dílo 

Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění 

Technická specifikace předmětu plnění 
Tato příloha je výňatkem z Dokumentace pro výběr zhotovitele pro odstranění stavby (Název akce: DATOVÉ 
CENTRUM – ZELENEČ – bourání objektů p.č.435 a p.č.438, květen 2020) týkající se pouze bourání objektu 
Trafostanice parc. č. st. 438. Kompletní dokumentace pro výběr zhotovitele pro odstranění staveb 
je k dispozici u Objednatele. 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1. Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě 

a) název stavby 
DATOVÉ CENTRUM – ZELENEČ – bourání objektu p.č. 438 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
kraj – Středočeský okres – Praha východ 
obec – Zeleneč [539066] 

katastrální území – Zeleneč [792781] 
parcela /ve vlastnictví investora/ - parc. č. st. 438, KÚ Zeleneč 

A.1.2. Údaje o vlastníkovi 

a) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba) 
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., Na vápence 915/14, Žižkov, 130 00 Praha 3 

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla 
(právnická osoba) 

Atelier A4 s.r.o. 
Sídlo firmy: Ruská 971/92, 100 00 Praha 10 
Korespondenční adresa, provozovna: Bělohorská 67, 169 00 Praha 6 
IČO: 27167119 

DIČ: CZ27167119 

Zapsána: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 101405  
e-mail: ata4@ata4.cz 
W: www.ata4.cz 

 
 

 
 

  

mailto:ta4@ata4.cz
http://www.ata4.cz/
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A.2. Členění odstraňované stavby 
Demolice objektu bývalé trafostanice VN/NN. Další členění stavby se neuvažuje. Demolice bude probíhat 
v jedné etapě. Firmou ČEZ již byla odstraněna veškerá technologie bývalé trafostanice. 

A.3. Seznam vstupních podkladů 
1. povrchový stavebně technický průzkum lokality a současných staveb – Atelier A4 s.r.o. 
2. geodetické zaměření lokality a stávajících stavebních objektů /S-JTSK, Bpv/ - Astra Zlín a.s. 2012 
3. fotodokumentace dané lokality 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1. Popis území stavby 

a) charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a zastavěného 
stavebního pozemku 

Odstraňovaná stavba se nachází na adrese Zeleneč, ul. Čsl. Armády, č. p. 1060 okres Praha východ. 
Jedná se o objekt bývalé trafostanice na pozemku p.č. 438. Napojení stavby na veřejnou dopravní 
a technickou infrastrukturu je navrženo na ulici Čsl. Armády, která je jednou z páteřních komunikací 
obce Zeleneč. 

b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Dle aktuálních znalostí projektanta neleží pozemky dotčené stavbou v žádném ochranném pásmu 
ani v památkové zóně ani za hranicí chráněných území. 

c) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Dle aktuálních znalostí projektanta neleží pozemky dotčené stavbou v chráněném území ani nejsou 
chráněny dle jiných právních předpisů. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Vymezené území se nenachází v záplavovém území. Vymezené pozemky neleží na poddolovaném 
území. 

e) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby 
na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb 
a pozemků 

Průběh vlastní realizace, odstranění stavby, doprovází prašnost, hlučnost a různý odpad při bourání. 
Tyto vlivy se nedají vyloučit, pouze omezit. Stavebník zhotovitele smluvně zaváže k dodržování 
podmínek stavebního řízení o ochraně životního prostředí během stavby a ochraně podmínek 
bydlení ostatních obyvatel okolní bytové zástavby. Stavební činnost smí jen v minimální nutné míře 
narušit životní podmínky okolí stavby. 

Při výstavbě bude postupováno dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 

f) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí 
v případě jejich výskytu 
Kontaminace prostoru jako takového se nepředpokládá. Výskyt materiálů obsahujících azbest 
se nepředpokládá. 

g) požadavky na kácení dřevin 
V rámci odstraňování staveb není vyvolána potřeba kácení vzrostlých dřevin. 

h) věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice 
Odstranění objektu bývalé trafostanice p.č. 438 bylo podmíněno zrušením podzemní VN přípojky 
22kV a demontáží transformátoru včetně vybavení elektrické VN části v majetku ČEZ, a. s. Zrušení 
VN přípojky provedla ČEZ, a. s. Dokládající dokumentace je k dispozici u Objednatele. 
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i) seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení 
bouracích prací 

K provedení bouracích prací není třeba využít sousední pozemky. Veškeré bourací práce budou 
prováděny výlučně na pozemcích ve vlastnictví investora. 

B.2. Celkový popis stavby 

a) druh a účel užívání odstraňované stavby, 
Jedná se o objekt v současné době nevyužívané odpojené nefunkční trafostanice VN/NN na parc. 
č. 438 k.ú. Zeleneč. Jedná se o objekt morálně i fyzicky značně zastaralý, které již v současné době 
neplní svou funkci. V objektech nejsou skladovány hořlavé ani nebezpečné látky. V případě, že při 
provádění budou objeveny neevidované sítě technické infrastruktury budou odstraněny. 

b) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů státní správy jsou zaneseny jako závazné podmínky pro Zhotovitele 
v těle Smlouvy. 

c) ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů, 
Odstraňované stavby nepodléhají ochraně podle jiných právních předpisů. 

d) stávající parametry odstraňované stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
počet funkčních jednotek; u stavby obsahující byty – celková podlahová plocha budovy, 
počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů, 

Plocha pozemků celkem DCZ je 157 632 m2/15,73 ha/ 
Zastavěná plocha bývalé trafostanice VN/NN je 44 m2 

Obestavěný prostor bývalé trafostanice VN je 253 m2 

Počet nadzemních objektů celkem – 1 
Maximální výška bývalé trafostanice VN/NN je 9 m 

e) základní předpoklady pro odstranění stavby – časové údaje o průběhu prací, členění 
na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby, 
Bylo provedeno kompletní vyklizení/odpojení stávajících technologií umístěných v objektech 
určených k demolici a odpojení objektů od sítí technické infrastruktury. 

Budou provedena ochranná opatření, aby nebyly poškozeny sousední objekty. Přesný postup 
demolice bude stanoven v prováděcím předpisu bouracích prací Zhotovitelem. Vzhledem k malému 
rozsahu bourání se nepředpokládá členění na etapy. 

f) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí, 
Konstrukce zakryté nebo pod zeminou nebyly ověřeny a jedná se tedy pouze o jejich předpoklad. 

Objekt bývalé trafostanice 
Jedná se o nepodsklepený objekt, zděný s prefabrikovanou střešní konstrukcí, obdélníkového tvaru 
o rozměrech 8x6 m, pultovou a stanovou střechu. Objekt je jednopodlažní pouze v části VN rozvodny je tato 
část zvýšená. 

Objekt má stěnový nosný systém. Obvodové, vnitřní nosné i nenosné stěny jsou vyzděny z cihel a tloušťky 
se pohybují od 300 do 600 mm. Stropní konstrukce jsou železobetonové ze skořepinových desek. 
Spád střešní roviny je tvořen škvárobetonovou spádovou vrstvou. Střešní krytina je ze souvrství 
asfaltových hydroizolačních pásů a plechové krytiny. Objekt je pravděpodobně založen na železobetonových 
základových pasech. Pod objektem je vybudováno množství různě hlubokých a širokých instalačních kanálů, 
některé jsou překryty železobetonovými prvky, jiné jsou přiznané a překryty pouze ocelovým žebírkovým 
plechem. Podlahy jsou neseny betonovými mazaninami jejich tloušťku a případné vyztužení nebylo ověřeno. 
Vnitřní i venkovní omítky jsou vápenné štukové. Okna jsou ocelová, jednoduchá s drátosklem. 
Vstupní dveře a vrata, jsou kovové. Nášlapné vrstvy jsou tvořeny betonem. 
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g) stručný popis technických nebo technologických zařízení, 
V objektu trafostanice VN/NN byly veškeré elektrické technologie VN části demontovány 
a odstraněny firmou ČEZ, a. s. Odpojení VN přípojky 22kV bylo předmětem samostatného 
smluvního vztahu mezi SPCSS a ČEZ, a. s. a bylo podmiňující investicí. 

h) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 
Byl proveden pouze povrchově stavebně technický průzkum. Konstrukce zakryté nebo pod zeminou 
nebyly ověřeny a jedná se tedy pouze o jejich předpoklad. 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
Objekt není v současné době napojen na sítě technické infrastruktury. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Objekt stávající trafostanice byl napojen na pozemní VN přípojku 22kV z ulice Čsl. armády 
zasmyčkováním v délce cca 33 m. 

c) způsob odpojení 
Odpojení trafostanice a její VN přípojky bylo provedeno firmou ČEZ, a. s. před realizací bouracích 
prací. 

B.4. Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby 

a) terénní úpravy po odstranění stavby, 

Odstraňovaná stavba se nachází na rovinatém pozemku. Po odstranění stavby bude upraven terén 
do stávající výšky. 
Pro zasypání stavební jámy a veškerých výkopů bude poskytnuta zemina připravená v místě 
bourání. 

b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření 

Neplánuje se použití vegetačních prvků ani biotechnických opatření. 

B.5. Zásady organizace bouracích prací 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění, 
Při provádění bouracích prací se nepředpokládá napojení na jednotlivé sítě technické infrastruktury. 
Pro skrápění demolovaných konstrukcí nelze využít stávající funkční rozvody vody areálu. 
Vodu pro zkrápění lze dovážet z místa u obecní ČOV na základě dohody s obcí Zeleneč. 

b) odvodnění staveniště, 

Odvodnění staveniště je uvažováno v rámci plochy staveniště vsakováním stávajícím způsobem. 
Během demoličních prací nesmí dojít k ohrožení ani kontaminaci povrchových ani podzemních vod. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Při provádění bouracích prací se nepředpokládá napojení na jednotlivé sítě technické infrastruktury. 
Dopravně bude staveniště napojeno z komunikace Čsl. armády (silnice III-33310) přes pozemní 
komunikaci na pozemku Objednatele parc. č. 662/2, k.ú. Zeleneč. 

d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky, 
Průběh vlastní realizace, odstranění stavby, doprovází prašnost, hlučnost a různý odpad při bourání. 
Tyto vlivy se nedají vyloučit, pouze omezit. 
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e) ochrana okolí staveniště, 
Před výjezdem ze stavby na uvedené trasy musí být vozidla očištěna a uložení nákladu musí 
odpovídat zák. č. 361/2002 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů dle § 52. Veřejné komunikace v okolí stavby budou čištěny a v suchých obdobích dle potřeby 
skrápěny. 

Realizace záměru nepředpokládá kácení dřevin rostoucích mimo les podléhající povolení ve smyslu 
§ 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

f) maximální zábory, 
Zřízení staveniště se předpokládá pouze na pozemcích dotčených vlastní stavbou. 
Jedná se o pozemek parc. č. 662/1 k.ú. Zeleneč ve vlastnictví Objednatele. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Bezbariérové obchozí trasy nejsou uvažovány. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, 
nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení 
nebo dalšího využití anebo likvidace, 

Nakládání se stavebním a demoličním odpadem, vzniklým při odstraňování stavby, bude probíhat v 
souladu s právními předpisy ČR. Podmínky pro nakládání s odpady jsou uvedeny v těle smlouvy. 
Při vlastním bourání stavby je očekáván vznik směsného stavebního a demoličního odpadu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 v množství 253 t. 

i) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby, 
Z hlediska ochrany ovzduší je třeba akcentovat opatření zabraňující či alespoň omezující vznik 
resuspendované prašnosti. Při provádění odstranění stavby bude při manipulaci se sypkými 
materiály třeba vhodnými technickými a organizačními prostředky minimalizovat sekundární 
prašnost. Bude dodržena legislativa zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Staveniště se nachází v oploceném areálu DCZ. Staveniště bude po celém svém obvodu odděleno 
od okolního areálu stávajícím oplocením, které bude doplněno o lehké mobilní oplocení. Na oplocení 
budou umístěny výstražné cedule „Vstup na staveniště zakázán“. Všechny výkopy budou zajištěny 
proti pádu osob. 

Zhotovitel stavby bude dodržovat platné normy a předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi. 

Zhotovitel stavby bude dodržovat další normy a předpisy, jejichž soupis je uveden níže, a to v jejich 
aktuální a platné podobě. 
Soupis je převzat z původní Dokumentace pro výběr zhotovitele pro odstranění stavby (Název akce: 
DATOVÉ CENTRUM – ZELENEČ – bourání objektů p.č.435 a p.č.438, květen 2020): 

• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, 

• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

• nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, 

• nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupu, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, 

• nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálu, ve znění nařízení vlády c. 405/2004 Sb., 

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve 
znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb. 
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• Vyhláška ČUBP 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení. 
• Vyhláška č. 601/2006 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu. 
• Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o 
odborné způsobilosti v elektrotechnice 
• ČSN 33 2000-1 ed. 2 (332000) Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1 Základní 
hlediska, stanovení základních charakteristik 
• ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41 Ochranné 

opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
• ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-42 Bezpečnost - 
Ochrana před účinky tepla 
• ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4 Bezpečnost 
- Ochrana proti nadproudům 
• ČSN 33 2000-4-47 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4 Bezpečnost - 
Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti 
• ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52 Výběr a stavba 
elektrických zařízení – Elektrická vedení 
• ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54 Výběr a stavba 
elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče 
• ČSN 33 3201 Elektrické instalace nad AC 1 kV 
• ČSN EN 62305-1 až 4 Ochrana před bleskem 
• ČSN 730848 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody 
• ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
• ČSN EN 50110-1 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 
• PNE 33 0000-1 ed. 5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční soustavě 
dodavatele elektřiny 
• PNE 33 0000-2 ed. 4 Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících 
na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy 
• PNE 33 0000-3 ed. 3 Revize a kontroly elektrických zařízení přenosové a distribuční 
soustavy 
• PNE 33 0000-6 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických rozvodných zařízeních 
• PNE 330000-1 Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční soustavě 
dodavatele elektřiny 
• Vyhláška MV č.23/2008 Sb. 
 
V případě, že stavba svojí povahou bude splňovat předpis č. 309/2006 Sb. nebo předpis 
č. 591/2006 – práce se zvýšeným rizikem bude nutné zajistit koordinátora BOZP. Objednatel zajistí 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu s §14 zákona 
č. 309/2006 Sb. Objednatel předá koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, 
včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, 
poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat Zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby 
k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby. Objednatel je povinen 
doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 8 dnů před předáním staveniště 
Zhotoviteli. 

Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, 
že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, 
které zvolil a poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolu po celou dobu 
svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady 
potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, 
zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat a postupovat podle dohodnutých opatření, 
a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu. 
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k) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby, 
Odstraněním staveb nebude dotčeno bezbariérové užívání. 

l) zásady pro dopravně inženýrská opatření. 
Pro vjezd a výjezd techniky bude využita pozemní komunikace na pozemku parc. č. 662/2 
s výjezdem na ulici Čsl. armády. 

 
C FOTODOKUMENTACE 
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Smlouva o dílo 

Příloha č. 2 – Situační mapa a Výkres stavby k demolici 
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Smlouva o dílo 

Příloha č. 3 – Informace o poddodavatelích 

 Seznam poddodavatelů  

Poddodavatel  1 

Obchodní firma/název dodavatele Brtek s.r.o.  

Sídlo Revoluční 1190, 25092 Šestajovice  

IČO 24721603  

DIČ CZ24721603  

Kód NUTS CZ02 

Dodavatel je malý či střední podnik  
☒ Ano 
☐ Ne 
(dodavatel zaškrtne příslušnou kolonku dle doporučení Komise 2003/361/ES 1) 

Dodavatel je kótován na burze 
cenných papírů 

☐ Ano 
☒ Ne 
(dodavatel zaškrtne příslušnou kolonku o informaci, zda jsou akcie obchodní 
společnosti obchodovány na organizované burze cenných papírů) 

Telefon   

E-mail  

Specifikace části Veřejné zakázky 
plněného prostřednictvím 
poddodavatele 

autodoprava  
(dodavatel vyplní specifikaci předmětu plnění části Veřejné zakázky) 
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Smlouva o dílo 

Příloha č. 4 – Předávací protokol – VZOR 

 

 
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 

Předmět [BUDE DOPLNĚNO] 

Smlouva o dílo 
(dále jen „Smlouva“) 

[BUDE DOPLNĚNO] 

 
Objednatel 
(dále jen „Objednatel“) 

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 
Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 
IČO: 03630919 

Zhotovitel 
(dále jen „Zhotovitel“) 

[BUDE DOPLNĚNO] 

Vypracoval [BUDE DOPLNĚNO] Datum [BUDE DOPLNĚNO] 

Předmět předání 

Předmětem předání je [BUDE DOPLNĚNO] podle čl. [BUDE DOPLNĚNO] 

Závěry předání 

☐ akceptováno 

☐ akceptováno s výhradami 

☐ neakceptováno 

Seznam výhrad 

P. č. Popis výhrady Způsob odstranění Termín 
odstranění 

Zodpovědná 
osoba 

1 [BUDE DOPLNĚNO] [BUDE DOPLNĚNO] [BUDE 
DOPLNĚNO] 

[BUDE 
DOPLNĚNO] 

Seznam příloh 

P. č. Název přílohy 

1 [BUDE DOPLNĚNO] 

Schvalovací doložka 

Jméno a příjmení Organizace Datum a podpis 

[BUDE DOPLNĚNO] SPCSS [elektronický podpis včetně data podpisu] 

[BUDE DOPLNĚNO] [Zhotovitel – BUDE 
DOPLNĚNO] [elektronický podpis včetně data podpisu] 
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Smlouva o dílo 

Příloha č. 5 – Specifikace ceny 

 

Položka 
č. Název položky Poznámka MJ Počet  

Nabídkov
á cena v 
Kč bez 
DPH za 

MJ 

Nabídková cena 
v Kč bez DPH 

celkem 

1 Zemní práce         146 292,00 Kč 

1.1 
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 
ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely 
vyplněné dráty zřízení 

  m 22,000 268 Kč 5 896,00 Kč 

1.2 
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 
ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely 
vyplněné dráty odstranění 

  m 22,000 155 Kč 3 410,00 Kč 

1.3 

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3. 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

odkopání kolem základů 
(7,73+1,2+5,57+8,125+1,2+5,57+
0,595)*0,6*1,2 

m3 21,593 1 680 Kč 36 276,24 Kč 

1.4 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením 
bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 
50 m 

chybějící zemina za vybourané 
konstrukce 
zásyp po vybouraných konstrukcích 
– objem konstrukcí – žlb základy 
39,180 m3 
zásyp po volném objemu kolektorů v 
objektu 8,132 m3 
odpočet ornice -10,101 m3; zemina 
k využití umístěna do 50 m 

m3 37,211 185 Kč 6 884,04 Kč 

1.5 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 5 000 do 
6 000 m 

  m3 10,101 450 Kč 4 545,45 Kč 
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1.6 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 

67,342*0,15 m3 10,101 265 Kč 2 676,77 Kč 

1.7 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 

zásyp vykopané zeminy kolem 
bouraných objektů zemina z výkopů 
21,593 m3 
zásyp po vybouraných konstrukcích 
– objem konstrukcí – žlb základy 
39,180 m3 
zásyp po volném objemu kolektorů v 
objektu 5,608*1,45 m3 

m3 68,905 535 Kč 36 864,18 Kč 

1.8 
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve 
svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 
tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 

9,525*7,07 m2 67,342 145 Kč 9 764,59 Kč 

1.9 Zemina pro terénní úpravy – ornice 67,342*0,5*1,5 t 50,507 650 Kč 32 829,55 Kč 

1.10 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů 
v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 

Předpokládaný prostor pro provedení 
demolic a bourání 12,13*13,09 m2 158,782 45 Kč 7 145,19 Kč 

2 Ostatní konstrukce a práce, bourání         386 872,81 Kč 

2.1 
Demolice budov mechanizačními prostředky z cihel, 
kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu 
prostého s podílem konstrukcí přes 30 do 35 % 

  m3 205,000 1 625 Kč 333 125,00 Kč 

2.2 Demolice konstrukcí objektů mechanizačními 
prostředky konstrukcí ze železobetonu 

základy 18,551*1,65 m3 
podlaha a dno 
kanálu 42,857*0,20 m3 

m3 39,180 1 255 Kč 49 170,90 Kč 

2.3 Demolice konstrukcí objektů mechanizačními 
prostředky konstrukcí z betonu prostého 

podlaha a dno kanálu 42,857*0,20 
m3 m3 8,571 534 Kč 4 576,91 Kč 

3           386 203,86 Kč 

3.1 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km   t 252,717 305 Kč 77 078,69 Kč 
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 3.2 

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km 

252,717*14 Přepočtené koeficientem 
množství t 3 538,038 37 Kč 130 907,41 Kč 

3.3 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění   t 252,717 51 Kč 12 888,57 Kč 

3.4 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 

  t 252,717 650 Kč 164 266,05 Kč 

3.5 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m   t 1,933 550 Kč 1 063,15 Kč 

4           29 735,00 Kč 

4.1 Dovoz vody pro zkrápění ze vzdálenosti do 1 km Dohoda s obcí Zeleneč – zdroj vody 
u ČOV m3 3,000 520 Kč 1 560,00 Kč 

4.2 Voda pro zkrápení   m3 3,000 125 Kč 375,00 Kč 

4.3 Zařízení a provoz staveniště, úklid staveniště včetně 
případného znečištění pozemních komunikací    soubor 1,000 27 800 Kč 27 800,00 Kč 

Celková nabídková cena v Kč bez DPH     949 103,67 Kč 
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