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Smlouva o dílo
Diagnostiky mostů pro zpracování PD 2024

________________________________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

Mostní vývoj, s.r.o.

sídlem Bohuslava Martinů 758/137 IČO: 26282097, DIČ: CZ 26282097
zapsaná v obchodním rejstříku u KOS soudu v Brně sp. zn. C41420
zastoupena Ing. Janem Kryštofem, jednatelem

spolu uzavírají smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Diagnostika mostů potřebná pro zpracování projektové dokumentace na jejich rekonstrukci nebo oprav
v požadovaném rozsahu, provedení mimořádné prohlídky mostů a zápis do systému hospodaření s mosty
(BMS). Předmětem plnění je provedení diagnostik na jednotlivé mosty specifikované v příloze č. 3 této
smlouvy v rozsahu dle přílohy č. 2 této smlouvy.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět průzkumné a diagnostické práce související s výstavbou,
opravami, údržbou a správou pozemních komunikací na základě oprávnění vydaného Ministerstvem
dopravy, odborem pozemních komunikací a územního plánu.

3. Při zpracování diagnostického průzkumu se bude postupovat dle příslušných norem a předpisů, zejména
pak dle TP 72 Diagnostický průzkum mostů PK.
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět mimořádné prohlídky mostů v souladu s Metodickým
pokynem MDS Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MD – 130/2016 – 120 –
TN/8 ze dne 22.11.2016).
Rozsah prohlídek mostů a vyhodnocení zjištěných jevů a návrh opatření z hlavních prohlídek mostů
je stanoven ČSN 73 6200, ČSN 73 6201, ČSN 73 6220, ČSN 73 6221, ČSN 73 6222, ČSN 73 6209, ČSN
73 6223, ČSN 73 6242.

4.

Kopie oprávnění k výkonu diagnostického průzkumu

Osobou, která bude provádět mimořádné prohlídky mostů je
kopie oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komu
Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že v případě, že bude vstupovat do dráhy Správy železnic, musí
disponovat příslušným dokladem o odborné zkoušce dl

5. Kontaktní osobou objednatele je hlavní inspektor mostů
.

II. PROVÁDĚNÍ PLNĚNÍ

1. Předmět plnění:
provedení diagnostického průzkumu na mostech uvedených v příloze 2 a 3 této smlouvy;
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mimořádná prohlídka mostů včetně zápisu do BMS.
2. Zhotovitel je povinen:

a) při provádění prohlídek a diagnostik dodržovat normy uvedené v čl. I. odst. 3. této smlouvy,

b) o provádění jednotlivých prohlídek mostů a diagnostik příslušného informovat zástupce objednatele,

c) provádět prohlídky mostů, diagnostiky a zpracovávat příslušné výstupy s odbornou a potřebnou péčí,
šetřit práv objednatele a třetích osob,

d) bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním
předmětu smlouvy;

e) při zjištění mimořádné události ohrožující bezpečnost provozu či zdraví nebo majetek třetích osob
zhotovitel bezodkladně uvědomí objednatele o nutnosti provedení neodkladného opatření, včetně
návrhu opatření k odstranění mimořádné události;

f) projednat koncept zprávy o provedených průzkumech, záznam z prohlídky mostů a návrhy opatření
před zpracováním konečné verze s objednatelem.

3. Výstupem z provedených plnění bude:
a) zpráva o provedeném diagnostickém průzkumu a mimořádné prohlídky mostů;
b) fotodokumentace;
c) doklady zhotovitele.
Výstupy budou předány na základě písemného protokolu.

4. Originál závěrečné zprávy bude předán objednateli 2x v tištěné podobě, podepsaný oprávněnou osobou,
+ 1x elektronicky na nosiči USB flash disk.

5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
6. Termíny plnění:

Koncept výstupu diagnostického průzkumu a mimořádné prohlídky: do 14 kalendářních
dnů/most od účinnosti smlouvy.
Objednatel se ke konceptům vyjádří nejpozději do 10 pracovních dnů od předání.
Výstup z diagnostického průzkumu a mimořádné prohlídky: do 30 kalendářních dnů od
odsouhlasení konceptu objednatelem.

Doby plnění podle tohoto odstavce mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě pouze
v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost,
o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nevhodné klimatické podmínky, rozsáhlejší
objednatelem odsouhlasené vícepráce, skryté překážky v místě odběrů vzorků či měření.

7. Místem plnění je SÚS JMK, oblast Střed, Ořechovská 35, 619 00 Brno.

III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odměna za diagnostický průzkum a mimořádné prohlídky je specifikována v příloze č. 2. a 3. této
smlouvy. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.

2. Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v době plnění.
3. Odměna bude uhrazena na základě samostatných faktur pro každý most. Faktury budou vystaveny

zhotovitelem po odevzdání originálu závěrečné zprávy. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.
4. Přílohou faktury bude kopie předávacího protokolu.
5. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 30 dní od doručení

objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na sídlo objednatele a doručit elektronicky na adresu

6. splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu
dle odst. 5. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s novou lhůtou splatnosti.

7. Zálohové platby se nesjednávají.
8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude

v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný
bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN 

1. Zhotovitel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy. Zhotovitel se zavazuje 
uskutečnit činnost dle této smlouvy svědomitě s odbornou a potřebnou péčí. 

2. Zhotovitele prohlašuje, že má uzavřenou nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou 
smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy.  

3. Zhotoviteli vznikají povinnosti z vad, které má plnění v okamžiku protokolárního předání výstupů 
dle čl. II. odst. 3. a odst. 4. této smlouvy. 
 

V. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ 

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu: 
a. v případě prodlení s plněním ve výši 0,1% z celkové odměny (bez DPH) za každý den prodlení; 
b. až do výše 5.000,- Kč za každé porušení povinností vyplývajících z ustanovení v čl. II. odst. 2. a čl. IV.  

této smlouvy. 
2. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení 

s úhradou faktur. 
3. Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemné výzvy případně faktury se splatností 14 dnů. 
4. Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen. 
5. Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní pokuty 

a náhradu prokázané škody. K zápočtu dojde snížením výplaty vyfakturované částky o případnou smluvní 
pokutu či prokázanou náhradu škody. 

 

VI. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

1. K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít kdykoli na základě 
písemné dohody obou smluvních stran. 

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech: 
a. zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou; 
b. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka; 
c. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje; 
d. z důvodů uvedených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; 
e. zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů. 

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:  
a. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka; 
b. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů. 

4. Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní 
straně.  Smluvní strany se dohodly na formě elektronické zaslané datovou schránkou, tištěné 
prostřednictvím osobního předání proti podpisu, nebo doporučeného dopisu. 
Odstoupením nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran. 
 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva se uzavírá elektronicky. 
2. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, 

se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena 
třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence nebo odeslání datovou schránkou. 

3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany. Pro změnu 
odpovědných osob uvedených v čl. I. odst. 4. a 5. této smlouvy není vyžadována forma dodatku. V případě 
změny odborné osoby zhotovitele je pro změnu nutný předchozí písemný souhlas objednatele. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
5. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. 
6. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně 

uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele. 
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7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a nabývá účinnosti zveřejněním v registru 
smluv dle odst. 8. tohoto článku. 

8. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená 
data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: - . Zhotovitel se zavazuje před 
zahájením plnění dle této smlouvy si ověřit zveřejnění smlouvy v registru smluv. 

9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1978, § 2595, 
§ 2611 občanského zákoníku. 

10. V souvislosti se smluvním vztahem bude objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob 
vystupujících na straně zhotovitele, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, 
v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt 
odpovídajících skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu objednatele. Veškeré poskytnuté 
osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů). Zhotovitel se zavazuje informovat fyzické osoby – své zaměstnance nebo smluvní partery 
o zpracování osobních údajů objednatelem podle tohoto odstavce. 

11. Nedílnou součástí této smlouvy je:  
 příloha č. 1 – kopie oprávnění k výkonu diagnostického průzkumu a mimořádné prohlídky; 
 příloha č. 2 – kalkulace ceny prací diagnostického průzkumu; 
      příloha č. 3 – soupis staveb 
  
 

V Brně, dne 25.11.2024  V Brně, dne  25.11.2024 

 

 

Ing. Jan Kryštof                       Bc. Roman Hanák, ředitel 

Jednatel 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje 
Mostní vývoj, s.r.o.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


