
Příloha č. 3 

Veřejná zakázka malého rozsahu č. HPS/78/2024 

SMLOUVA O DÍLO 
číslo smlouvy objednatele 24/113/S 

Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, p.o. 
se sídlem: Pobřežní 339/72, 186 00 Praha 8 IČO:
 45245801 
DIČ: CZ45245801 
zastoupená: JUDr. Tomášem Havlem, Ph.D., pověřeným řízením organizace 
číslo účtu: 685329/0300 (dále také jen 
„objednatel") na straně jedné 

a 
Tost s.r.o. 
se sídlem: Habrek 8, Ledeč nad Sázavou, 584 01 
IČO: 11981148 
DIČ: CZ11981148 
zastoupená/ý: Františkem Vavřičkou 
zapsaná v OR: KSHK/C48491 
číslo účtu: 123-5251350227/0100 
(dále také jen „zhotovitel") na straně druhé 

uzavřeli níže uvedeného dne a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto 

s m l o u v u o d í l o: 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1.1.Objednatel je zadavatelem podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„HPS/Vinohrady - vybudování parkoviště VršoviceZhotovitel předložil na tuto 
veřejnou zakázku nabídku a je s ním v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavírána tato smlouva. 

Článek II. 
Oprávněné osoby ve věcech technických 

2.1. V celém rozsahu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy jsou oprávněni jednat 

ve věcech stavebně technických, včetně zapisování do stavebního deníku a deníku 

změn: Na straně objednatele: 

Jméno: Ing. Vilém Moravec, vedoucí TÚ 

Tel: 608 239 413 Email: 

vilem.moravec@hrbitovy.cz 

a 
Jméno: SDR Staněk (dále jen „TDS"). 

Tel: 606 224 478 
Email: sdrstanek@seznam.cz 
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Na straně zhotovitele: 
Jméno: Jan Němec 
Tel: 602 112 977 
Email: 
j.nemec@tost.cz 

2.2. V případě, že dojde ke změně oprávněných osob uvedených v odst. 2.1. této smlouvy, 
zavazuje se smluvní strana, jíž se změna týká, o této skutečnosti neprodleně písemně 
informovat druhou smluvní stranu. Tato změna se nepovažuje za změnu smlouvy. 

Článek III. 
Předmět smlouvy a rozsah plnění 

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo vymezené 
v odst. 3.2. této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele řádně 
ukončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli v této smlouvě sjednanou cenu. 

3.2. Dílem dle této smlouvy jsou stavební práce „HPS/Vinohrady - vybudování 
parkoviště Vršovice" včetně všech souvisejících činností, a to v rozsahu uvedeném v 
přílohách této smlouvy č. 1 a 2 - projektové dokumentaci a oceněném soupisu prací, a 
v souladu s touto smlouvou a nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení a obecně 
platných právních předpisů. Dílo musí být provedeno za podmínek uvedených v 
pravomocném územním rozhodnutí a všech dalších vyjádření, které jsou součástí 
projektové dokumentace. Dílem se pak rozumí mimo jiné: 

a) provedení stavby - poskytnutí stavebních prací, 

b) dodání a/nebo instalace jednotlivých prvků stavby, které jsou nedílnou součástí 
stavby, 

c) stavební práce, 

d) související dodávky a s tím související služby (instalace), 

e) případné úpravy dle požadavků správních orgánů. 

3.3. Předmět této smlouvy zahrnuje i dodávky a instalace zařízení, movitých věcí a případně 
jejich uvedení do provozu, pokud jsou tato součástí plnění a dále zejména: 

a) dopravu movitých věcí, včetně veškerých stavebních materiálů a stavební techniky, 
na místo plnění, jejich přípravu k provozu a kontrolu před uvedením do provozu a 
uvedení do provozu, 

b) odvoz a likvidaci všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění díla, v souladu 
s ustanoveními zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 

c) vypracování celkového sumáře dodaných položek dle skutečných počtů a provedení 

s uvedením jejich jednotkové ceny, 

d) vyřízení všech povolení nezbytných pro provedení předmětu díla, budou-li pro 
provedení předmětu díla potřeba a nebyly dosud zhotoviteli předloženy 
objednatelem, případně objednatel písemně (postačuje i na email) neuvedl, že je 
zajistí - objednatel k tomuto poskytne součinnost, 
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e) a další činnosti a povinnosti vymezené v této smlouvě. 

Článek IV. 
Pojištění 

4.1. Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít s pojišťovnou (tj. osobou dle platných 
právních předpisů oprávněnou k této činnosti) pojištění díla a staveniště proti všem 
rizikům, a to minimálně na celkovou cenu díla, dále pak je povinen uzavřít pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností při realizaci díla, a to do výše min. 
~2.000.000,- Kč a tato pojištění udržovat po celou dobu do předání a převzetí díla 
objednatelem dle této smlouvy. Pojistky, popř. kopie pojistných smluv, je zhotovitel 
povinen předat objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od písemné (postačuje e-
mailem) výzvy objednatele. V případě, že tyto doklady nebudou předány objednateli 
nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni posledního dne uvedené lhůty pro 
řádné předání, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

Článek V. 
Prohlášení zhotovitele 

5.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy detailně seznámil, 
přezkoumal a prověřil soupis prací obsažený v příloze č. 2 této smlouvy, kompletní 
projektovou dokumentaci v příloze č. 1 této smlouvy a že si s odbornou péčí prohlédl 
místo plnění. Zhotovitel prohlašuje, že neshledal nic, co by mu jakkoliv bránilo řádně 
a včas dílo provést a dokončit. Zároveň zhotovitel prohlašuje, že se podrobně a s 
vynaložením odborné péče seznámil s rozsahem a povahou díla. 

5.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo také v souladu s příslušnými technickými a 
technologickými normami včetně ČSN i jejich informativních částí a s právními 
předpisy. 

5.3. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že je třeba zachovávat pietu místa provádění 

díla a zavazuje se zajistit, že on i jeho pracovníci tuto pietu budou zachovávat. 

Článek VI. 
Místo provádění díla - staveniště, zahájení provádění díla a doba provedení díla 

6.1. Staveništěm se rozumí prostor na pozemcích určených pro provádění díla, tj. části 
pozemků parc. č. 2218 a 2220/1 v katastrálním území Vršovice (dále jen „staveniště"). 
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů od nabytí 
účinnosti této smlouvy a zhotovitel se zavazuje staveniště převzít. O předání staveniště 
zhotoviteli bude sepsán předávací protokol, který bude obsahovat popis stavu 
staveniště včetně inventáře, vyhotovený ve dvou paré, a podepsaný oběma smluvními 
stranami. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo nejpozději do 90 dnů od účinnosti smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle harmonogramu uvedeném v příloze č. 4 této 
smlouvy. 

6.3.  V případě, že aktuální klimatické podmínky neumožní provádění díla dle 

harmonogramu v příloze č. 4 této smlouvy, zhotovitel o tom učiní zápis do stavebního 

deníku s uvedením objektivních důvodů nemožnosti provádění konkrétních prací a 

počtu dnů, kdy tyto práce nebylo možné provádět. V případě, že 
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tento zápis potvrdí objednatel a TDS, prodlužuje se doba uvedená v odst. 6.2. o počet 
dnů, po které nebylo možné práce provádět a zároveň dojde k posunu navázaných 
termínů v harmonogramu o uvedený počet dnů. 

6.4.Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout nezbytnou součinnost, zejména mu bez 

zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy předat staveniště. 

Článek VII. 
Celková cena za dílo a její splatnost 

7.1. Celková cena za dílo činí 461 987 Kč bez DPH (slovy: čtyři sta šedesát jedna tisíc 
devět set osmdesát sedm korun českých), plus DPH ve výši 97 017Kč (slovy: 
devadesát sedm tisíc sedmnáct korun českých), celkem tedy 559 005Kč včetně DPH 
(pět set padesát devět tisíc pět korun českých) (dále jen jako „celková cena"). 
Celková cena díla je dána součtem jednotlivých položek obsažených v příloze č. 2 
této smlouvy - oceněný soupis prací. 

7.2. V případě změny DPH se změní celková cena a celková cena bude stanovena tak, že k 

ceně bez DPH se připočte částka odpovídající DPH v nové výši. 

7.3. Celková cena za dílo je cenou pevnou a úplnou. Celková cena za dílo obsahuje veškeré 
náklady zhotovitele na provedení díla. Zhotovitel není oprávněn nárokovat po 
objednateliza provedení díla žádnou jinou částku. Na celkovou cenu za dílo nemá vliv 
inflace v České republice, změna kurzu Kč vůči zahraničním měnám, ani vývoj 
mzdových nákladů, cen surovin, produktů a materiálových vstupů, kdy veškeré tyto 
vlivy jsou již zahrnuty v celkové ceně za dílo. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny 
okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

7.4. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena průběžně, a to na základě skutečně 
provedených prací v kalendářním měsíci, vždy zpětně za měsíc, ve kterém byly 
předmětné práce provedeny. 

7.5. Zhotovitel je povinen do pěti pracovních dnů od skončení každého kalendářního měsíce 
provádění prací na díle, doručit objednateli soupis v daném období provedených prací, 
a to položkově v souladu s přílohou č. 2 této smlouvy. V soupisu provedených prací 
musí být uveden název položky dle přílohy č. 2 smlouvy, počet provedených jednotek, 
jednotková cena bez DPH, celková cena za provedenou položku bez DPH a celková 
cena prací provedených v daném období bez DPH a včetně DPH. Objednatel se 
zavazuje výkaz práce do deseti pracovních dnů schválit, nebo zhotovitele požádat o 
doložení či vysvětlení uvedených položek. Pokud zhotovitel provedené položky 
nevysvětlí nebo nedoloží, není objednatel povinen zpochybněné položky zhotoviteli 
proplatit. 

7.6. Cena bude zhotoviteli hrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem 
v režimu přenesené daňové povinnosti dle §92e dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn (dále jen „faktura"). Částka uvedená na 
faktuře musí odpovídat celkové ceně provedených prací uvedené v objednatelem 
schváleném výkazu práce. Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů od jejího doručení 
objednateli. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do deseti dnů od 
schválení výkazu práce objednatelem. 

7.7. Cena bude hrazena takto: 

Objednatel uhradí zhotoviteli každou vystavenou fakturu pouze do výše 90% 
fakturované částky bez DPH. 
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V případě, že dílo bude při předání objednateli v době podpisu předávacího protokolu 
vykazovat vady a nedodělky (byť se může jednat o sebemenší vadu či nedodělek) 
nebránící užívání díla či jeho části a dílo bude objednatelem převzato, uhradí 
objednatel zbývající část každé faktury ve výši 10 % ceny z předmětné faktury do 14 
kalendářních dnů po odstranění všech vad a nedodělků zapsaných v protokolu o 
předání a převzetí díla či jeho části, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O 
odstranění všech vytčených vad bude rovněž sepsán předávací protokol. Podmínkou 
pro proplacení zbývající částky za dílo ve výši 10 % z každé fakturované částky je také 
zcela vyklizené staveniště zhotovitelem a proveden veškerý úklid staveniště. V 
případě, že staveniště nebude zcela vyklizené či uklizené, objednatel tuto částku 
neproplatí až do vyklizení a uklizení staveniště. 
V případě, že dílo nebude při předání objednateli v okamžiku podpisu předávacího 
protokolu vykazovat žádné vady ani nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli zbývající 
částky faktur do dvaceti kalendářních dnů od podpisu předávacího protokolu. 
Podmínkou pro proplacení všech zbývajících částek je zcela vyklizené staveniště 
zhotovitelem a proveden veškerý úklid staveniště. V případě, že staveniště nebude 
zcela vyklizené či uklizené, objednatel tyto částky neproplatí až do vyklizení a uklizení 
staveniště. 

7.8. Nebude-li faktura obsahovat veškeré náležitosti dle příslušných platných právních 
předpisů či sjednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti 
bez zaplacení vrátit zhotoviteli s vytknutím vad. Zhotovitel je povinen fakturu opravit 
nebo vystavit fakturu novou, přičemž vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti, kdy tato lhůta splatnosti začíná běžet znovu ode dne doručení opravené 
faktury objednateli. 

Článek VIII. 
Práva a povinnosti zhotovitele 

Provádění díla 

8.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat pokyny objednatele, pokud nebudou v rozporu s příslušnými technickými 
a technologickými normami včetně ČSN, právními a jinými předpisy, stanovisky orgánů 
státní správy, prováděcí vyhláškou o požadavcích na výstavbu anebo odbornými 
znalostmi zhotovitele. V případě, že pokyny objednatele nebudou v souladu s výše 
uvedeným, zhotovitel objednatele písemně o této skutečnosti uvědomí, včetně 
náležitého zdůvodnění, a požádá objednatele o jejich přehodnocení. Bude-li objednatel 
přesto na svém pokynu trvat, zhotovitel se zavazuje pokynem řídit, avšak důsledek 
tohoto pokynu nebude brán jako vada díla. 

8.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této 
smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

8.3. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady řádné vytyčení zařízení (např. šatny, 

toalety, sklady) a zabezpečení staveniště, jakož i zajistit na své náklady veškeré 

rozvody energií po staveništi, včetně měření jejich odběru, jakož i zaplatit na své 

náklady včas a řádně veškeré úhrady za jejich odběr. 

8.4. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit 

staveništní oplocení, obstará tyto práce na své náklady zhotovitel. 

8.5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen 
na své náklady provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat odpady ze 
staveniště a zarovnávat nerovnosti terénu vzniklé jeho činností. To samé platí o okolí 
staveniště, pokud jej zhotovitel znečistí. Zhotovitel je povinen také zajistit 
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neodkladně na své náklady úklid komunikací dotčených prováděním díla od nečistot a 
odpadů vzniklých prováděním díla. V případě, že zhotovitel k výzvě objednatele 
neprovede odstranění znečištění, je oprávněn toto znečištění odstranit na náklady 
zhotovitele za pomoci třetích osob objednatel. 

8.6. Zhotovitel je po dokončení díla povinen vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje 
projektová dokumentace a provést jeho úklid (od odpadů, stavebních hmot, prachu, 
zaschlých zbytků materiálů a barev apod.). Stejně tak je povinen postupovat i při 
odstoupení od této smlouvy. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel 
oprávněn provést vyklizení a úklid staveniště na náklady zhotovitele třetí osobou a 
veškeré movité věci uložit do úschovy, a to na náklady zhotovitele. 

8.7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. 

Náklady na vybudování, zprovoznění, provoz, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 

staveniště nese zhotovitel. 

8.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a všechny jeho části řádně, v odpovídající kvalitě, 
s odbornou péčí a v rozsahu potřebném pro řádné provedení díla tak, aby bylo dílo v 
souladu s touto smlouvou, s přílohami této smlouvy, s příslušnými technickými a 
technologickými normami včetně ČSN i jejich informativních částí a s právními a jinými 
předpisy. Zhotovitel je rovněž po celou dobu provádění díla povinen dodržovat 
ochranná pásma a jejich podmínky od okolních objektů vymezená příslušnými 
předpisy. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat zejména následující právní 
předpisy, pokud se vztahují na provádění díla: 

a) zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 

b) zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

c) zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, 

d) zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

e) zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, 

f) zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zjištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky), 

g) zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 

h) zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

jakož ustanovení veškerých prováděcích předpisů zákonů uvedených výše. 

8.9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců i ostatních 
osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické (zejména protihlukové) 
a případné jiné předpisy související s realizací díla. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu 
odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a výrobních technologií, za odborné vedení 
provádění díla a požární ochrany na staveništi i na díle. Zhotovitel je rovněž povinen 
zajistit účast osoby oprávněné řízením provádění díla (stavbyvedoucího), a to po celou 
dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen řídit provádění díla i v souladu s veškerými 
rozhodnutími či jinými opatřeními příslušného 
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stavebního úřadu, jakož i orgánů hygienických, energetických, dopravních, 
vodohospodářských a jiných. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, že všechny fyzické 
osoby pohybující se na staveništi z pokynu zhotovitele, včetně fyzických osob 
poddodavatelů, budou označeny označením (např. logotypem, nebo názvem) 
zhotovitele. 

8.10. Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost týkající se zabezpečení staveniště, 

nebo bezpečnosti osob, je objednatel oprávněn toto zabezpečení provést sám na 

náklady zhotovitele. Veškeré odpovědnost ale leží na straně zhotovitele. 

8.11. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo 
vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také 
jen „BOZP a PO"). Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o 
BOZP a PO obnovovat a kontrolovat. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení 
vstupního školení o BOZP a PO i u svých případných poddodavatelů, resp. u jejich 
pracovníků. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a 
soustavnou kontrolu nad BOZP a PO. 

8.12. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění díla 
pracovníka, který nemá příslušnou odbornou způsobilost, či který si počíná tak, že to 
ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho 
chování hrubě nemravné. Neodvolá-li zhotovitel takového pracovníka, je objednatel 
oprávněn takového pracovníka vykázat z místa provedení díla sám. Uvedené platí 
přiměřeně i ve vztahu k pracovníkům poddodavatele zhotovitele. 

8.13. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný lidskému 
zdraví či životnímu prostředí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci nezbytnou k řádnému provedení díla. To nic 
nemění na skutečnosti, že zhotovitel je povinen užít materiály stejné nebo 
srovnatelné jak co do jakosti, vlastností apod. s materiály uvedenými v přílohách č. 
1 a 2 této smlouvy. 

8.14. Je-li v průběhu provádění díla nezbytné rozhodnutí dotčených orgánů, je zhotovitel 
povinen včas a na vlastní náklady požádat tyto orgány o projednání a rozhodnutí. K 
jednání s těmito orgány je zhotovitel povinen přizvat v dostatečném časovém 
předstihu, vždy však minimálně 3 pracovní dny předem, objednatele, který se 
zavazuje poskytnout veškerou nezbytnou součinnost. Zhotovitel je také povinen se 
při provádění díla řídit stanovisky, rozhodnutími či opatřeními těchto orgánů. 

8.15.  Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn 
umísťovat na díle, na staveništi i na všech konstrukcích užitých k provádění díla 
jakákoliv reklamní zařízení, včetně reklamních plakátů, panelů apod. 

8.16. Objednatel má právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k ověření jakosti díla 
či jeho části nechat vyhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže 
oprávněnost pochyb či námitek objednatele, ponese náklady na jeho vyhotovení 
zhotovitel. 

8.17. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze materiály, výrobky a konstrukce, 
které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné 
údržbě zaručena zejména požadovaná mechanická odolnost a stabilita, požární 
bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostřední a 
bezpečnost při užívání, jakož i ochrana proti hluku a zaručeny i 
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požadavky na úsporu energie a ochranu tepla. Zároveň použité materiály a výrobky 

musí plně odpovídat požadavkům památkové péče. 

8.18. Veškeré odborné práce při provádění díla musí být vykonávány osobami majícími 

příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele předložit doklad 

o kvalifikaci těchto osob, včetně osob poddodavatelů. 

8.19. Zhotovitel je povinen řádně a v souladu se stavebním zákonem a jeho provádějícím 

předpisem vést stavební deník. Zhotovitel je povinen umožnit kdykoliv objednateli 

nebo TDS do tohoto deníku nahlédnout. 

8.20. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování veškerých právních předpisů České republiky 
s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené je povinen zajistit i u svých 
poddodavatelů. Vůči poddodavatelům musí zhotovitel zajistit srovnatelnou úroveň 
zadavatelem určených smluvních podmínek s podmínkami smlouvy a řádné a včasné 
uhrazení svých finančních závazků. 

8.21. Dílo může být prováděno každý den v době od 7:00 hod do 18:00 hod., mimo 

neděle a svátky, kdy dílo být prováděno nesmí. 

8.22. Zhotovitel musí materiál a suť ukládat jen na místo vyhrazené objednatelem. 

8.23. Zhotovitel se zavazuje v případě pohřbu umožnit na vlastní náklady bezpečný přístup 
po nezbytnou dobu k hrobovému zařízení, které bude jinak z důvodu provádění díla 
nepřístupné, a to jak objednateli (jeho zaměstnancům), tak smutečním hostům a 
dalším osobám, které se budou účastnit pohřbu. O konání pohřbu a potřebném 
přístupu informuje objednatel zhotovitele nejméně dva pracovní dny předem. 

Článek IX. 
Kontrola provádění díla objednatelem 

9.1. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, TDS, autorskému dozoru nebo jejich 
pověřenému zástupci kdykoli v době, kdy je prováděna na staveništi jakákoliv práce, 
přístup na staveniště, za účelem kontroly postupu prací a provádění díla. 

9.2.Objednatel, autorský dozor či TDS je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. 
Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn 
dožadovat se nápravy a toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v 
přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a jeho postup by vedl nepochybně k 
podstatnému porušení této smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této 
smlouvy. U vad vytknutých objednatelem, autorským dozorem či TDS v průběhu 
provádění díla, se zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit nejpozději do 15 dnů. Tuto 
lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele, pouze z 
objektivních technologických důvodů, a po zdůvodněné žádosti zhotovitele. Zhotovitel 
rovněž nesmí provádět v místě vytknuté vady žádné další navazující práce, které by 
bránily odstranění vady, dokud vytknutá vada nebude zhotovitelem řádně odstraněna. 

9.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a TDS ke kontrole a prověření prací, které v 
dalším postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to 
písemně nebo e-mailem nejméně tři pracovní dny předem, pokud se předem písemně 
zhotovitel nedohodl s objednatelem a TDS jinak. Pokud zhotovitel poruší 
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tuto povinnost, je povinen na základě žádosti objednatele a na své náklady provést 
odpovídající odkrytí i následné zakrytí předmětných prací. Pokud se objednatel ke 
kontrole přes včasné písemné, nebo e-mailové vyzvání nedostaví, je zhotovitel povinen 
předmětné práce řádně obrazově zdokumentovat a oprávněn je zakrýt. Bude-li v tomto 
případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí na náklady objednatele provést. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel. 

9.4. Kontrola díla bude dále prováděna za přítomnosti zhotovitele a objednatele, 
autorského dozoru a/nebo TDS na místě provádění díla i v pravidelných kontrolních 
dnech, které se budou konat jednou týdně vždy v den a hodinu určenou při předání 
staveniště na staveništi, pokud nesdělí objednatel zhotoviteli změnu tohoto termínu 
nejpozději do pondělí v týdnu, v němž se má konat kontrolní den. O jejich konání bude 
sepsán vždy písemný protokol, a to ve dvou paré, kdy každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom paré. Objednatel i TDS jsou oprávněni podepisovat protokoly z kontrolních 
dnů. 

Článek X. 
Změny díla navrhované objednatelem a zhotovitelem 

10.1. Objednatel je oprávněn požadovat dílčí změny díla, přičemž zhotovitel je povinen 
objednateli vyhovět, pokud tomu nebudou bránit závažné objektivní důvody. 

10.2. Žádná změna díla navržena zhotovitelem nesmí být uskutečněna bez předchozího 
písemného odsouhlasení změny objednatelem v deníku změn a dodatkem k této 
smlouvě. 

10.3. Změny díla mající vliv na změnu celkové ceny díla je zhotovitel povinen nejprve 
ocenit ve formě soupisů prací, přičemž pokud jsou dané činnosti/materiály uvedeny v 
příloze č. 2 této smlouvy, musí vyjít z jednotkových cen uvedených v příloze č. 2 této 
smlouvy. V případě, že ceny v příloze uvedeny nebudou, budou použity ceny dle cenové 
soustavy URS, snížené o 10%. 

10.4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že není oprávněn požadovat 
úhradu víceprací (prací a dodávek), aniž by byly předem písemně odsouhlaseny 
objednatelem, to i přesto, pokud je již provedl. 

10.5. Evidenci veškerých změn díla provádí zhotovitel vedením deníku změn, víceprací a 
méněprací, jež bude obsahovat číslovaný seznam změn doložený číslovanými 
změnovými listy, kdy v deníku změn bude uvedena příčina a důvod vzniku požadavku 
na změnu, kdo požadavek vznesl, podrobné technické a technologické řešení změny, 
soupis prací, ocenění změny zhotovitelem, posouzení, zda změna je v souladu se 
zákonem o zadávání veřejných zakázek (i s ohledem na další změny) vyjádření 
autorského dozoru, vyjádření TDS, vyjádření zhotovitele a objednatele. Zápis 
zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku. Deník změn 
je veden v jednom originálu a dvou kopiích. Deník změn musí být v době provádění 
díla trvale přístupný na staveništi. Zhotovitel je povinen jednu kopii deníku změn uložit 
odděleně od originálu tak, aby byla k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 

10.6. Změny uvedené ve změnovém listu je možné provést až po účinnosti dodatku ke 
smlouvě (tj. uveřejnění dodatku v registru smluv po podpisu oběma smluvními 
stranami) vztahujícímu k danému změnovému/změnovým listům. 
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Článek XI. 
Poddodavatelé zhotovitele a povinnost koordinace 

11.1. Při provádění části díla jinou osobou - poddodavatelem, má zhotovitel odpovědnost, 

jako by dílo prováděl sám. 

11.2. Zhotovitel je povinen zavázat tyto třetí osoby - poddodavatele k dodržování 
obdobných povinností, jaké má zhotovitel na základě této smlouvy a současně se 
zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré své povinnosti k poddodavatelům, k nimž se 
zavázal, a to včetně povinností a podmínek platebních. 

11.3. Zhotovitel je povinen jakéhokoliv poddodavatele, který se bude podílet na díle, 
písemně sdělit objednateli při podpisu této smlouvy, přičemž seznam poddodavatelů 
tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Změnit poddodavatele, jejichž seznam je uveden v 
příloze č. 3 této smlouvy, je zhotovitel oprávněn pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. Zhotovitel nesmí provádět dílo prostřednictvím 
poddodavatele, který nebude uveden v příloze č. 3 této smlouvy či nebude písemně 
schválen objednatelem. 

11.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že se poddodavatel, který je 

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 

orgánem se sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedeným v písm. a) tohoto odstavce, 
nebo 

c) fyzickou či právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 
nebo na pokyn některého ze subjektů uvedeným v písm. a) nebo b) tohoto 
odstavce, 

nebude podílet na předmětu plnění v objemu větším než 10 % hodnoty předmětu 
plnění. 

Článek XII. 
Předání díla 

12.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů 
předem, kdy bude dokončené dílo připraveno k předání. Objednatel je povinen 
nejpozději v oznámený termín zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
Objednatel je povinen převzít dílo, jen pokud nebude vykazovat vady a nedodělky, 
které by bránily řádnému užívání. Dílo je považováno za provedené řádným ukončením 
a předáním objednateli. 

12.2. O předání a převzetí díla sepíšou smluvní strany předávací protokol, jimi oběma 
podepsaný, vyhotovený ve dvou paré, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
pare. Protokol bude obsahovat popis realizace díla, stav realizace díla a případné vady 
a nedodělky nebránící užívání a převzetí. Objednatel není povinen dílo nebo jeho část 
převzít, pokud bude vykazovat vady a nedodělky bránicí jeho užívání. 

12.3. Zhotovitel je povinen připravit a předat objednateli u předání a převzetí díla 

zejména tyto doklady (byly-li vyhotoveny či byla povinnost je vyhotovit): 
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a) zápisy, protokoly a osvědčení (atesty a revizní zprávy) o provedených zkouškách a 

měřeních, pokud jsou tyto potřeba v rámci této stavby, 

b) certifikáty a prohlášení o shodě dle příslušných platných právních předpisů, pokud 

jsou tyto potřeba v rámci této stavby, 

c) doklady o likvidaci veškerého odpadu dle zákona o odpadech, vzniklého prováděním 
díla, 

d) jiné dokumenty a závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud se takové v průběhu 

stavby vyskytnou; 

e) dokumentaci skutečného provedení stavby v případě, že během výstavby dojde k 
významným změnám oproti příloze č. 1 této smlouvy (např. jiné trasování 
vodovodů, kanalizací atp.); 

f) všechny další dokumenty potřebné pro kolaudaci díla. 

Bez předání těchto dokladů není objednatel povinen dílo převzít. 

12.4. Pokud zhotovitel převezme dílo i s vadami a/či nedodělky, zavazuje se zhotovitel 
vady a/či nedodělky odstranit nejpozději do 30 dnů od podpisu protokolu. Po jejich 
odstranění bude postupováno dle odst. 12.2. této smlouvy ve vztahu k původně 
uvedeným vadám či nedodělkům. 

Článek XIII. 
Záruky 

13.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, včetně veškerých jeho součástí, v délce 
60 měsíců. Záruční doba začne běžet předáním celého dokončeného díla objednateli 
bez jakýkoliv vad a nedodělků. 

13.2. Záruční doba neběží ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace 
zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení 
reklamace zhotoviteli. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. 

Článek XIV. 
Vlastnické právo a přechod nebezpečí škod na díle 

14.1. K prováděnému dílu, včetně všech do něj zabudovaných či umístěných částí, má 

vlastnické právo od počátku a po celou dobu provádění díla objednatel. 

14.2. Nebezpečí škody na prováděném díle, péče o nezabudované materiály a jejich 

správa, včetně rizik jejich ztráty nebo poškození, po celou dobu provádění díla, až do 

jeho předání a odstranění všech případných vad a nedodělků, nese zhotovitel. 

14.3. Vlastnické právo k nezabudovaným materiálům a technologiím sloužícím k 

provedení předmětu díla přechází na objednatele v okamžiku jejich zabudování do díla. 
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Článek XV. 
Vady díla 

15.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž 
se vztahuje záruka za jakost, a které se vyskytnou v záruční době, odpovídá zhotovitel 
v rozsahu této záruky. Záruka se nevztahuje na opotřebení díla vzniklé běžným 
užíváním díla. 

15.2.  Vady, na které se vztahuje záruka, se zhotovitel zavazuje odstranit v přiměřeném 
termínu podle povahy vzniklé vady, nejpozději však do 30 dnů ode dne vyrozumění 
zhotovitele o jejich existenci. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou 
objednatele a zhotovitele, pouze z objektivních technologických důvodů a po 
zdůvodněné žádosti zhotovitele. 

15.3.  Neodstraní-li zhotovitel vytčenou vadu ani do 5 dnů poté, co měla být odstraněna, 
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré vzniklé náklady 
v souvislosti s odstraněním vady třetí osobou se zavazuje objednateli uhradit 
zhotovitel, přičemž úhradou není dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody. 

15.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění (postačující je i emailem kontaktní osobě zhotovitele). V reklamaci musí být 
popsáno a uvedeno, jak se vady projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje provést nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.), 

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

c) slevu z celkové ceny díla. 

Objednatel je oprávněn si vybrat způsob odstranění vady dle vlastní úvahy. 

15.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace vad písemně 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává (pokud tak neučiní má se za 
to, že reklamaci objednatele uznává). 

15.6. Reklamaci vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i 
reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

15.7. Povinnost odstranit vady díla má zhotovitel, který nese náklady na odstranění 
reklamované vady. Zhotovitel má povinnost odstranit vady i ve sporných případech a 
případech, kdy zhotovitel reklamované vady neuznává či se necítí být odpovědný za 
vady, přičemž náklady za odstranění vad nese až do pravomocného rozhodnutí o 
odpovědnosti za vady. 

15.8. Zhotovitel nemá právo na jakoukoliv náhradu od objednatele za jakékoliv 
poškození díla, materiálů, výrobků, strojů a zařízení apod., ke kterému došlo v 
důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí, popřípadě v důsledku trestné 
činnosti, nedbalosti nebo nedostatku zkušeností apod. 

15.9. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu 
způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele, 
vyplývajícím z této smlouvy. 
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Článek XVI. 
Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy 

16.1. Odstoupením objednatele od této smlouvy má objednatel proti zhotoviteli nárok na 

náhradu vícenákladů jím vynaložených na dokončení díla třetí osobou/-ami a na 

náhradu škody v plné výši, a to vedle smluvní pokuty/-t. 

16.2. Odstoupením od této smlouvy není dotčeno právo na zaplacení smluvních pokut, 

náhrady škody ani práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po 

ukončení smlouvy (záruka apod.). 

16.3. V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny provést 

finanční vypořádání, a to v jednotkových cenách dle oceněného soupisu prací. 

16.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit: 

- v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele; 
- pokud se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením a předáním díla o více než 30 
dní; 
- pokud zhotovitel přeruší bez udání důvodu práce na provádění díla, a to na dobu 
delší než 10 dnů nebo v případě, že zhotovované dílo se jeví jako zcela 
nezpůsobilé k účelu užití; 

- pokud se zhotovitel ocitne v likvidaci nebo bude proti němu vydáno rozhodnutí o 

úpadku. 

16.5. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu, přičemž 
výpovědní doba činí dva kalendářní měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, v němž bude výpověď doručena zhotoviteli. 

16.6. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud bude objednatel v 
prodlení s úhradou řádně a oprávněně vystavené faktury o více než 20 dnů. 

Článek VII. 
Smluvní pokuty a náhrada škody 

17.1. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost řádně provést a dokončit dílo v 
době uvedené v této smlouvě, sjednávají smluvní strany této smlouvy smluvní pokutu 
ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením díla nebo jeho části 
dle této smlouvy. 

17.2. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost odstranit vady a/či nedodělky 
uvedené v předávacím protokolu nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu předávacího 
protokolu, sjednávají smluvní strany této smlouvy smluvní pokutu ve výši 6.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení s odstraňováním vad. 

17.3. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost odstranit vady nejpozději do 30 dnů 
ode dne vyrozumění zhotovitele o jejich existenci či v prodloužené lhůtě, sjednávají 
smluvní strany této smlouvy smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení s odstraňováním vad. 

17.4. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost a změní, bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele, poddodavatele uvedeného v seznamu 

poddodavatelů, který je přílohou č. 3 této smlouvy, nebo stejně tak bez předchozího 

písemného souhlasu změní i rozsah poddodavatelem prováděné části díla, sjednávají 
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smluvní strany této smlouvy smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti. 

17.5. Pro případ, že zhotovitel poruší jakoukoliv jinou povinnost stanovenou touto 
smlouvou a nesjedná nápravu tohoto porušení do 5 pracovních dnů od písemného 
upozornění objednatelem či poruší tutéž povinnost znovu po upozornění objednatelem, 
sjednávají smluvní strany této smlouvy smluvní pokutu ve výši 
30.0, - Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

17.6. V případě nedoložení pojistky/tek či pojistné smlouvy/smluv ve lhůtě uvedené v čl. 
IV. odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním těchto dokumentů. V 
případě, že tyto doklady nebudou předány objednateli nejpozději do 14 dnů ode dne 
následujícího po dni posledního dne lhůty pro řádné předání, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (vedle smluvní pokuty uvedené 
v první větě tohoto odstavce). 

17.7. V případě, že objednatel z důvodů na straně zhotovitele odstoupí od této smlouvy, 
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% ceny díla bez 
DPH. 

17.8. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 10 dnů ode dne uplatnění 
smluvní pokuty. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu 
škody, který je objednatel oprávněn vymáhat po zhotoviteli vedle smluvní pokuty, a 
to v plné výši. Smluvní strany tedy nebudou aplikovat ust. § 2050 občanského 
zákoníku. 

Článek XVIII. 
Doručování 

18.1. Veškeré výzvy, odstoupení od smlouvy, reklamace a jiné písemnosti se doručují na 
adresu či do datové schránky té které smluvní strany, nebo emailem pokud to 
ustanovení této smlouvy výslovně připouští. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti 
kalendářních dnů od dodání do datové schránky, považuje se poslední den této doby 
za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl. Oznámení učiněná emailem 
se považují za doručená v pracovní den následující po dni odeslání. 

18.2. Všechny úkony dle této smlouvy mohou být také učiněny v písemné formě a 

doručeny druhé smluvní straně osobně oproti písemnému potvrzení podepsanému 

osobou oprávněnou jednat za tuto smluvní stranu. 

Článek XIX. 
Ostatní ujednání 

19.1. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 

19.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy, či jakékoliv práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy. 

19.3. Zhotovitel je oprávněn proti objednateli započíst pouze ty pohledávky, které jsou 

ze strany objednatele písemně uznané nebo proti němu přiznané na základě 

pravomocného rozhodnutí (exekučního titulu). 

Stránka 14 z 15 



 
19.4. Objednatel je oprávněn proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny či její části 

či jakékoliv jiné pohledávce zhotovitele ať splatné či nesplatné započítat svou splatnou 
i nesplatnou pohledávku vůči zhotoviteli. 

Článek XX. 
Závěrečná ustanovení 

20.1. Tato smlouva a právní vztahy vzniklé z této smlouvy se řídí českým právním řádem, 
zejména občanským zákoníkem. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma 
smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv. 

20.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, není-li v 

této smlouvě uvedeno jinak. 

20.3. Smluvní strany se dohodly, že na právní vztahy vzniklé touto smlouvou nebudou 

aplikovat ust. § 1793 až 1795, 1971, 1805 odst. 2 a 2050 občanského zákoníku. 

20.4. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy stane neplatným či 
nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní 
předpis stanoví jinak. Smluvní strany se zavazují takové neplatné či nevymahatelné 
ustanovení nahradit jiným, odpovídajícím účelu ustanovení neplatného či 
nevymahatelného. 

20.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou 
ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje 
zajistit objednatel do 10 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

20.6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva 
stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis. V případě elektronického podpisu bude 
jen jedno vyhotovení smlouvy s elektronickými podpisy smluvních stran. 

20.7. Součástí této smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 Projektová dokumentace 
Příloha č. 2 Oceněný soupis prací 
Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů zhotovitele 
Příloha č. 4 Harmonogram provádění prací 

V Praze dne (dle elektronických podpisů) 


