

# Obchodní podmínky (Smlouva o dílo) na dodávku a montáž interiéru – mobiliáře

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se k investiční akci:

**„UHK – modernizace a rekonstrukce budovy C“**

## Smluvní strany

**objednatel:** **UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ**  
**se sídlem:** Rokitanského 62  
500 03 Hradec Králové

jednající rektorem [redacted]

zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:

[redacted]

zástupce ve věcech technických:

[redacted]

IČ: 62 69 00 94  
DIČ: CZ 62 69 00 94

telefon: [redacted]  
e-mail: [redacted]

a  
**zhotovitel:** **TOKA a.s.**  
**se sídlem:** **Štrusova 9/5**  
616 00 Brno

poštovní spojení: Jihlavská 26  
634 00 Brno

jednající [redacted] člen představenstva

zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:

[redacted], člen představenstva

.....

zástupce ve věcech technických:

[redacted]

vedoucí montáže:

IČ: 25518526  
DIČ: CZ25518526  
bankovní spojení: **UniCredit Bank**  
číslo účtu: 217424750/2700

telefon: 734 346 466

e-mail: info@toka.cz

## čl. I **Základní ustanovení**

1/ Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a objednateli předat dílo, jeho jednotlivé části, v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Rozsah závazku zhotovitele zahrnuje veškeré dodávky, montáže, zkoušky a služby potřebné k provedení díla, resp. jeho jednotlivých částí.

2/ Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo, jeho jednotlivé části, převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.

3/ Vlastníkem zhotovovaného díla, a to jen součástí dodávky pevně spojených se stavbou, je od okamžiku jejich montáže objednatel.

Vlastníkem zhotovovaného díla, součástí dodávky do stavby nezabudovávaných, je zhotovitel, a to až do doby protokolárního převzetí díla objednatel.

4/ Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatel.

5/ Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

Zápisy, ve smyslu čl. II, odst. 8, této smlouvy, čl. IV, odst. 9, této smlouvy, čl. VI, odst. 6, této smlouvy, čl. IX, odst. 6 a 7, této smlouvy, případně podněty k úpravě předmětu díla, lhůt a ceny, se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

Veškeré změny smlouvy musí být v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., „o zadávání veřejných zakázek“ - v platném znění, a ostatními právními předpisy.

6/ Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem zhotovitele.

7/ Osoby oprávněné jednat jménem zhotovitele a objednatele v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla, a ve věcech technických, jsou oprávněny sepsat a podepsat jménem zhotovitele a objednatele zápis o předání a převzetí díla, resp. jeho jednotlivé části, a v rámci toho, mimo jiné, dohodnout termín pro odstranění vad.

8/ V této smlouvě uváděné plnění ve dnech znamená kalendářní dny, pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek s výjimkou státem uznaných svátků.

9/ Pokud nejsou pro ostatní konkrétní závazky uvedeny termíny přímo v textu, platí zásada, že dlužník je povinen splnit závazek bez zbytečného odkladu poté, kdy byl druhou stranou o to požádán způsobem dále touto smlouvou stanoveným.

10/ Místo plnění předmětu smlouvy: Hradec Králové, Náměstí Svobody, parc. č. st. 392, 759, 257, 233/19 - „budova C“, modernizovaný a rekonstruovaný stávající objekt. Stavební část akce realizuje pro objednatele samostatný zhotovitel stavby.

**11/ Zhotovitel je vůči objednateli povinen poskytnout součinnost s průběžnou koordinací zhotovované stavby zajišťovanou zhotovitelem stavby, tak aby bylo možno celé stavební dílo dokončit v požadovaném termínu.**

## Čl. II Předmět smlouvy - díla

1/ Předmětem této smlouvy je zhotovení „interiéru - mobiliáře“ při realizaci stavební akce: „**UHK – modernizace a rekonstrukce budovy C**“.

Předmět smlouvy zahrnuje jednak dodávku, montáž a instalaci prvků do stavby nezabudovaných a dále i dodávku, montáž a instalaci prvků ke stavbě pevně připojených.

2/ Akce související s touto předmětnou dodávkou je zajišťována v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, Výzva č. 02\_23\_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita a dále z vlastních zdrojů Univerzity Hradec Králové.

3/ Rozsah předmětu smlouvy je vymezen projektovou dokumentací pro provádění interiéru („PD interiéru“) s názvem: „MODERNIZACE A REKONSTRUKCE BUDOVY B a C UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ, náměstí Svobody, BUDOVA „C“ UHK, parc. č. st. 392, 759 – INTERIÉR“ z 04/2019, vypracovanou společností Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 602 00 Brno. Součástí této projektové dokumentace je podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (dále jen „soupis prací“). Uvedené závazné podklady pro realizaci předmětu smlouvy viz. příloha č. 2 této smlouvy o dílo.

Jedná se o dávku a montáž vnitřního vybavení výukového objektu Pedagogické fakulty UHK, v rozsahu a obsahu dle projektové dokumentace pro provádění interiéru, vč. prostorové a časové koordinace s dodávkou stavební části akce. Věcně se jedná například o vybavení nábytkem, informační a prezentační systém, sanitární doplňky, apod. Součástí prací je přesun, úprava a osazení vyjmenovaných stávajících prvků nábytku – mobiliáře ze sousední budovy UHK. Součástí dodávky jsou i práce spojené s úpravou nábytku pro osazení koncových prvků a rozvodů technického zařízení budov (vodovod, kanalizace, vzduchotechnika, měření a regulace, silnoproudé a slaboproudé rozvody, audiovizuální technika apod.).

Výrobní dokumentace prvků mobiliáře musí být předložena v dostatečném předstihu alespoň 14 dní před potřebným časem na výrobu, aby byl čas na koordinaci a odsouhlasení (výška polic, prostor pro ramínka u šatních skříní, posluchářenské sezení, řečnický pultík, odvětrání vestavných kuchyněk atp.). V případě požadavku objednatele budou u vybraných prvků vyrobeny vzorky k odsouhlasení.

4/ Zhotovitel dle této smlouvy o dílo je povinen vykázat přiměřenou součinnost ke zhotovení stavební části předmětné akce. Tato stavební část akce (dále i „stavba“) je realizována dle projektové dokumentace pro provádění stavby, vč. její dokladové části („DPS“) s názvem: „MODERNIZACE A REKONSTRUKCE BUDOVY B a C UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ, NÁMĚSTÍ SVOBODY, BUDOVA „C“ UHK, parc. č. st. 392, 759, 257, 233/19“, vypracované společností Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 602 00 Brno. Uvedené závazné podklady pro realizaci předmětu smlouvy viz příloha č. 3 této smlouvy o dílo.

5/ Mimo všechny definované činnosti patří do předmětu dodávky i následující práce a činnosti:

- provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- provedení atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků v průběhu dodávky (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě),
- odvoz a likvidace všech obalů a dalších odpadů vzniklých při vlastní montáži díla, v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb. - o odpadech,

- vypracování dílčí výrobní či jiné technické dokumentace nutné pro realizaci dodávky, včetně předložení souvisejících technických a technologických předpisů výrobců a dodavatelů materiálů a prvků.

6/ Předmětem plnění není zhotovení stavební části akce.

7/ Předmět smlouvy je pro zhotovitele závazný a nemůže být z jeho vůle změněn. Změna předmětu smlouvy je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě (viz čl. I, odst. 5, této smlouvy).

8/ Projednávání veškerých změn díla bude zdokumentováno formou „změnových listů“. Změnové listy vždy zpracuje zhotovitel a za zhotovitele potvrdí vedoucí montáže. Po následném potvrzení zástupcem projektanta vykonávajícím autorský dozor bude změnový list za objednatele potvrzovat technický dozor objednatele, a zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických.

Přílohou návrhu změnového listu musí být též technická dokumentace změny (projektová, výrobní, technický zakres, apod.) v tištěné podobě, písemné zdůvodnění předkládané změny vůči smluvnímu předmětu plnění a položkový rozpočet změny s výpočtem výměr.

### **Čl. III** **Lhůty plnění**

1/ Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo (postup dle čl. XIX, odst. 7/ této smlouvy o dílo).

2/ Zhotovitel je povinen zahájit výrobní práce na díle a řádně v nich pokračovat neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo. Termíny zahájení a dokončení montáže, pro jednotlivé fáze montáže, jsou následující:

a) pro 1. fázi montáže - montáž prvků „s funkčním propojením“:

- zahájení montáže 1. fáze, budova C.....17. 3. 2025,
- **ukončení montáže 1. fáze, budova C.....9. 4. 2025,**

s tím, že prvky „s funkčním propojením“ jsou prvky dodávky dle této smlouvy, které je nutno instalovat a propojit s funkcemi jednotlivých oborů technických zařízení budov stavby (katedry, stávající stoly v m.120 a 334, posluchárenské sezení TT50 v m.220, pultík v aule apod.) v době provádění stavby.

b) pro 2. fázi montáže - montáž „ostatních prvků“:

- zahájení montáže 2. fáze .....12. 5. 2025,
- **ukončení montáže 2. fáze .....30. 6. 2025.**

3/ **Termínem dokončením díla je den ukončení 2. fáze montáže** dle odst. 2/, písm. b), tohoto článku smlouvy.

4/ Vyšší moc je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní strany nemůžou ovládat, proti které smluvní strany nemohly rozumně učinit opatření před uzavřením této smlouvy, které se po jejím vzniku nemohly smluvní strany účelně vyhnout nebo ji překonat, a kterou nelze v podstatné míře přičíst ani jedné ze smluvních stran.

Za vyšší moc se v tomto smyslu považují zejména:

- živelné pohromy (tj. např. povodeň, požár, blesk, ničivý vítr apod.),
- válečný stav,
- občanské nepokoje,
- pozastavení či zastavení financování stavby z prostředků státního rozpočtu.

5/ Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě deseti dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

6/ Termín dokončení díla je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností.

7/ Prodlení zhotovitele se splněním termínu předání a převzetí díla o dobu delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

8/ Smluvní strany si mohou sjednat předávání a přejímání díla po částech.

9/ Vícepráce a méněpráce (tj. vyšší dodávky nebo nižší dodávky zboží), jejichž finanční objem nepřekročí 30% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na termín dokončení dle této smlouvy o dílo.

10/ Nejdéle do 5 - ti pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla bude vyklizeno místo určené k montáži využívané zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

#### **Čl. IV** **Cena díla**

1/ Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě činí:

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Cena celkem bez DPH        | 12 490 183,62 Kč        |
| DPH 21 %                   | 2 622 938,56 Kč         |
| <b>Cena celkem vč. DPH</b> | <b>15 113 122,18 Kč</b> |

**slovy: patnáct miliónů jedno sto třináct tisíc jedno sto dvacet dva korun českých a 18 haléřů včetně daně z přidané hodnoty.**

2/ Cena za zhotovení díla je podrobněji členěna v soutěžní nabídce zhotovitele (viz. Příloha č. 1 této smlouvy o dílo).

3/ Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., v platném znění, o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) jako **cena nejvýše přípustná**. Změna sjednané ceny je možná pouze a jen, dojde-li před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace veřejné zakázky k zákonným změnám sazeb DPH. Tímto není dotčeno použití ustanovení čl. V, odst. 9, této smlouvy.

**4/ Pro obsah sjednané ceny je rozhodující oceněný „soupis prací“, který je provázán na PD interiéru.**

5/ Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

Cena jednotlivých položek soupisu prací obsahuje i doprovodné náklady na jejich montáž (zabudování), kterou je pro prvky těchto položek potřeba provést vzhledem k umístění a návaznosti těchto prvků na navazující konstrukce, tj. nutné přizpůsobení dodávaných věcí či konstrukcí.

6/ Sjednaná cena obsahuje i předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví ve lhůtě dvou let od podpisu této smlouvy.

Rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám v uvedené lhůtě.

7/ Dojde-li z důvodů na straně objednatele k plnění později než ve dvou let od podpisu této smlouvy, bude smluvní cena za zbývající plnění dle této smlouvy upravena o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

Zvýšení ceny dle předchozí věty bude provedeno o prostý součet míry inflace, vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen. Pro vyloučení pochybností platí, že k meziročnímu nárůstu inflace za rok, v němž končí platnost pevnosti ceny, se nepřihlíží.

8/ Nebude-li možno vícepráce, které budou odsouhlaseny ve změnových listech postupem dle čl. II, odst. 8, ocenit dle položek nabídkového rozpočtu pak budou práce oceněny následujícím způsobem:

- cena víceprací bude stanovena jako cena obvyklá na trhu - doložená třemi nabídkami různých dodavatelů, případně jejich katalogovými cenami včetně 10% přírážky zohledňující náklady, výrobní a správní režii a zisk zhotovitele.

9/ V případě dodatečných změn prací má objednatel právo snížit rozsah plnění, dle této smlouvy, o práce neprovedené, které nejsou nezbytně nutné pro budoucí užívání díla.

10/ Cena díla vyjadřuje ocenění prací a dodávek, které jsou hrazeny z investičních a neinvestičních prostředků.

Investiční část z celkové ceny za dílo (INV) činí 4 220 731,24 Kč vč. DPH.

Neinvestiční část z celkové ceny za dílo (NEINV) činí 10 892 390,94 Kč vč. DPH.

## **čl. V** **Platební podmínky**

1/ Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

2/ Cena za dílo, a to jen za součásti zabudovávané, bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktur) vystavené zhotovitelem do 14 dní od ukončení příslušné fáze montáže dle čl. III. odst. 2.

Cena za dílo, za součásti nezabudovávané, bude uhrazena po úplném dokončení díla a po jeho předání a převzetí objednatelem.

3/ Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do druhého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě.

Objednatel je povinen se k tomuto „soupisu“ vyjádřit nejpozději do 6 - ti pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se „soupisem“ souhlasí) a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15 - tého dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

4/ Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, bude faktura vrácena a zhotovitelem vystavena nová a to na práce a dodávky odsouhlasené objednatelem.

5/ Součástí fakturace, resp. součástí soupisu provedených prací, nemohou být výrobky a konstrukce nezabudované nebo nedodané na místo jejich užívání určené projektovou dokumentací.

6/ Fakturace za každou provedenou činnost bude vždy dělena na samostatné faktury vystavované na krytí z investičních prostředků a samostatné faktury na krytí z neinvestičních prostředků, v souladu s členěním nabídkového rozpočtu. Dále bude fakturace členěna zvlášť dle finančního zdroje, ze kterého bude faktura uhrazena. Rozdělení dodaných položek dle finančního zdroje specifikuje objednatel dodavateli před vystavením dané faktury. Na faktury s finančním krytím z Operačního programu Jan Amos Komenský uvede zhotovitel povinnou publicitu (číslo projektu, název projektu).

7/ Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dnů ode dne doručení.

8/ Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí vždy obsahovat jako přílohu soupis provedených prací oceněný a odsouhlasený podle dohodnutého způsobu.

9/ Pokud plnění dle této smlouvy bude podléhat režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH, bude zhotovitel postupovat dle uvedeného znění zákona. Faktury pak budou vystaveny bez DPH, ale bude na nich vyčíslena příslušná sazba DPH.

10/ V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti pak počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

## **čl. VI** **Povinnosti zhotovitele**

1/ Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

2/ Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit dohodami smluvních stran uzavřenými odpovědnými zástupci v průběhu provádění díla a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.

3/ Dílo bude zhotoveno v souladu s bezpečnostními, ekologickými, požárními, a hygienickými předpisy, platnými českými technickým normami (ČSN), a veškerými platnými obecně závaznými právními předpisy a zákony ČR.

4/ Zhotovitel prověří předanou projektovou dokumentaci stavby (viz. čl. II, odst. 4/ této smlouvy).

Tato prověrka bude, mimo jiné, zaměřena i na kontrolu vzájemné kompatibility a funkčnosti s ostatními prvky stavby, dále na kontrolu návrhu konkrétních dimenzí a umístění připojovacích bodů technických médií stavby (voda a kanalizace, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, AV technika, apod.), vše pro zabudovávané „prvky s funkčním propojením“.

Zhotovitel vyhotoví o této kontrole písemnou zprávu, kterou předá objednateli v termínu do 30 - ti dnů od účinnosti této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

**Případné dílčí revize koordinačních výkresů PD interiéru** (např.: podrobné půdorysy jednotlivých podlaží – výkresy č. 301 až 336 a výkres „zásady umístění prvků“ – výkres č. 401) **s uvedenou konkrétní polohou připojovacích bodů technických médií dodávky stavby si v případě potřeby, na své náklady, zpracuje zhotovitel dle této smlouvy o dílo - zhotovitel vnitřního vybavení interiéru.** Zde se přitom jedná o výrobní dokumentaci dle ustanovení čl. II, odst. 5/, této smlouvy.

Tuto technickou dokumentaci nebo písemné potvrzení o platnosti původních koordinačních výkresů projektové dokumentace pro provádění interiéru (viz. čl. II, odst. 3/ této smlouvy) předá

zhotovitel objednateli v termínu do 30-ti dnů od účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5/ Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

6/ Zhotovitel je povinen akceptovat dílčí změny v předmětu plnění díla (dodatečné změny v projektové dokumentaci pro provádění díla nebo dodatečné změny uvedené v zápisech v montážním deníku) požadované objednatelem v průběhu provádění.

Tyto změny provede zhotovitel jako dodatečné práce, v návaznosti na čl. I, odst. 5, této smlouvy, nebo na základě samostatné objednávky od objednatele.

7/ Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, **je povinen zkontrolovat technickou část zadávací dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na každé ucelené části díla - např. pro jednotlivé typy prvků interiéru,** a bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky předané dokumentace, včetně předložení návrhů na jejich odstranění a vymezení případného dopadu na předmět a cenu díla.

8/ Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření, a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

9/ Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení a dalších rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů a organizací vtažujících se k předmětnému dílu, které byly předány v rámci projektové dokumentace.

10/ Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

11/ Zhotovitel umožní výkon činností technického dozoru investora („**TDI**“), autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi objednatele (dále jen „**koordinátora BOZP**“), v rozsahu jejich příslušných „oprávnění“.

12/ Zhotovitel navrhuje k jednotlivým prvkům, zařízením a přístrojům zabudovaným do stavby nosné, spojovací, a podobné prvky a pojedná je jako součást výrobní dokumentace. Tyto pomocné konstrukce a prvky jsou zahrnuty do ceny dodávky či montáže těchto prvků.

13/ Zhotovitel poskytne přiměřenou součinnost pro montáž koncových prvků některých dalších dodávek, především stavebních (vč. jejich montáží), která bez dokončení interiérového vybavení nebylo možno dodat a nainstalovat.

Zhotovitel je povinen navrhnout a provést úpravy svých výrobků pro zajištění bezproblémové a komfortní instalace počítačových a audiovizuálních prvků, zařízení zdravotně technických instalací, apod. (např. dodatečné průchodky pro vedení kabelových instalací, vývrty apod.).

## **čl. VII**

### **Kvalitativní podmínky, kontroly, zkoušky a revize**

1/ Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet kvalitativní podmínky, které jsou vymezeny právními předpisy a technickými normami souvisejícími s předmětem plnění. Kvalitativní podmínky musí být dodržovány a zhotovitel musí garantovat, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Nedodržení těchto podmínek může být důvodem pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tímto zhotoviteli vznikla.

2/ Při realizaci vybavení interiéru - díla mohou být použity pouze takové materiály, výrobky a popřípadě technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie. Zhotovitel je povinen prokázat kvalitu díla předepsanými kontrolami a zkouškami a kvalitu použitých materiálů, výrobků a technologií, prohlášeními „o vlastnostech“ jednotlivých materiálů a výrobků, příp. certifikáty či atesty.

3/ Výrobky, materiály a konstrukce použité zhotovitelem pro realizaci díla budou, mimo jiné, splňovat i požadavky na stavby uvedené v § 153 stavebního zákona.

**4/ Při realizaci dodávky – díla mohou být použity pouze takové výrobky, materiály a konstrukce, které splňují technické a kvalitativní podmínky zadávací dokumentace.**

5/ Splnění požadavků na výrobky, materiály a konstrukce uvedených v odst. 2 až odst. 4 tohoto článku smlouvy (dále jen „**technické a kvalitativní požadavky**“) bude dále – souběžně prokazováno vždy i technickými listy jejich výrobců a dodavatelů.

6/ Všechny doklady prokazující splnění technických a kvalitativních požadavků uvedených v odst. 2 až odst. 4 tohoto článku smlouvy bude zhotovitel předkládat objednateli průběžně po celou dobu provádění díla.

**7/ Zhotovitel dále zajistí, včasné předkládání vzorků a prototypů určených k dodávkám, montáži a zabudování do stavby. Tyto vzorky budou předkládány k odsouhlasení objednateli vždy před zajištěním jednotlivých typů prvků dodávky.**

Zástupcem objednatele odsouhlasené vzorky budou ponechány po dobu provádění díla na sjednaném místě v místě montáže, pro případ sporů.

8/ Zhotovitel je pro objednatele povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření, revizí apod., předepsanými zvláštními právními předpisy, a neprodleně po provedení každé zkoušky předložit objednateli a „TDI“ protokoly o jejich výsledcích.

9/ V rámci přejímacího řízení mezi objednatelem a zhotovitelem stavby bude zhotovitel stavby zajišťovat komplexní vyzkoušení funkčnosti stavby, s důrazem na prověření funkce technologie systémů technických zařízení budov (systémy „TZB“).

Zhotovitel - zhotovitel vnitřního vybavení interiéru je povinen vykázat přiměřenou součinnost k provedení komplexního vyzkoušení funkčnosti stavby zajišťovaným zhotovitelem stavby.

## **Čl. VIII**

### **Povinnosti zhotovitele v místě realizace dodávky**

1/ Ke dni účinnosti smlouvy o dílo zhotovitel stanoví, vhodnou písemnou formou, osobu pověřenou vedením dodávky na místě realizace dodávky - **vedoucího montáže**. Tato osoba je, mimo jiné, povinna za zhotovitele vést montážní deník.

2/ Vedoucí montáže bude v době provádění montážních prací trvale přítomen na místě realizace dodávky. U této osoby zhotovitele bude po dobu provádění montážních prací uložen montážní deník.

3/ Tým vedoucího montáže zhotovitele bude zajišťovat, nad rámec ostatních povinností zhotovitele uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, zejména následující povinnosti zhotovitele v rámci realizace díla:

- zajištění včasného předkládání vzorků a prototypů určených k dodávkám, montáži a zabudování do stavby,
- předkládání podrobných měsíčních soupisů provedených prací a dodávek – po jednotlivých položkách nabídkového rozpočtu,

- přebírání systematické evidence projektové dokumentace interiéru (PD interiéru), podle níž je předmět smlouvy realizován,
- přebírání systematické evidence projektové dokumentace stavby, s níž je provádění předmětu smlouvy koordinováno,
- předkládání dokumentů dílčí výrobní či jiné technické dokumentace zhotovitele, nutné pro realizaci předmětu smlouvy, ke kontrole a odsouhlasení autorskému doзору projektanta a objednateli,

a dále následující činnosti po dokončení stavebních prací:

- spolupráce při přípravě a zabezpečení veškerých podkladů pro kolaudaci stavby zajišťovanou objednatelem,
- spolupráce při zabezpečení případného povolení k předčasnému užívání stavby nebo jejích částí včetně spolupráce při zajištění všech potřebných dokladů objednatelem,
- zajištění splnění požadavků z kolaudačního řízení, tj. zajištění neprodleného odstranění případných závad bránících bezpečnému užívání celého stavebního díla vlivem realizace předmětu smlouvy dle této SoD,
- zajištění zaškolení pracovníků objednatele,
- zajištění odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla,
- spolupráce při zajištění a kompletaci podkladů pro zápis dodaných dodávek do účetní evidence dlouhodobého investičního majetku objednatele,
- zajištění provedení závěrečného vyúčtování díla,
- zajištění předání podkladů pro vypořádání finanční záruky - garance za řádné splnění díla a plnění záručních podmínek.

4/ Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení montáže na místě dodávky „montážní deník“. Tento deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod., přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do deníku zapisovat.

Povinnost vést montážní deník končí předáním a převzetím díla ze strany objednatele. V případě výskytu závad z přejímacího řízení díla, končí povinnost vést montážní deník až dnem jejich úplného odstranění. Rozhodný je termín, který nastane nejpozději.

## **čl. IX** **Součinnost objednatele**

1/ Objednatel bude pravidelně organizovat kontrolní dny realizace stavby spojené s kontrolou přípravy a realizace dodávky dle této smlouvy a na tyto dny vysílat svého odpovědného pověřeného zástupce.

2/ **Objednatel pověřil výkonem technického dozoru Sdružení Realstav+Mijapo+BMS** (dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo „**TDI**“). Jednotlivé pověřené osoby TDI sdělí objednatel zhotoviteli při protokolárním předání místa montáže (jména pracovníků TDI a jejich kontakty budou součástí tohoto „protokolu“).

Výše uvedená pověřená organizace je oprávněna vykonávat technický dozor nad prováděným dílem a pro objednatele se zhotovitelem připravit podklady pro uzavření nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací díla. TDI zastupuje objednatele v době jeho nepřítomnosti při prováděných zkouškách, kontrolách, inspekcích apod.

Pracovníci technického dozoru objednatele **nejsou** oprávněni činit při své činnosti kroky, které by vedly ke změně smlouvy o dílo a změně podmínek dodávek dle této smlouvy bez souhlasu zástupce objednatele.

3/ Pro účely kontroly průběhu provádění díla, organizuje objednatel, kontrolní dny - v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly prací, nejméně však jedenkrát měsíčně, nejčastěji jednou týdně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně tři pracovní dny před jeho konáním.

4/ Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci zhotovitele pověřeni vedením dodávky. V případě potřeby zajistí zhotovitel účast odpovědných zástupců svých speciálních dodávek, řemesel či dodavatelů.

5/ Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo život nebo zdraví třetích osob.

6/ Zápisy v montážním deníku učiněné technickým dozorem objednatele jsou závazné pouze ve smyslu potvrzení běžných záznamů dodávky, tj. potvrzení souladu průběhu dodávky s projektovou dokumentací, technologickými postupy, časovým harmonogramem, apod..

Na veškeré zápisy v montážním deníku (obsah zápisů) které směřují k potřebě změny smlouvy (popisují změny oproti schválené projektové dokumentaci – vícepráce, méněpráce, aj.), je oprávněn reagovat pouze zástupce objednatele ve věcech technických.

7/ Zápisy v montážním deníku učiněné zhotovitelem, na základě kterých by vznikaly budoucí nároky na změnu smlouvy (vč. změny ceny) musí být ve stavebním deníku celé podtrženy a označeny nadpisem „změna oproti smlouvě“, jinak jsou neplatné v části „důvodu ke změně“. Tím není narušeno ustanovení čl. I. odst. 5, této smlouvy.

8/ Výkon činností koordinátora BOZP (dále je „**KOO BOZP**“) vykonává pro objednatele společnost Prepo-Team s.r.o., IČO: 259 545 80. Jednotlivé pověřené osoby KOO BOZP sdělí objednatel zhotoviteli při protokolárním předání místa montáže (jména pracovníků KOO BOZP a jejich kontakty budou součástí tohoto „protokolu“).

## **Čl. X**

### **Projektová dokumentace, technické podklady**

1/ Objednatel předal zhotoviteli při podpisu smlouvy 1 x tiskopis níže uvedených podkladů pro realizaci dodávky vnitřního vybavení interiéru:

- projektová dokumentace pro provádění interiéru („PD interiéru“) s názvem: „MODERNIZACE A REKONSTRUKCE BUDOVY B a C UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ, náměstí Svobody, BUDOVA „C“ UHK, parc. č. st. 392, 759 – INTERIÉR“ z 04/2019, vypracovaná společností Architekti Hruša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 602 00 Brno, včetně soupisu prací s výkazem výměr (vše viz příloha č. 2 této smlouvy dílo).

2/ Nejsou-li v některých případech položek soupisu prací, resp. ani v navazujících podrobných technických podmínkách, vymezeny technické charakteristiky a požadavky na výrobek nebo hmoty, použijí se k provedení díla standardní materiály a výrobky ke konkrétnímu účelu zpravidla používané, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

## **Čl. XI**

### **Místo určené k montáži**

1/ Pro 2. fázi montáže – montáž „ostatních prvků“ dle této smlouvy o dílo je objednatel povinen předat zhotoviteli místo určené k montáži - vnitřní prostory stavebního objektu „budova C“ nebo ucelenou část těchto prostor (např. jednotlivé rozhodující typy místností nebo jednotlivá podlaží budovy), vše se stavební připraveností stanovenou v odst. 3/ tohoto článku smlouvy. Splnění

tohoto termínu předání místa k montáži je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla.

2/ O předání a převzetí místa montáže dle odst. 1/ tohoto článku smlouvy vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání místa montáže se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

3/ V době předání a převzetí místa 2. fáze montáže musí být dokončeny potřebné stavební práce, proveden hrubý úklid po stavebních pracích, a místo montáže, resp. předávané prostory stavby, musí vykazovat přiměřenou vlhkost. Za přiměřenou se považuje vzdušná vlhkost nepřevyšující 60%.

Vzdušnou vlhkost měří zhotovitel (měření je zhotovitel oprávněn provést ve třech po sobě jdoucích pracovních dnech) a předkládá, v případě závad, výsledky měření objednateli, který rozhodne o novém datu zahájení montáže.

Objednatel je oprávněn vyžadovat montáž zboží i v případě překročení hodnoty vzdušné vlhkosti, ale v tomto případě nenese zhotovitel odpovědnost za vady na díle vlhkostí způsobené.

4/ Zhotovitel bere na vědomí, že 1. fáze montáže dle této smlouvy o dílo - montáž prvků „s funkčním propojením“ bude probíhat za provozu zhotovitele stavby v místě dodávky, např.: při provádění kompletačních a další dokončovací prací ze strany zhotovitele stavby (např. osazování a zprovoznění koncových prvků silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, AV techniky, apod.).

5/ Objednatel, prostřednictvím zhotovitele stavby, poskytne v době do protokolárního předání místa montáže, v rámci objektu „budova C“:

- uzamykatelné místnosti pro skladování nezabudovaného materiálu a prvků o celkové podlahové ploše cca 30m<sup>2</sup>.

6/ Do doby předání díla ručí zhotovitel za dodané zboží.

7/ Objednatel je povinen zabezpečit pro zhotovitele přívod nezbytných energií. Zhotovitel objednateli uhradí náklady na dodávku těchto energií do předání díla, na základě faktury.

8/ Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, pak platí, že zhotovitel je oprávněn provádět dodávku a montáž každý pracovní den v době od 7.00 hod. do 15.30 hod, nedojde-li k jiné vzájemné dohodě.

## **Čl. XII**

### **Splnění smlouvy a předání celého díla**

1/ Splněním dodávky vnitřního vybavení interiéru (viz předmět této smlouvy) se rozumí úplné a řádné dokončení celého díla, předání dokladů dle odst.7/ tohoto článku smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla. Dílo bude považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II této smlouvy a v ostatních ustanoveních této smlouvy, nebo později sjednaných dle této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně, tj. bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla.

2/ Dílo je provedeno řádně tehdy, odpovídá-li rozsahu a kvalitě dohodnuté v této smlouvě.

3/ Zhotovitel vyzve minimálně 10 pracovních dnů před stanoveným termínem předáním díla objednatele k prohlídce díla za účasti zástupce zhotovitele a objednatele. Zahájení této prohlídky se bude konat nejpozději 3 pracovní dny před stanoveným termínem předáním díla. K datu zahájení prohlídky díla zhotovitel dílo zprovozní, a předá objednateli a TDI všechny požadované doklady související s předávacím a převímacím řízením. Na základě této prohlídky, ke dni ukončení prohlídky, bude sepsán soupis nedodělků a vad díla.

Pokud má dílo, ke dni ukončení prohlídky, alespoň jednu vadu bránící užívání díla nebo množství dílčích drobných vad nebo nedodělků, které ve výsledku též brání užívání díla, pak se dílo nepovažuje za způsobilé jeho předání a převzetí.

4/ O předání a převzetí předmětu díla bude pořízen zápis – „**protokol o předání a převzetí díla**“, který podepíší obě smluvní strany.

5/ Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol o předání a převzetí díla obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků,
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.

6/ Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 - ti dnů ode dne předání a převzetí díla.

7/ Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:

- soupis jednotlivých prvků skutečného provedení dodávky po jednotlivých místnostech, v případě nastalých změn technického řešení i kopii technické dokumentace skutečného provedení,
- zápisy a výsledky předepsaných měření, a jiné doklady požadované stavebním povolením a souvisejícími „rozhodnutími“ dotčených orgánů státní správy,
- zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud jsou pro některé prvky dodávky obvyklé,
- doklady o prokázání splnění „technických a kvalitativních požadavků“ na výrobky, materiály a zařízení použité zhotovitelem ke zhotovení předávaného díla, předepsaných a smluvně dohodnutých dle čl. VII, odst. 2 až 4, této smlouvy, ve formě závěrečné - souhrnné evidence dokladů,
- seznam zboží nebo zařízení, které jsou součástí díla, jejich, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
- zápisy o zaškolení obsluhy, pokyny a podmínky pro údržbu dodaného zboží,
- montážní deník (y),
- seznam poddodavatelů dle čl. XVI, odst. 1/, této smlouvy,
- **doklad o bankovní záruce dle čl. XIII, odst. 10, této smlouvy.**

8/ Nedoloží - li zhotovitel požadované doklady nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

### **čl. XIII**

#### **Záruční lhůty, zajištění závazku**

1/ Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

2/ Záruční lhůta je stanovena v délce **36 kalendářních měsíců**.

3/ Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

4/ Záruční lhůta pro dodávky zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **36 kalendářních měsíců**.

5/ Počátek běhu záruční doby, a to i pro dodávky uvedené v odst. 4/ tohoto článku smlouvy, nastává dnem podpisu „protokolu o předání a převzetí díla“ oběma smluvními stranami.

6/ Objednatel je povinen vady v záruční době písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují.

**V případech, kdy se bude jednat o vadu, která bude bránit řádnému užívání díla, případně bude hrozit nebezpečí škody velkého rozsahu, tak se jedná o „havárii“.**

7/ Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 - ti dnů, **v případě havárie do dvou pracovních dnů**, po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Současně musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

8/ Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 20 - ti dnů, **v případě havárie do tří pracovních dnů**, po obdržení reklamace je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9/ Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde - li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20 - ti dnů, **reklamovaná havarijní vada do 5-ti pracovních dnů**, ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

10/ Jako zajištění závazků vyplývajících pro zhotovitele z poskytnuté záruky za jakost je zhotovitel povinen opatřit objednateli nejpozději v den předání a převzetí díla bezpodmínečnou neodvolatelnou bankovní záruku s plněním na první výzvu ve výši 500 000,- Kč. Tato bezpodmínečná neodvolatelná bankovní záruka musí být platná po celou dobu poskytnuté záruky podle této smlouvy, nebude-li záruční doba prodloužena. Tato bankovní záruka skončí 15.-tý den po uplynutí záruční doby či prodloužené záruční doby a nesmí být omezena žádnými jinými podmínkami. V případě, že objednateli vznikne peněžitý nárok vůči zhotoviteli či mu vzniknou náklady v důsledku neplnění povinností zhotovitele, je oprávněn z této bankovní záruky uspokojit svoje nároky.

#### **čl. XIV** **Záruční a pozáruční servis**

1/ Zhotovitel je povinen v průběhu záruční doby provést na základě písemné výzvy objednatele jedenkrát ročně servisní prohlídku díla, při níž provede základní servisní úkony, tj. zejména:

- seřízení volného kování, případně jeho promazání,
- utažení spojovacích prvků.

Jedná se o bezplatný servis v době záruky.

2/ Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 5 - ti let ode dne předání a převzetí díla dodat objednateli za úplaty zboží se stejnými technickými a kvalitativními parametry.

3/ Zhotovitel je povinen minimálně po dobu dvou let ode dne uplynutí posledního dne záruční lhůty zabezpečit pro objednatele za úplatu pozáruční servis spočívající zejména v:

- výměně vadných částí zboží,

- seřízení volného kování,
- utažení spojovacích prvků.

4/ Zhotovitel je povinen provést pozáruční servis v termínu nejpozději do 30 - ti kalendářních dnů od písemného vyzvání objednatelem.

#### **čl. XV** **Pojištění zhotovitele**

1/ Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

2/ Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty v ceně.

3/ Zhotovitel do 10 - ti pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo prokáže předložením kopie smlouvy, že je pojištěn - ve prospěch objednatele a uzavřel pojištění na dodávku, která je předmětem díla, přičemž výše pojistné částky bude minimálně ve výši ceny za dílo dle čl. IV, odst. 1, této smlouvy, vč. DPH. Toto pojištění bude zahrnovat zejména pojistná nebezpečí provozní (poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků, apod.) a pojistná nebezpečí odcizení jednotlivých prvků nebo částí nebo celé dodávky třetí osobou. Tato pojistná smlouva bude zhotovitelem udržována po celou dobu plnění předmětu smlouvy a případná náhrada škody, za kterou odpovídá zhotovitel, bude hrazena z tohoto pojištění.

#### **čl. XVI** **Dodavatelský systém**

1/ Při přejímacím řízení předloží zhotovitel objednateli seznam poddodavatelů pomocí kterých realizoval dílo (jako informaci objednateli pro možnost budoucího sjednání pozáručního servisu). Tato informace bude obsahovat seznam jednotlivých částí díla – typů výrobků realizovaných poddodavateli zhotovitele a stručné identifikační a kontaktní údaje příslušných poddodavatelů (obchodní název, IČ, a kontaktní osobu ve „věcech technických“).

#### **čl. XVII** **Důsledky porušení smluvních ujednání**

1/ Pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluvenému termínu předání a převzetí díla dle čl. III, odst. 2, této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

2/ Pokud prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle čl. III, odst. 2, přesáhne čtrnáct dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši **5.000,-Kč** za patnáctý a každý další i započatý den prodlení.

3/ Pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluvenému termínu vyklizení místa určeného k montáži dle čl. III, odst. 10, této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

4/ Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokole o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu **1.000,- Kč** za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení.

5/ Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **1.000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení.

6/ Pokud zhotovitel neodstraní **havarijní vadu** ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **5.000,- Kč** za každou havarijní vadu, u níž je v prodlení

7/ Dále mohou být smluvní pokuty uplatněny za **opakované porušení technických a kvalitativních podmínek** v průběhu realizace stavby, tj. zejména za:

- dodání výrobků, materiálů a konstrukcí nesplňující předepsané a smluvně dohodnuté „technické a kvalitativní požadavky“ dle čl. VII, odst. 2/ až 4/, této smlouvy,
- neprovádění kontrolních zkoušek a měření,
- nedodržování technologických předpisů,
- nedodržování řádného vedení montážního deníku.

8/ V případech uvedených v odst. 7/ tohoto článku smlouvy může být objednatelem vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši **10.000,- Kč** za každý případ.

9/ Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Objednatel může smluvní pokutu započítat oproti splatné peněžitě pohledávce zhotovitele, případně na složenou bankovní záruku.

10/ Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

11/ V případě prodlení objednatele s uhrazením ceny za dílo, resp. v případě prodlení objednatele s uhrazením oprávněných a formálně správných faktur zhotovitele, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý případ a každý započatý den prodlení.

## **čl. XVIII** **Odstoupení od smlouvy**

1/ Objednatel i zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena.

2/ V případě odstoupení objednatele od smlouvy, náleží zhotoviteli cena již provedených prací, na které má na základě smlouvy nárok.

3/ Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy za podmínek ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku, nebo při podstatném porušení této smlouvy zhotovitelem.

**Podstatným porušením této smlouvy zhotovitelem je zejména:**

- závažné nebo opětovné nedodržení kvality provádění díla (prací), nebo,
- opětovné nedodržení termínů nebo opětovné porušení jiných podmínek v této smlouvě uvedených nebo z ní vyplývajících.

4/ Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže byl na zhotovitele prohlášen konkurz, povoleno vyrovnání nebo ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy pokud zhotovitel neprokáže, že je pojištěn - ve prospěch objednatele a uzavřel pojištění na dodávku interiéru - mobiliáře, která je předmětem díla (dle čl. XV, odst. 3/, této smlouvy o dílo).

5/ Odstoupením od této smlouvy nezaniká nárok na náhradu prokazatelné škody vzniklé porušením smlouvy, a rovněž nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty oprávněné smluvní straně. Právo na náhradu škody neplatí tam, kde dojde k odstoupení objednatele od smlouvy v důsledku porušení povinností ze strany zhotovitele.

Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení.

**čl. XIX**  
**Ustanovení závěrečná**

1/ Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., „o finanční kontrole“ - ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost bude též zhotovitel požadovat po svých dodavatelích.

**Zhotovitel se zavazuje povinností uchovávat doklady související s plněním této zakázky nejméně do 31. 12. 2045.**

2/ Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele za účelem respektování podmínek vyplývajících z Operačního programu Jan Amos Komenský, a to v případě, že objednatel uspěje se žádostí o financování části předmětu tohoto díla z výzvy Výzva č. 02\_23\_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita. Jedná se především o dodržení podmínek povinné publicity projektu uváděné na dokladech souvisejících s plněním předmětu díla a dále dodavatel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Dodavatel se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2014 Sb., o dani z přidané hodnoty), příp. předpisy EU. Dodavatel se zavazuje povinností uchovávat doklady související s plněním této zakázky nejméně do 31. 12. 2045.

3/ Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy o dílo.

4/ Zhotovitel potvrzuje, že se na zpracování jeho nabídky nepodílel zaměstnanec objednatele či člen statutárního orgánu kupujícího, statutární orgán objednatele, člen řídicího orgánu objednatele, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětné zakázky; Zhotovitel rovněž prohlašuje, že s ohledem na plnění na základě své nabídky není ve střetu zájmu (viz ustanovení § 44 zák. č. 134/2016 Sb. ve znění novel).

5/ Zhotovitel prohlašuje, že veškeré práce na plnění této smlouvy budou prováděny v souladu s pracovněprávními předpisy (zejména při odměňování, organizaci pracovní doby, doby odpočinku, pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), že všichni cizí státní příslušníci, kteří se budou podílet na plnění smlouvy splňují podmínky pobytu a výkonu příslušné výdělečné činnosti cizinců (tedy zejm. mají potřebná povolení k pobytu na území České republiky, pracovní povolení, atp.) a že všechny osoby podílející se na plnění smlouvy jsou řádně vedeny v příslušných registrech (vztahujících se zejm. k agendě daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení). Zhotovitel rovněž prohlašuje, že jako poddodavatelé budou k plnění smlouvy využívány výhradně právnické či fyzické osoby s příslušným oprávněním k podnikání. Zhotovitel podpisem této Smlouvy též čestně prohlašuje, že vůči němu není orgánem veřejné moci zahájeno řízení pro porušení pracovněprávních předpisů a/nebo zákona č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon, ve znění pozdějších předpisů a že řádně a včas splní finanční závazky vůči svým poddodavatelům, přičemž za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky v souladu se Smlouvou uzavřenou s poddodavatelem. Porušení povinností uvedené v tomto článku je porušením Smlouvy se všemi z toho plynoucími důsledky.

6/ Zhotovitel čestně prohlašuje, že není osobou, která figuruje na sankčních seznamech dle nařízení EU 269/2014 a 208/2014 (mezinárodní sankce vůči Rusku a Bělorusku), a že takovou osobou není ani žádný ze subdodavatelů.

7/ Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran, není-li podepsáno elektronicky. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.. Zveřejnění smlouvy provede v souladu se zákonem objednatel.

8/ Obě strany prohlašují, že nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:


- Příloha č. 1 položkový rozpočet zhotovitele za zhotovení vnitřního vybavení interiéru – mobiliáře, vč. Krycího listu cenové nabídky
- Příloha č. 2 projektová dokumentace pro provádění interiéru („PD interiéru“) s názvem: „MODERNIZACE A REKONSTRUKCE BUDOVY B a C UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ, náměstí Svobody, BUDOVA „C“ UHK, parc. č. st. 392, 759 – INTERIÉR“ z 04/2019, vypracovaná společností Architekti Hruša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 602 00 Brno, včetně soupisu prací s výkazem výměr (elektronická forma ve formátu PDF),
- Příloha č. 3 projektová dokumentace pro provádění stavby, vč. její dokladové části („DPS“) s názvem: „Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody – budova C UHK, parc. č. st. 392, 759, 257, 233/19“, vypracovaná společností Architekti Hruša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 602 00 Brno (elektronická forma ve formátu PDF),

Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, a uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Hradci Králové, dne 14.10.2024

Za zhotovitele:

Za objednatele:



člen představenstva

rektor

## Položkový rozpočet interiéru

Stavba: **UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ, BUDOVA C**

Objednatel: **Univerzita Hradec Králové** IČ: 62690094  
 Rokitanského 62 DIČ: CZ62690094  
 500 03 Hradec Králové III

Zhotovitel: **TOKA a.s.** IČ: **25518526**  
 Štursova 9/5 DIČ: **CZ25518526**  
**61600** Brno

Vypracoval: **Architekti Hrůša a spol., Ateliér Brno, s.r.o.**

Rozpis ceny Celkem

|                  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|
| HSV              |  |  |  |
| PSV              |  |  |  |
| MON              |  |  |  |
| Vedlejší náklady |  |  |  |
| Ostatní náklady  |  |  |  |
| <b>Celkem</b>    |  |  |  |

### Rekapitulace daní

|                         |             |                          |
|-------------------------|-------------|--------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK          |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK          |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>12 490 183,62</b> CZK |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>2 622 938,56</b> CZK  |

Zaokrouhlení CZK

**Cena celkem s DPH** **15 113 122,18 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne



Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo              | Název                 | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem   | Cena celkem   | Pozn . |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------|
| 1                  | Interiér investiční   | 0                       | 3 488 207,64            | 732 523,60   | 4 220 731,25  |        |
| 2                  | Interiér neinvestiční | 0                       | 9 001 975,98            | 1 890 414,95 | 10 892 390,93 |        |
| Celkem za interiér |                       | 0                       | 12 490 183,62           | 2 622 938,56 | 15 113 122,18 |        |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                                                                                 |                 |           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <b>Rozpočet</b>      |                                                                                                 | JKSO            |           |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                                                                                   | SKP             |           |
| <b>01</b>            | <b>UHK - BUDOVA C</b>                                                                           | Měrná jednotka  |           |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                                                                                    | Počet jednotek  |           |
|                      | <b>Modernizace a rekonstrukce budov B a C<br/>Univerzity Hradec Králové - Interiér budovy C</b> | Náklady na m.j. |           |
| Projektant           | Architekti Hrůša a spol., Ateliér Brno, s.r.o.                                                  | Typ rozpočtu    |           |
| Zpracovatel projektu | Univerzita Hradec Králové                                                                       |                 |           |
| Objednatel           |                                                                                                 |                 |           |
| Dodavatel            |                                                                                                 | Zakázkové číslo | 18 255,00 |
| Rozpočtoval          | Architekti Hrůša a spol., Ateliér Brno, s.r.o.                                                  | Počet listů     |           |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY INVESTIČNÍ

| Základní rozpočtové náklady  |                     |                | Ostatní rozpočtové náklady |                        |
|------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|------------------------|
|                              | HSV celkem          | 0              |                            |                        |
| Z                            | PSV celkem          | 3 386 609      |                            |                        |
| R                            | M práce celkem      | 0              |                            |                        |
| N                            | M dodávky celkem    | 0              |                            |                        |
|                              | ZRN celkem          | 3 386 609      |                            |                        |
|                              |                     |                |                            |                        |
|                              | HZS                 | 0              |                            |                        |
|                              | ZRN+HZS             | 3 386 609      | Ostatní náklady neuvedené  | 101 598,28             |
|                              | ZRN+ost.náklady+HZS | 3 488 208      | Ostatní náklady celkem     | 101 598,28             |
| Vypracoval                   |                     | Za zhotovitele |                            | Za objednatele         |
| Jméno :                      |                     | Jméno :        |                            | Jméno :                |
| Datum :                      |                     | Datum :        |                            | Datum :                |
| Podpis :                     |                     | Podpis:        |                            | Podpis:                |
| Základ pro DPH               |                     | 21,0 %         |                            | 3 488 207,64 Kč        |
| DPH                          |                     | 0,0 %          |                            | 0 Kč                   |
| Základ pro DPH               |                     | 15,0 %         |                            | 0 Kč                   |
| DPH                          |                     | 0,0 %          |                            | 0 Kč                   |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                     |                |                            | <b>3 488 208,00 Kč</b> |

Poznámka :

|          |  |                     |
|----------|--|---------------------|
| Stavba : |  | Rozpočet : 1<br>RTS |
| Objekt : |  |                     |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                   | HSV      | PSV              | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|--------------------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 1 Výrobky truhlářské typické   | 0        | 925 764          | 0        | 0        | 0        |
| 2 Výrobky truhlářské atypické  | 0        | 727 621          | 0        | 0        | 0        |
| 3 Doplnky typové               | 0        | 164 179          | 0        | 0        | 0        |
| 5 Zařízení koupelen a WC       | 0        | 316 271          | 0        | 0        | 0        |
| 6 Prvky informačního systému   | 0        | 1 218 009        | 0        | 0        | 0        |
| 10 Vedlejší rozpočtové náklady | 0        | 34 766           | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>           | <b>0</b> | <b>3 386 609</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | %   | Základna     | Kč                |
|-------------------|----|-----|--------------|-------------------|
|                   |    | 3,0 | 3 386 609,36 | 101 598,28        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |     |              | <b>101 598,28</b> |

| Položkový rozpočet - investice          |                             |                                                                                                            |    |             |            |             |                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------|-------------|-----------------|
| Stavba :                                |                             |                                                                                                            |    |             |            |             |                 |
| Modernizace a rekonstrukce budov B a C  |                             |                                                                                                            |    |             |            |             |                 |
| Univerzity Hradec Králové               |                             |                                                                                                            |    | Rozpočet: 1 |            |             |                 |
| Objekt :                                |                             | PDPs Interiér UHK C                                                                                        |    |             |            |             |                 |
| P.č.                                    | Označení                    | Název položky                                                                                              | MJ | množství    | cena / MJ  | celkem (Kč) | Cenová soustava |
| Díl: 1                                  | Výrobky truhlářské typické  |                                                                                                            |    |             |            |             |                 |
| 2                                       | TT50                        | Pevné sezení posluchářenské                                                                                | ks | 1,00        | 548 021,00 | 548 021,00  | individuální    |
| 3                                       | TT61                        | Pevné sezení posluchářenské, stupňovité                                                                    | ks | 1,00        | 293 583,00 | 293 583,00  | individuální    |
| 4                                       | M                           | Montáž                                                                                                     | %  | 6,0%        | 841 604,00 | 50 496,24   | individuální    |
| 5                                       | SM01                        | Doprava pro Výrobky truhlářské typické                                                                     | %  | 4,0%        | 841 604,00 | 33 664,16   | individuální    |
| 6                                       | SM02                        | Přesun hmot pro Výrobky truhlářské typické                                                                 | %  |             |            |             | individuální    |
| Celkem za 1 Výrobky truhlářské typické  |                             |                                                                                                            |    |             |            | 925 764,40  |                 |
| Díl: 2                                  | Výrobky truhlářské atypické |                                                                                                            |    |             |            |             |                 |
| 7                                       | TA04                        | Regál notového archivu                                                                                     | ks | 1,00        | 43 893,00  | 43 893,00   | individuální    |
| 8                                       | TA05                        | Regál notového archivu                                                                                     | ks | 1,00        | 60 160,00  | 60 160,00   | individuální    |
| 9                                       | TA06                        | Regál notového archivu                                                                                     | ks | 1,00        | 42 449,00  | 42 449,00   | individuální    |
| 10                                      | TA07                        | Sestava regálů                                                                                             | ks | 1,00        | 38 578,00  | 38 578,00   | individuální    |
| 11                                      | TA09                        | Sestava regálů "L"                                                                                         | ks | 1,00        | 53 230,00  | 53 230,00   | individuální    |
| 12                                      | TA18                        | Sestava 11 polí šatních skříněk, dýha                                                                      | ks | 1,00        | 60 875,00  | 60 875,00   | individuální    |
| 13                                      | TA24                        | Stůl vestavěný psací oblouk - atyp                                                                         | ks | 1,00        | 51 337,00  | 51 337,00   | individuální    |
| 15                                      | TA30                        | Sestava regálů, bílé lamino                                                                                | ks | 1,00        | 50 053,00  | 50 053,00   | individuální    |
| 85                                      | TA38                        | Okenní parapet interiérový                                                                                 | ks | 7,00        | 642,00     | 4 494,00    | individuální    |
| 17                                      | TA59                        | Sestava 10ti polí šatních skříněk                                                                          | ks | 1,00        | 54 335,00  | 54 335,00   | individuální    |
| 18                                      | TA60                        | Sestava 12ti polí šatních skříněk                                                                          | ks | 1,00        | 63 390,00  | 63 390,00   | individuální    |
| 109                                     | TA67                        | Skříňka pod umyvadlo                                                                                       | ks | 14,00       | 877,00     | 12 278,00   | individuální    |
| 19                                      | VTA.01                      | Kontrola, připojení, revize, koncových elementů a připojovací kabeláže k výrobkům atypickým pevně osazeným | ks | 6,00        | 21 390,00  | 128 340,00  | individuální    |
|                                         | VV                          | "m.č. 412, 220, 127, 120, 227, 136"                                                                        | ks | 6,00        |            |             |                 |
| 20                                      | M                           | Montáž                                                                                                     | %  | 6,0%        | 535 072,00 | 32 104,32   | individuální    |
| 21                                      | ST01                        | Přesun hmot pro Výrobky atypické                                                                           | %  | 2,0%        | 535 072,00 | 10 701,44   | individuální    |
| 22                                      | ST02                        | Doprava pro Výrobky atypické                                                                               | %  | 4,0%        | 535 072,00 | 21 402,88   | individuální    |
| Celkem za 2 Výrobky truhlářské atypické |                             |                                                                                                            |    |             |            | 727 620,64  |                 |
| Díl: 3                                  | Doplňkové typové            |                                                                                                            |    |             |            |             |                 |
| 115                                     | DT03                        | Nástěnná tabule, 4500*1200                                                                                 | ks | 2,00        | 26 738,00  | 53 476,00   | individuální    |
| 116                                     | DT04                        | Nástěnná tabule, 2400*1200                                                                                 | ks | 2,00        | 13 754,00  | 27 508,00   | individuální    |
| 117                                     | DT05                        | Nástěnná tabule, 2400*1200                                                                                 | ks | 1,00        | 13 754,00  | 13 754,00   | individuální    |
| 118                                     | DT06                        | Nástěnná tabule, 4000*1200                                                                                 | ks | 1,00        | 20 920,00  | 20 920,00   | individuální    |
| 119                                     | DT07                        | Nástěnná tabule, 3000*1200                                                                                 | ks | 2,00        | 15 465,00  | 30 930,00   | individuální    |
| 122                                     | M                           | Montáž                                                                                                     | %  | 6%          | 146 588,00 | 8 795,28    | individuální    |
| 123                                     | SM01                        | Přesun hmot pro Doplňkové typové                                                                           | %  | 2%          | 146 588,00 | 2 931,76    | individuální    |
| 124                                     | SM02                        | Doprava pro Doplňkové typové                                                                               | %  | 4%          | 146 588,00 | 5 863,52    | individuální    |
| Celkem za 3 Doplňkové typové            |                             |                                                                                                            |    |             |            | 164 178,56  |                 |
| Díl: 5                                  | Zařízení koupelen a WC      |                                                                                                            |    |             |            |             |                 |
| 141                                     | SVDI01                      | Věšák - háček na stěnu                                                                                     | ks | 94,00       | 266,00     | 25 004,00   | individuální    |
| 142                                     | SVDI02                      | Zásobník na hygienické sáčky                                                                               | ks | 21,00       | 332,00     | 6 972,00    | individuální    |
| 143                                     | SVDI03                      | Dávkovač tekutého mýdla                                                                                    | ks | 62,00       | 1 911,00   | 118 482,00  | individuální    |
| 144                                     | SVDI04                      | Štětka na záchod                                                                                           | ks | 28,00       | 741,00     | 20 748,00   | individuální    |
| 145                                     | SVDI05                      | Zásobník na toaletní papír                                                                                 | ks | 28,00       | 1 564,00   | 43 792,00   | individuální    |
| 146                                     | SVDI06                      | Nástěnná police                                                                                            | ks | 5,00        | 848,00     | 4 240,00    | individuální    |
| 147                                     | SVDI08                      | Přebalovací regál na stěnu                                                                                 | ks | 3,00        | 7 273,00   | 21 819,00   | individuální    |
| 148                                     | SVDI09                      | Koš na toaletní potřeby                                                                                    | ks | 21,00       | 1 056,00   | 22 176,00   | individuální    |
| 149                                     | SVDI10                      | Zrcadlo pro WC, 900*600                                                                                    | ks | 10,00       | 1 461,00   | 14 610,00   | individuální    |
| 150                                     | SVDI11                      | Zdracadlo pro WC, 1500*900                                                                                 | ks | 8,00        | 3 652,00   | 29 216,00   | individuální    |
| 151                                     | M                           | Montáž                                                                                                     | %  | 1%          | 307 059,00 | 3 070,59    | individuální    |
| 152                                     | ZKWC01                      | Přesun hmot pro Zařízení koupelen a wc                                                                     | %  | 1%          | 307 059,00 | 3 070,59    | individuální    |
| 153                                     | ZKWC02                      | Doprava pro Zařízení koupelen a wc                                                                         | %  | 1%          | 307 059,00 | 3 070,59    | individuální    |
| Celkem za 5 Zařízení koupelen a WC      |                             |                                                                                                            |    |             |            | 316 270,77  |                 |
| Díl: 6                                  | Prvky informačního systému  |                                                                                                            |    |             |            |             |                 |
| 155                                     | IS02                        | Vitrína uzamykatelná, 700*1250                                                                             | ks | 15,00       | 26 203,00  | 393 045,00  | individuální    |
| 157                                     | IS04                        | Hliníková lišta pro zavěšení obrazů                                                                        | bm | 38,00       | 1 025,00   | 38 950,00   | individuální    |
| 158                                     | IS05                        | Číslo o očíslování místností                                                                               | ks | 840,00      | 267,00     | 224 280,00  | individuální    |
| 159                                     | IS06                        | Informační tabulka, 220*309                                                                                | ks | 87,00       | 1 797,00   | 156 339,00  | individuální    |
| 160                                     | IS07                        | Informační tabulka A4, 220*309                                                                             | ks | 10,00       | 1 412,00   | 14 120,00   | individuální    |
| 161                                     | IS08                        | Informační tabule ve vstupní hale, 1000*1700                                                               | ks | 1,00        | 21 390,00  | 21 390,00   | individuální    |
| 162                                     | IS09                        | Směrová tabulka A4, 220*309                                                                                | ks | 17,00       | 1 711,00   | 29 087,00   | individuální    |
| 163                                     | IS10                        | Tabulka k označení místností, 220*159                                                                      | ks | 33,00       | 1 444,00   | 47 652,00   | individuální    |
| 164                                     | IS11                        | Informační nástěnka, 500*700                                                                               | ks | 2,00        | 3 797,00   | 7 594,00    | individuální    |
| 165                                     | IS12                        | Informační nástěnka, 1150*1250                                                                             | ks | 1,00        | 8 385,00   | 8 385,00    | individuální    |
| 166                                     | IS14                        | Informační nástěnka, 1750*1250                                                                             | ks | 7,00        | 12 182,00  | 85 274,00   | individuální    |

| Položkový rozpočet - investice                  |          |                                                                                                                                                                                                         |     |             |              |                     |                 |
|-------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|---------------------|-----------------|
| Stavba :                                        |          | Modernizace a rekonstrukce budov B a C                                                                                                                                                                  |     | Rozpočet: 1 |              |                     |                 |
| Objekt :                                        |          | Univerzity Hradec Králové                                                                                                                                                                               |     |             |              |                     |                 |
|                                                 |          | PDPS Interiér UHK C                                                                                                                                                                                     |     |             |              |                     |                 |
| P.č.                                            | Označení | Název položky                                                                                                                                                                                           | MJ  | množství    | cena / MJ    | celkem (Kč)         | Cenová soustava |
| 167                                             | IS15     | Informační nástěnka, 3000*1250                                                                                                                                                                          | ks  | 1,00        | 22 460,00    | 22 460,00           | individuální    |
| 169                                             | IS17     | Vitrína pro prezentaci břídičneshablony                                                                                                                                                                 | ks  | 1,00        | 19 733,00    | 19 733,00           | individuální    |
| 170                                             | IS18     | Multimediální stanoviště                                                                                                                                                                                | ks  | 2,00        | 57 112,00    | 114 224,00          | individuální    |
| 171                                             | M        | Montáž                                                                                                                                                                                                  | %   | 1%          | 1 182 533,00 | 11 825,33           | individuální    |
| 172                                             | ZKWC01   | Přesun hmot pro Prvky informačního systému                                                                                                                                                              | %   | 1%          | 1 182 533,00 | 11 825,33           | individuální    |
| 173                                             | ZKWC02   | Doprava pro Prvky informačního systému                                                                                                                                                                  | %   | 1%          | 1 182 533,00 | 11 825,33           | individuální    |
| <b>Celkem za 6 Prvky informačního systému</b>   |          |                                                                                                                                                                                                         |     |             |              | <b>1 218 008,99</b> |                 |
| <b>Díl: 10</b>                                  |          | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>                                                                                                                                                                      |     |             |              |                     |                 |
| 34                                              | VRN01    | Odvoz odpadků, úklid během prací                                                                                                                                                                        | kpl | 1,00        | 10 695,00    | 10 695,00           | individuální    |
| 35                                              | VRN02    | Koordinační činnost pro koordinaci stavy s vestavbou zejména interiérů a volné části interiérů v rozsahu čtyř měsíců závěrečné fáze rekonstrukce objektu a koordinační činnost pro restaurátorské práce | hod | 25,00       | 535,00       | 13 375,00           | individuální    |
| 36                                              | VRN03    | Dilenská dokumentace, kladečské plány, postupy prací, odsouhlasení - dodávka GDS, na všechny části dodávky, které tuto dokumentaci vyžadují                                                             | kpl | 1,00        | 5 348,00     | 5 348,00            | individuální    |
| 37                                              | VRN04    | Náklady spojené se vzorkováním, materiálů a výrobků dle požadavků PD                                                                                                                                    | kpl | 1,00        | 5 348,00     | 5 348,00            | individuální    |
| <b>Celkem za 10 Vedlejší rozpočtové náklady</b> |          |                                                                                                                                                                                                         |     |             |              | <b>34 766,00</b>    |                 |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                                                                                 |                 |           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <b>Rozpočet</b>      |                                                                                                 | JKSO            |           |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                                                                                   | SKP             |           |
| <b>01</b>            | <b>UHK - BUDOVA C</b>                                                                           | Měrná jednotka  |           |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                                                                                    | Počet jednotek  |           |
|                      | <b>Modernizace a rekonstrukce budov B a C<br/>Univerzity Hradec Králové - Interiér budovy C</b> | Náklady na m.j. |           |
| Projektant           | Architekti Hruša a spol., Ateliér Brno, s.r.o.                                                  | Typ rozpočtu    |           |
| Zpracovatel projektu | Architekti Hruša a spol., Ateliér Brno, s.r.o.                                                  |                 |           |
| Objednatel           | Univerzita Hradec Králové                                                                       |                 |           |
| Dodavatel            |                                                                                                 | Zakázkové číslo | 18 255,00 |
| Rozpočtoval          | Architekti Hruša a spol., Ateliér Brno, s.r.o.                                                  | Počet listů     |           |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NEINVESTIČNÍ

| Základní rozpočtové náklady  |                     |                | Ostatní rozpočtové náklady |                        |
|------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|------------------------|
|                              | HSV celkem          | 0              |                            |                        |
| Z                            | PSV celkem          | 8 739 783      |                            |                        |
| R                            | M práce celkem      | 0              |                            |                        |
| N                            | M dodávky celkem    | 0              |                            |                        |
|                              | ZRN celkem          | 8 739 783      |                            |                        |
|                              |                     |                |                            |                        |
|                              | HZS                 | 0              |                            |                        |
|                              | ZRN+HZS             | 8 739 783      | Ostatní náklady neuvedené  | 262 193,48             |
|                              | ZRN+ost.náklady+HZS | 9 001 976      | Ostatní náklady celkem     | 262 193,48             |
| Vypracoval                   |                     | Za zhotovitele |                            | Za objednatele         |
| Jméno :                      |                     | Jméno :        |                            | Jméno :                |
| Datum :                      |                     | Datum :        |                            | Datum :                |
| Podpis :                     |                     | Podpis:        |                            | Podpis:                |
| Základ pro DPH               |                     | 21,0 %         |                            | 9 001 975,98           |
| DPH                          |                     | 0,0 %          |                            | 0 Kč                   |
| Základ pro DPH               |                     | 15,0 %         |                            | 0 Kč                   |
| DPH                          |                     | 0,0 %          |                            | 0 Kč                   |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                     |                |                            | <b>9 001 976,00 Kč</b> |

Poznámka :

|          |  |              |
|----------|--|--------------|
| Stavba : |  | Rozpočet : 1 |
| Objekt : |  | RTS          |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl         |                             | HSV      | PSV                 | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------|-----------------------------|----------|---------------------|----------|----------|----------|
| 1                    | Výrobky truhlářské typické  | 0        | 5 407 728,68        | 0        | 0        | 0        |
| 2                    | Výrobky truhlářské atypické | 0        | 1 781 992,40        | 0        | 0        | 0        |
| 3                    | Doplňkové typové            | 0        | 54 476,80           | 0        | 0        | 0        |
| 4                    | Ostatní mobiliář            | 0        | 560 201,60          | 0        | 0        | 0        |
| 6                    | Prvky informačního systému  | 0        | 467 539,66          | 0        | 0        | 0        |
| 9                    | Stávající mobiliář          | 0        | 352 827,36          | 0        | 0        | 0        |
| 10                   | Vedlejší rozpočtové náklady | 0        | 115 016,00          | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b> |                             | <b>0</b> | <b>8 739 782,50</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | %   | Základna     | Kč                |
|-------------------|----|-----|--------------|-------------------|
|                   |    | 3,0 | 8 739 782,50 | 262 193,48        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |     |              | <b>262 193,48</b> |

| Položkový rozpočet - neinvestice              |          |                                                                 |    |             |              |                     |                 |
|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------|---------------------|-----------------|
| Stavba :                                      |          | Modernizace a rekonstrukce budov B a C                          |    | Rozpočet: 1 |              |                     |                 |
| Objekt :                                      |          | Univerzity Hradec Králové                                       |    |             |              |                     |                 |
|                                               |          | PDPS Interiér UHK C                                             |    |             |              |                     |                 |
| P.č.                                          | Označení | Název položky                                                   | MJ | množství    | cena / MJ    | celkem (Kč)         | Cenová soustava |
| <b>Díl: 1</b>                                 |          | <b>Výrobky truhlářské typické</b>                               |    |             |              |                     |                 |
| 1                                             | TT01     | Věšák samostatně stojící                                        | ks | 7,00        | 1 390,00     | 9 730,00            | individuální    |
| 2                                             | TT02     | Šatní skříň - dýha - děkanát                                    | ks | 6,00        | 7 559,00     | 45 354,00           | individuální    |
| 3                                             | TT03     | Skříň vysoká na šanony uzavíratelná se zámkem - dýha - děkanát  | ks | 14,00       | 8 094,00     | 113 316,00          | individuální    |
| 4                                             | TT04     | Skříň uzavíratelná regálová výška 110 cm - dýha - děkanát       | ks | 29,00       | 4 047,00     | 117 363,00          | individuální    |
| 5                                             | TT07     | Stůl 800*1800 s čelem - dýha - děkanát                          | ks | 3,00        | 15 955,00    | 47 865,00           | individuální    |
| 6                                             | TT08     | Stůl jednací 800*1600 - dýhovaná deska - děkanát                | ks | 4,00        | 6 203,00     | 24 812,00           | individuální    |
| 7                                             | TT09     | Stůl konferenční - dýha                                         | ks | 9,00        | 4 064,00     | 36 576,00           | individuální    |
| 8                                             | TT10     | Kontejner pod stůl 4-zásuvkový - dýha                           | ks | 9,00        | 4 235,00     | 38 115,00           | individuální    |
| 1                                             | TT11     | Židle kancelářská nejvyšší standard - látka                     | ks | 1,00        | 20 963,00    | 20 963,00           | individuální    |
| 9                                             | TT12     | Židle kancelářská - látka                                       | ks | 93,00       | 6 043,00     | 561 999,00          | individuální    |
| 10                                            | TT13     | Křeslo - konferenční                                            | ks | 17,00       | 6 975,00     | 118 575,00          | individuální    |
| 11                                            | TT14a    | Židle přisedicí s prolisem - děkanát                            | ks | 34,00       | 6 107,00     | 207 638,00          | individuální    |
| 12                                            | TT14b    | Židle přisedicí                                                 | ks | 76,00       | 5 455,00     | 414 580,00          | individuální    |
| 13                                            | TT14c    | Židle přisedicí - studijní oddělení                             | ks | 18,00       | 5 455,00     | 98 190,00           | individuální    |
| 14                                            | TT15     | Šatní skříň - dýhovaná dvířka                                   | ks | 14,00       | 6 468,00     | 90 552,00           | individuální    |
| 15                                            | TT16     | Skříň vysoká na šanony - dýhovaná dvířka                        | ks | 32,00       | 6 930,00     | 221 760,00          | individuální    |
| 16                                            | TT17     | Skříň regálová výška 110 cm - dýhovaná dvířka                   | ks | 30,00       | 4 235,00     | 127 050,00          | individuální    |
| 17                                            | TT18     | Stůl jednací 800*1600 - dýhovaná deska                          | ks | 33,00       | 6 203,00     | 204 699,00          | individuální    |
| 18                                            | TT19     | Stůl jednací 800*1600 - dýhovaná deska                          | ks | 1,00        | 6 203,00     | 6 203,00            | individuální    |
| 19                                            | TT20     | Šatní skříň - pracovní vedoucího - dýha                         | ks | 1,00        | 11 850,00    | 11 850,00           | individuální    |
| 20                                            | TT21     | Kontejner pod stůl 4-zásuvkový                                  | ks | 34,00       | 4 235,00     | 143 990,00          | individuální    |
| 21                                            | TT22     | Skříň regálová vysoká - pracovní vedoucího                      | ks | 1,00        | 11 850,00    | 11 850,00           | individuální    |
| 22                                            | TT23     | Židle studentská                                                | ks | 65,00       | 1 711,00     | 111 215,00          | individuální    |
| 23                                            | TT24     | Pohovka pro sezení a vodorovné ležení                           | ks | 2,00        | 32 086,00    | 64 172,00           | individuální    |
| 24                                            | TT25     | Klavírní stolička - černá, kruhová                              | ks | 31,00       | 2 466,00     | 76 446,00           | individuální    |
| 25                                            | TT26     | Židle hodně stohovatelná bez područek, čalouněná                | ks | 128,00      | 2 353,00     | 301 184,00          | individuální    |
| 26                                            | TT27     | Skříň regálová středně vysoká - pracovní vedoucího              | ks | 3,00        | 5 929,00     | 17 787,00           | individuální    |
| 27                                            | TT29     | Kontejner pod stůl 4-zásuvkový                                  | ks | 1,00        | 4 235,00     | 4 235,00            | individuální    |
| 28                                            | TT30     | Kartotéka nízká - dýhovaná dvířka                               | ks | 1,00        | 3 957,00     | 3 957,00            | individuální    |
| 29                                            | TT31     | Skříň vysoká regálová - dýhovaná dvířka                         | ks | 29,00       | 8 471,00     | 245 659,00          | individuální    |
| 30                                            | TT32     | Skříň šatní vysoká - dýhovaná dvířka                            | ks | 6,00        | 8 471,00     | 50 826,00           | individuální    |
| 31S                                           | TT33     | Skříň regálová středně vysoká - dýhovaná dvířka                 | ks | 11,00       | 4 235,00     | 46 585,00           | individuální    |
| 32                                            | TT34     | Skříň policová nízká                                            | ks | 16,00       | 4 235,00     | 67 760,00           | individuální    |
| 33                                            | TT36     | Stůl pracovní - dýhovaný                                        | ks | 3,00        | 8 086,00     | 24 258,00           | individuální    |
| 34                                            | TT37     | Kontejner pod stůl 4-zásuvkový                                  | ks | 13,00       | 4 235,00     | 55 055,00           | individuální    |
| 35                                            | TT38     | Kontejner pod stůl 4-zásuvkový                                  | ks | 2,00        | 4 235,00     | 8 470,00            | individuální    |
| 36                                            | TT39     | Loketní stolek - dýha                                           | ks | 6,00        | 6 267,00     | 37 602,00           | individuální    |
| 37                                            | TT40     | Stůl pracovní 800*1600 - dýhovaná deska                         | ks | 10,00       | 6 203,00     | 62 030,00           | individuální    |
| 38                                            | TT41     | Stůl jednací 600*1400 - dýhovaná deska                          | ks | 1,00        | 5 989,00     | 5 989,00            | individuální    |
| 39                                            | TT42     | Stůl přisedicí 600*1400 - dýhovaná deska                        | ks | 3,00        | 5 989,00     | 17 967,00           | individuální    |
| 40                                            | TT43     | Stůl přisedicí 1200*600 - dýhovaná deska                        | ks | 6,00        | 5 134,00     | 30 804,00           | individuální    |
| 41                                            | TT45     | Židle víceúčelová stohovatelná                                  | ks | 30,00       | 5 551,00     | 166 530,00          | individuální    |
| 42                                            | TT46     | Stůl jednací 2000*800                                           | ks | 1,00        | 6 845,00     | 6 845,00            | individuální    |
| 43                                            | TT47     | Notový stojan                                                   | ks | 1,00        | 1 140,00     | 1 140,00            | individuální    |
| 44                                            | TT48     | Stůl pracovní 1800*800                                          | ks | 1,00        | 6 417,00     | 6 417,00            | individuální    |
| 45                                            | TT51     | Židle víceúčelová stohovatelná s područkami                     | ks | 55,00       | 5 850,00     | 321 750,00          | individuální    |
| 46                                            | TT53     | Pc katedra s výsuvem na klávesnici a zásuvkou - dýhovaná deska, | ks | 10,00       | 9 742,00     | 97 420,00           | individuální    |
| 47                                            | TT54     | Stůl pro PC s čelem 700*800 - dýha                              | ks | 26,00       | 5 989,00     | 155 714,00          | individuální    |
| 48                                            | TT55     | Věšák samostatně stojící                                        | ks | 45,00       | 1 390,00     | 62 550,00           | individuální    |
| 49                                            | TT56     | Stůl jednací 1600*600                                           | ks | 2,00        | 6 203,00     | 12 406,00           | individuální    |
| 50                                            | TT57     | Skříň šatní, vysoká - děkan, dýha                               | ks | 1,00        | 11 850,00    | 11 850,00           | individuální    |
| 51                                            | TT58     | Skříň regálová, vysoká - děkan, dýha                            | ks | 3,00        | 11 850,00    | 35 550,00           | individuální    |
| 52                                            | TT59     | Skříň policová nízká - dekan, dýha                              | ks | 4,00        | 4 150,00     | 16 600,00           | individuální    |
| 53                                            | TT60     | Stůl katedra, typ II                                            | ks | 2,00        | 9 742,00     | 19 484,00           | individuální    |
| 54                                            | TT62     | Stůl kulatý                                                     | ks | 7,00        | 1 711,00     | 11 977,00           | individuální    |
| 55                                            | TT63     | Stůl skládací (3 ks stolu v sestavě)                            | ks | 2,00        | 2 587,00     | 5 174,00            | individuální    |
| 56                                            | M        | Montáž                                                          | %  | 6%          | 4 836 438,00 | 290 186,28          | individuální    |
| 57                                            | SM01     | Doprava pro Výrobky truhlářské typické                          | %  | 4,0%        | 4 836 438,00 | 193 457,52          | individuální    |
| 58                                            | SM02     | Přesun hmot pro Výrobky truhlářské typické                      | %  | 2,0%        | 4 836 438,00 | 87 646,88           | individuální    |
| <b>Celkem za 1 Výrobky truhlářské typické</b> |          |                                                                 |    |             |              | <b>5 407 728,68</b> |                 |
| <b>Díl: 2</b>                                 |          | <b>Výrobky truhlářské atypické</b>                              |    |             |              |                     |                 |
| 59                                            | TA01     | Stůl jednací 2000*1000 - dýhovaná deska                         | ks | 1,00        | 4 920,00     | 4 920,00            | individuální    |
| 60                                            | TA02     | Stůl zasedací místnosti - lamino                                | ks | 4,00        | 5 775,00     | 23 100,00           | individuální    |
| 61                                            | TA03     | Stůl pro doktorandy s klaviaturou 730*750                       | ks | 10,00       | 6 150,00     | 61 500,00           | individuální    |

| Položkový rozpočet - neinvestice               |          |                                                                                                            |    |             |              |                     |                 |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------|---------------------|-----------------|
| Stavba :                                       |          | Modernizace a rekonstrukce budov B a C                                                                     |    | Rozpočet: 1 |              |                     |                 |
| Objekt :                                       |          | Univerzity Hradec Králové                                                                                  |    |             |              |                     |                 |
|                                                |          | PDPS Interiér UHK C                                                                                        |    |             |              |                     |                 |
| P.č.                                           | Označení | Název položky                                                                                              | MJ | množství    | cena / MJ    | celkem (Kč)         | Cenová soustava |
| 62                                             | TA08     | Sestava regálů                                                                                             | ks | 1,00        | 24 257,00    | 24 257,00           | individuální    |
| 63                                             | TA10     | Stůl pracovní "L" - studijní oddělení, dýha                                                                | ks | 1,00        | 19 795,00    | 19 795,00           | individuální    |
| 64                                             | TA11     | Stůl pracovní "L" - studijní oddělení, dýha                                                                | ks | 1,00        | 14 118,00    | 14 118,00           | individuální    |
| 65                                             | TA13     | Stůl pracovní "L" - studijní oddělení, dýha                                                                | ks | 1,00        | 19 636,00    | 19 636,00           | individuální    |
| 66                                             | TA14     | Stůl pracovní "L" - studijní oddělení, dýha                                                                | ks | 1,00        | 21 305,00    | 21 305,00           | individuální    |
| 67                                             | TA15     | Stůl pracovní "L" - Centrum ČZV, dýha                                                                      | ks | 1,00        | 22 332,00    | 22 332,00           | individuální    |
| 68                                             | TA16     | Skříňka hluboká nízká, dvířka dýha + deska dýha                                                            | ks | 12,00       | 5 621,00     | 67 452,00           | individuální    |
| 69                                             | TA17     | Skříňka na AV techniku - dýha                                                                              | ks | 2,00        | 6 296,00     | 12 592,00           | individuální    |
| 70                                             | TA19     | Lavice masiv do chodby - atyp                                                                              | ks | 21,00       | 5 354,00     | 112 434,00          | individuální    |
| 71                                             | TA20     | Židle masiv do chodby - atyp                                                                               | ks | 42,00       | 3 209,00     | 134 778,00          | individuální    |
| 72                                             | TA22     | Stůl pracovní "L" - děkanát                                                                                | ks | 4,00        | 28 749,00    | 114 996,00          | individuální    |
| 73                                             | TA23     | Stůl pracovní "L" - děkanát                                                                                | ks | 2,00        | 28 749,00    | 57 498,00           | individuální    |
| 74                                             | TA25     | Pult oblouk - volně stojící, atyp                                                                          | ks | 1,00        | 16 043,00    | 16 043,00           | individuální    |
| 75                                             | TA26     | Pult šatní - atyp - dýha                                                                                   | ks | 1,00        | 8 556,00     | 8 556,00            | individuální    |
| 76                                             | TA27     | Kryt vodoměrné sestavy                                                                                     | ks | 1,00        | 15 615,00    | 15 615,00           | individuální    |
| 77                                             | TA28     | Stůl pracovní "L" - děkan                                                                                  | ks | 1,00        | 30 665,00    | 30 665,00           | individuální    |
| 78                                             | TA29     | Stůl pracovní "L" - děkanát                                                                                | ks | 1,00        | 30 665,00    | 30 665,00           | individuální    |
| 79                                             | TA31     | Stůl 800*700 přednáškový - dýha                                                                            | ks | 1,00        | 7 786,00     | 7 786,00            | individuální    |
| 80                                             | TA32     | Skříňka policová nízká - dýhovaná dvířka a horní deska                                                     | ks | 2,00        | 5 198,00     | 10 396,00           | individuální    |
| 81                                             | TA33     | Lavice masiv - atyp                                                                                        | ks | 3,00        | 4 920,00     | 14 760,00           | individuální    |
| 82                                             | TA34     | Tyčový věšák                                                                                               | ks | 6,00        | 1 283,00     | 7 698,00            | individuální    |
| 83                                             | TA35     | Stůl 970*600, celodýha                                                                                     | ks | 2,00        | 6 536,00     | 13 072,00           | individuální    |
| 84                                             | TA36     | Stůl jednací, 2000*1000, dýhovaná deska                                                                    | ks | 1,00        | 6 845,00     | 6 845,00            | individuální    |
| 85                                             | TA37     | Stůl s klaviaturou, 1450*730, dýhovaná deska                                                               | ks | 4,00        | 6 845,00     | 27 380,00           | individuální    |
| 86                                             | TA39     | Sestava knihovních regálů pro noty hl. 40 cm                                                               | ks | 1,00        | 6 930,00     | 6 930,00            | individuální    |
| 87                                             | TA41     | Sestava knihovních regálů pro noty hl. 40 cm                                                               | ks | 2,00        | 6 212,00     | 12 424,00           | individuální    |
| 88                                             | TA42     | Sestava knihovních regálů pro noty hl. 40 cm                                                               | ks | 1,00        | 4 941,00     | 4 941,00            | individuální    |
| 89                                             | TA43     | Sestava knihovních regálů pro noty hl. 40 cm                                                               | ks | 4,00        | 8 471,00     | 33 884,00           | individuální    |
| 90                                             | TA45     | Skříň regálová vysoká, černé boky                                                                          | ks | 4,00        | 10 267,00    | 41 068,00           | individuální    |
| 91                                             | TA46     | Skříň regálová, středně vysoká, 3x dvířka, černé boky                                                      | ks | 1,00        | 9 529,00     | 9 529,00            | individuální    |
| 92                                             | TA47     | Skříň regálová, středně vysoká, 2x dvířka, černé boky                                                      | ks | 3,00        | 4 765,00     | 14 295,00           | individuální    |
| 93                                             | TA48     | Stůl katedra, typ III                                                                                      | ks | 1,00        | 7 681,00     | 7 681,00            | individuální    |
| 94                                             | TA49     | Stůl nahrávacího studia                                                                                    | ks | 1,00        | 44 920,00    | 44 920,00           | individuální    |
| 95                                             | TA50     | Kontejner pod stůl - mělký                                                                                 | ks | 1,00        | 4 235,00     | 4 235,00            | individuální    |
| 96                                             | TA51     | Notový regál                                                                                               | ks | 2,00        | 7 482,00     | 14 964,00           | individuální    |
| 97                                             | TA52     | Stůl 1400*600, dýha                                                                                        | ks | 1,00        | 9 245,00     | 9 245,00            | individuální    |
| 98                                             | TA53     | Stůl pracovní s nástavcem, dýha                                                                            | ks | 1,00        | 22 011,00    | 22 011,00           | individuální    |
| 99                                             | TA54     | Notový regál                                                                                               | ks | 1,00        | 8 471,00     | 8 471,00            | individuální    |
| 100                                            | TA55     | Skříň policová střední výška, dvířka dýha                                                                  | ks | 2,00        | 8 471,00     | 16 942,00           | individuální    |
| 101                                            | TA56     | Notový regál                                                                                               | ks | 1,00        | 5 647,00     | 5 647,00            | individuální    |
| 102                                            | TA57     | Notový regál                                                                                               | ks | 1,00        | 5 690,00     | 5 690,00            | individuální    |
| 103                                            | TA58     | Vestavná skříň                                                                                             | ks | 1,00        | 17 711,00    | 17 711,00           | individuální    |
| 104                                            | TA61     | Vestavná skříň - dveře                                                                                     | ks | 1,00        | 15 187,00    | 15 187,00           | individuální    |
| 105                                            | TA62     | Stůl jednací, 2000*1000, deska dýha olše                                                                   | ks | 1,00        | 6 845,00     | 6 845,00            | individuální    |
| 106                                            | TA63     | Stůl konferenční - dýha olše                                                                               | ks | 1,00        | 5 668,00     | 5 668,00            | individuální    |
| 107                                            | TA64     | Knihovní regál                                                                                             | ks | 21,00       | 4 920,00     | 103 320,00          | individuální    |
| 108                                            | TA65     | Stůl přísedící, 1600*600, deska dýha                                                                       | ks | 2,00        | 6 203,00     | 12 406,00           | individuální    |
| 109                                            | TA66     | Regálová skříň vysoká, 2159*900*600                                                                        | ks | 4,00        | 12 706,00    | 50 824,00           | individuální    |
| 110                                            | TA68     | Mobilní stojan na přenosný hasicí přístroj                                                                 | ks | 2,00        | 2 620,00     | 5 240,00            | individuální    |
| 110b                                           | TA69     | Lavice posluchárny přenosná                                                                                | ks | 16,00       | 7 803,00     | 124 848,00          | individuální    |
| 111                                            | VTA.01   | Kontrola, připojení, revize, koncových elementů a připojovací kabeláže k výrobkům atypickým pevně osazeným | ks | 6,00        | 16 043,00    | 96 258,00           | individuální    |
|                                                | VV       | "m.č. 412, 220, 127, 120, 227, 136"                                                                        | ks | 6,00        |              |                     |                 |
| 112                                            | M        | Montáž                                                                                                     | %  | 6,0%        | 1 505 120,00 | 90 307,20           | individuální    |
| 113                                            | ST01     | Přesun hmot pro Výrobky atypické                                                                           | %  | 2,0%        | 1 505 120,00 | 30 102,40           | individuální    |
| 114                                            | ST02     | Doprava pro Výrobky atypické                                                                               | %  | 4,0%        | 1 505 120,00 | 60 204,80           | individuální    |
| <b>Celkem za 2 Výrobky truhlářské atypické</b> |          |                                                                                                            |    |             |              | <b>1 781 992,40</b> |                 |
| <b>Díl: 3</b>                                  |          | <b>Doplňkové typové</b>                                                                                    |    |             |              |                     |                 |
| 120                                            | DT08     | Pojízdná tabule, 2000*1200                                                                                 | ks | 2,00        | 12 160,00    | 24 320,00           | individuální    |
| 121                                            | DT09     | Pojízdná tabule, 1800*1200                                                                                 | ks | 2,00        | 12 160,00    | 24 320,00           | individuální    |
| 122                                            | M        | Montáž                                                                                                     | %  | 6%          | 48 640,00    | 2 918,40            | individuální    |
| 123                                            | SM01     | Přesun hmot pro Doplnkové typové                                                                           | %  | 4%          | 48 640,00    | 1 945,60            | individuální    |
| 124                                            | SM02     | Doprava pro Doplnkové typové                                                                               | %  | 2%          | 48 640,00    | 972,80              | individuální    |
| <b>Celkem za 3 Doplnkové typové</b>            |          |                                                                                                            |    |             |              | <b>54 476,80</b>    |                 |
| <b>Díl: 4</b>                                  |          | <b>Ostatní mobiliář</b>                                                                                    |    |             |              |                     |                 |
| 125                                            | OVI01    | Koš na tříděný odpad - chodby                                                                              | ks | 7,00        | 4 502,00     | 31 514,00           | individuální    |
| 126                                            | OVI02    | Koš na tříděný odpad - třídy                                                                               | ks | 22,00       | 2 727,00     | 59 994,00           | individuální    |
| 127                                            | OVI03    | Odpadkový koš - kancelář                                                                                   | ks | 99,00       | 415,00       | 41 085,00           | individuální    |

| Položkový rozpočet - neinvestice              |            |                                                                           |    |             |            |                   |                 |
|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------|-------------------|-----------------|
| Stavba :                                      |            | Modernizace a rekonstrukce budov B a C<br>Univerzity Hradec Králové       |    | Rozpočet: 1 |            |                   |                 |
| Objekt :                                      |            | PDPS Interiér UHK C                                                       |    |             |            |                   |                 |
| P.č.                                          | Označení   | Název položky                                                             | MJ | množství    | cena / MJ  | celkem (Kč)       | Cenová soustava |
| 128                                           | OVI04      | Vozík na převoz stohovatelných židlí                                      | ks | 1,00        | 10 449,00  | 10 449,00         | individuální    |
| 129                                           | OVI05      | Stolní lampa                                                              | ks | 90,00       | 1 902,00   | 171 180,00        | individuální    |
| 130                                           | OVI06      | Stojací lampa designová                                                   | ks | 2,00        | 11 970,00  | 23 940,00         | individuální    |
| 131                                           | OVI07      | Stolní lampa designová                                                    | ks | 2,00        | 1 442,00   | 2 884,00          | individuální    |
| 132                                           | OVI08      | Stojací lampa                                                             | ks | 1,00        | 3 834,00   | 3 834,00          | individuální    |
| 133                                           | OVI10      | Lednice velká                                                             | ks | 1,00        | 10 695,00  | 10 695,00         | individuální    |
| 134                                           | OVI11      | Výškově nastavitelný stolek - projektor                                   | ks | 1,00        | 5 259,00   | 5 259,00          | individuální    |
| 135                                           | OVI12      | Nádoba na vodu na batiku                                                  | ks | 1,00        | 2 449,00   | 2 449,00          | individuální    |
| 136                                           | OVI13      | Zrcadlo                                                                   | ks | 2,00        | 16 043,00  | 32 086,00         | individuální    |
| 137                                           | OVI14      | Zrcadlo                                                                   | ks | 7,00        | 14 973,00  | 104 811,00        | individuální    |
| 138                                           | M          | Montáž                                                                    | %  | 6%          | 500 180,00 | 30 010,80         | individuální    |
| 139                                           | OM01       | Přesun hmot pro Ostatní mobiliář                                          | %  | 4%          | 500 180,00 | 20 007,20         | individuální    |
| 140                                           | OM02       | Doprava pro Ostatní mobiliář                                              | %  | 2%          | 500 180,00 | 10 003,60         | individuální    |
| <b>Celkem za 4 Ostatní mobiliář</b>           |            |                                                                           |    |             |            | <b>560 201,60</b> |                 |
| <b>Díl: 6 Prvky informačního systému</b>      |            |                                                                           |    |             |            |                   |                 |
| 154                                           | IS01       | Stojan na letáky                                                          | ks | 3,00        | 26 738,00  | 80 214,00         | individuální    |
| 156                                           | IS03       | Sloupová vitrína                                                          | ks | 8,00        | 38 930,00  | 311 440,00        | individuální    |
| 168                                           | IS16       | Výstavní plocha pro plakáty                                               | ks | 2,00        | 31 134,00  | 62 268,00         | individuální    |
| 171                                           | M          | Montáž                                                                    | %  | 1%          | 453 922,00 | 4 539,22          | individuální    |
| 172                                           | ZKWC01     | Přesun hmot pro Prvky informačního systému                                | %  | 1%          | 453 922,00 | 4 539,22          | individuální    |
| 173                                           | ZKWC02     | Doprava pro Prvky informačního systému                                    | %  | 1%          | 453 922,00 | 4 539,22          | individuální    |
| <b>Celkem za 6 Prvky informačního systému</b> |            |                                                                           |    |             |            | <b>467 539,66</b> |                 |
| <b>Díl: 9 Stávající mobiliář</b>              |            |                                                                           |    |             |            |                   |                 |
| 174                                           | SM01.1     | Přesun mobiliáře - mezi objekty UHK, do 2,0 km                            | ks | 321,00      | 267,00     | 85 707,00         | individuální    |
|                                               | VV "A3"    |                                                                           | ks | 4,00        |            |                   |                 |
|                                               | VV "A3b"   |                                                                           | ks | 4,00        |            |                   |                 |
|                                               | VV "A4"    |                                                                           | ks | 24,00       |            |                   |                 |
|                                               | VV "KU1"   |                                                                           | ks | 35,00       |            |                   |                 |
|                                               | VV "KU2"   |                                                                           | ks | 29,00       |            |                   |                 |
|                                               | VV "KU3"   |                                                                           | ks | 49,00       |            |                   |                 |
|                                               | VV "KU4"   |                                                                           | ks | 16,00       |            |                   |                 |
|                                               | VV "KU8"   |                                                                           | ks | 7,00        |            |                   |                 |
|                                               | VV "KU9b"  |                                                                           | ks | 24,00       |            |                   |                 |
|                                               | VV "KU13"  |                                                                           | ks | 3,00        |            |                   |                 |
|                                               | VV "KU13b" |                                                                           | ks | 2,00        |            |                   |                 |
|                                               | VV "KU16"  |                                                                           | ks | 25,00       |            |                   |                 |
|                                               | VV "KU17"  |                                                                           | ks |             |            |                   |                 |
|                                               | VV "KU17b" |                                                                           | ks | 2,00        |            |                   |                 |
|                                               | VV "S1"    |                                                                           | ks | 42,00       |            |                   |                 |
|                                               | VV "S4"    |                                                                           | ks | 2,00        |            |                   |                 |
|                                               | VV "S5"    |                                                                           | ks | 7,00        |            |                   |                 |
|                                               | VV "S6"    |                                                                           | ks | 22,00       |            |                   |                 |
|                                               | VV "S8a"   |                                                                           | ks | 2,00        |            |                   |                 |
|                                               | VV "S8b"   |                                                                           | ks | 2,00        |            |                   |                 |
|                                               | VV "S9"    |                                                                           | ks | 2,00        |            |                   |                 |
|                                               | VV "VED2"  |                                                                           | ks | 1,00        |            |                   |                 |
|                                               | VV "VED3"  |                                                                           | ks | 3,00        |            |                   |                 |
|                                               | VV "VED4"  |                                                                           | ks | 4,00        |            |                   |                 |
|                                               | VV "VED5"  |                                                                           | ks | 1,00        |            |                   |                 |
|                                               | VV "VED6"  |                                                                           | ks | 2,00        |            |                   |                 |
|                                               | VV "VED7"  |                                                                           | ks | 1,00        |            |                   |                 |
|                                               | VV "VED11" |                                                                           | ks | 1,00        |            |                   |                 |
|                                               | VV "VED12" |                                                                           | ks | 1,00        |            |                   |                 |
|                                               | VV "VED13" |                                                                           | ks | 1,00        |            |                   |                 |
|                                               | VV "VED15" |                                                                           | ks | 1,00        |            |                   |                 |
|                                               | VV "D13"   |                                                                           | ks | 1,00        |            |                   |                 |
|                                               | VV "D14"   |                                                                           | ks | 1,00        |            |                   |                 |
| 175                                           | SM01.2     | "A3" - Úprava mobiliáře dle PD, včetně dopravy a přesunu hmot             | ks | 3,00        | 1 683,00   | 5 049,00          | individuální    |
| 176                                           | SM01.3     | "A3b" - Úprava mobiliáře dle PD, včetně dopravy a přesunu hmot            | ks | 12,00       | 1 683,00   | 20 196,00         | individuální    |
| 177                                           | SM01.4     | "A4" - Úprava mobiliáře dle PD, včetně dopravy a přesunu hmot             | ks | 15,00       | 5 427,00   | 81 405,00         | individuální    |
| 178                                           | SM01.5     | "A5" - Úprava mobiliáře dle PD, včetně dopravy a přesunu hmot             | ks | 8,00        | 7 887,00   | 63 096,00         | individuální    |
| 179                                           | SM01.6     | "KU1" - Úprava mobiliáře dle PD, včetně dopravy a přesunu hmot            | ks | 1,00        | 5 348,00   | 5 348,00          | individuální    |
| 180                                           | SM01.7     | "KU5" - Úprava mobiliáře dle PD, včetně dopravy a přesunu hmot            | ks | 188,00      | 59,00      | 11 092,00         | individuální    |
| 181                                           | SM01.8     | "D2" - Úprava mobiliáře dle PD, včetně dopravy, přesunu hmot a uskladnění | ks | 2,00        | 16 043,00  | 32 086,00         | individuální    |

| Položkový rozpočet - neinvestice                |          |                                                                                                                                                                                                         |     |             |            |                   |                 |
|-------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------|-------------------|-----------------|
| Stavba :                                        |          | Modernizace a rekonstrukce budov B a C<br>Univerzity Hradec Králové                                                                                                                                     |     | Rozpočet: 1 |            |                   |                 |
| Objekt :                                        |          | PDPS Interiér UHK C                                                                                                                                                                                     |     |             |            |                   |                 |
| P.č.                                            | Označení | Název položky                                                                                                                                                                                           | MJ  | množství    | cena / MJ  | celkem (Kč)       | Cenová soustava |
| 182                                             | SM01.9   | "D3"- Úprava mobiliáře dle PD, včetně dopravy a přesunu hmot a uskladnění                                                                                                                               | ks  | 1,00        | 26 738,00  | 26 738,00         | individuální    |
| 183                                             | SM01.10  | "D4"- Úprava mobiliáře dle PD, včetně dopravy a přesunu hmot a uskladnění                                                                                                                               | ks  | 1,00        | 2 139,00   | 2 139,00          | individuální    |
| 184                                             | SM01.11  | Demontáž, přesun, montáž stáv. varhan z budovy "F" UHK                                                                                                                                                  | kpl | 0,00        | 16 043,00  |                   | individuální    |
| 185                                             | M        | Montáž                                                                                                                                                                                                  | %   | 6,0%        | 332 856,00 | 19 971,36         | individuální    |
| <b>Celkem za 9 Stávající mobiliář</b>           |          |                                                                                                                                                                                                         |     |             |            | <b>352 827,36</b> |                 |
| <b>Díl: 10</b>                                  |          | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>                                                                                                                                                                      |     |             |            |                   |                 |
| 186                                             | VRN01    | Odvoz odpadků, úklid během prací                                                                                                                                                                        | kpl | 1,00        | 10 695,00  | 10 695,00         | individuální    |
| 187                                             | VRN02    | Koordinační činnost pro koordinaci stavy s vestavbou zejména interiérů a volné části interiérů v rozsahu čtyř měsíců závěrečné fáze rekonstrukce objektu a koordinační činnost pro restaurátorské práce | hod | 175,00      | 535,00     | 93 625,00         | individuální    |
| 188                                             | VRN03    | Dílenská dokumentace, kladěčské plány, postupy prací, odsouhlasení - dodávka GDS, na všechny části dodávky, které tuto dokumentaci vyžadují                                                             | kpl | 1,00        | 5 348,00   | 5 348,00          | individuální    |
| 189                                             | VRN04    | Náklady spojené se vzorkováním, materiálů a výrobků dle požadavků PD                                                                                                                                    | kpl | 1,00        | 5 348,00   | 5 348,00          | individuální    |
| <b>Celkem za 10 Vedlejší rozpočtové náklady</b> |          |                                                                                                                                                                                                         |     |             |            | <b>115 016,00</b> |                 |