

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 2

Číslo související Rámcové dohody: **08PU-002856** (dále jen „**Rámcová dohoda**“)

Název: **Obnova VZ – oblast Most, Chomutov a Louny**

Ze dne: 13. 04. 2023

Číslo dílčí objednávky: **08PU-003885**

Název související veřejné zakázky:

Obnova VDZ – oblast Most, Chomutov a Louny – Dílčí objednávka č. 2

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa Chomutov

Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

LAUFER, CREDO, ZNAKON – Most, Chomutov, Louny

Vedoucí sdružení: Laufer a spol. s.r.o.

Sídlo: Ctiborova 5614, 430 01 Chomutov

IČO: 48269948

DIČ: CZ48269948

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Zajištění obnovy vodorovného dopravního značení na silnicích I. třídy v okr. Most, Chomutov a Louny.

Místo dodání: silnice I. třídy a dálnice D6 a D7 v Ústeckém kraji – okr. MO, CV a LN

Kontaktní osoba objednatele:

[Redacted contact information]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 574 725,58 Kč / 695 417,95 Kč

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „**Smluvní podmínky**“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	LAUFER, CREDO, ZNAKON - Most, Chomutov, Louny vedoucí sdružení: Laufer a spol. s r.o. Ctiborova 5614, 430 01 Chomutov
Datum zahájení prací	1.1.7	Ode dne účinnosti Dílčí smlouvy č. 2
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 20. 12. 2024
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	nepoužije se
Sekce	1.1.26	nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██ ██████████
Zástupce objednatele	3.2	██ ██████████
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Nedílnou součástí této Dílčí objednávky č. 1 je:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet plnění – výkaz výměr

Příloha č. 2 – Rozpis VDZ

Příloha č. 3 – Reporty a stanovení VDZ

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



Firma: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Rekapitulace ceny

Stavba: RD - Obnova VDZ - oblast Most, Chomutov, Louny DO2

Varianta: DO

Celková cena bez DPH: 574 725,58

Celková cena s DPH: 695 417,95

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1	Obnova vodorovného dopravního značení	574 501,48	120 645,31	695 146,79
2	Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulací a ochranu dopravy	224,10	47,06	271,16



Firma: Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Soupis prací objektu

Stavba:

RD Obnova VDŽ - oblast Most, Chomutov, Louny DO2

1

574 501,48

Rozpočet:

1 Obnova vodorovného dopravního značení

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková - zvýšená o index inflace	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Obnova vodorovného dopravního značení				574 501,48
1	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - značení dělicích a vodících čar provedené barvou - položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu - kód položky Helios: 3751	M2			116,47
3	915112	2	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ DESTRUKTIVNÍ METODOU	M2			2 117,08
4	915211		VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNĚ V BARVE Značení barvou stínů, nápisů, šipek, stop čar položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu - kód položky Helios: 3521	M2			7 423,12
6	915221R.2		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ S AKUSTICKÝM EFEKTEM	M2			220 844,81



Firma: Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Soupis prací objektu

Stavba:

RD Obnova VZD - oblast Ústí n. L. a Děčín

2

224,10

Rozpočet:

2 Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková - zvýšená o index inflace	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
2			Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy				224,10
11	02720.4		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: Z184	DEN			199,20
12	02720.5		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÁ KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUŽÍCH DÁLNIČE zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: Z186	DEN			24,90

Příloha č. 2 Rozpis komunikací - Okresy Most, Chomutov, Louny, Dílčí objednávka č. 2

08PU-002856 Obnova VDZ - oblast Most, Chomutov, Louny

Komunikace	Místopis	Začátek silnice			Konec silnice			Délka tahů	Délka větvi a odd.č.2	Délka úseků	Plocha	Délka úseků bez výpočtu plochy	Délka nedělených čtyřpruhů	Délka dělených čtyřpruhů	Poznámka	ID závad v CEV
		Číslo úseku	Staničení na úseku	Staničení provozní	Číslo úseku	Staničení na úseku	Staničení provozní									
D7	Nexen			64,163						30,000	7,50					654151
I/6	Petrohrad Černčice			66,423			67,010			600,000	375,00					604016
I/7	Sjezd a nájezd před D7			53,786			51,874			900,000	562,50					560365
I/7	Sjezd a nájezd před D7			55,39			55,083			300,000	187,50					599449
I/13	Most pod Hněvinem			72,632			72,471			160,000	20,00					681235
I/13	Chomutov u Shell			52,356			53,691			1300,000	812,50					683039
I/13	Chomutov u Shell			53,691			53,666			400,000	50,00					681382
I/13	Klášterec u Tesca			32,624			32,927			80,000	30,00					651260
I/13	Klášterec směr K.Vary			32,428			32,389			50,000	19,00				VDZ + směr šipky 12m2	651249
I/13	Před odbočením do Perštejna			28,135			28,027			50,000	13,00					651253
I/13	Nad Perštejnem směr Klášterec - stanovení			28,400			28,700								20m2 šipky 10x	538109
I/13	Klášterec - konec ÚK - Akustika 1013,375m2			27,069			28,000			1000,000						
I/13	Před odbočením do Perštejna - Stanovení			27,900			28,200								20m2 šipky 10x	538109
13M	Vedle mimoúrovňové křižovatky			0,462			0,791			300,000	213,50					572788
I/15	Sedlec			2,077						40,000	25,00					667021
I/15	Sedlec			1,763						40,000	25,00					667022
I/15	Želkovice			16,109			15,733			375,000	46,88					673115
I/27	Směr Havraň-Most			36,522			33,628			200,000	125,00					677638
I/27	Žatec Prefa + Stanovení			50,500			51,000				0,00				Směr šipky 7,5m2	569332
I/27	Litvínov			18,491						20,000	12,50					684886
I/27	Žatec u Tesca			54,651			54,440			200,000	125,00				VDZ+ směr šipky 6m2	692580
I/27	Odbočka na Kolečov směr Žatec			74,000			71,000			3000,000	1905,30					
I/28	Bělušice			11,852			12,241			400,000	50,00					681122
										9445,000	4605,18					

Navíc REZERVA Barva hladká 4605,180 1,200 5526,216
Navíc REZERVA Barva v ploše 65,500 1,400 91,700