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Smlouva o dílo
na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. 
občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů 

na základě usnesení RMČ P4 č. 14 R-671/2017 ze dne 26.7.2017

Smluvní strany

Objednatel:

zastoupený;

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu;

městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
Ing. Josefem Jahodou, vedoucím OSIO
osoba oprávněná jednat ve věcech technických;
Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO
Ing. Milan Mašek, referent OSIO
00063584
CZ00063584

Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:

v

IC;
DIČ:
Bankovní spojení; 
Číslo účtu;

smpps s.r.o.
zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 33665
Dvorecká 387/2,14700 Praha 4 
Ing. Janem Božovským, jednatelem 
62584332 
CZ62584332

I.
/

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, 
s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.
Předmět díla

2.1. Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníku v ulici Bezová (úsek Ke 
Krči-Nad Malým mýtem), Praha 4 v rozsahu dokumentace pro stavební povolení, dokumentace 
pro provádění stavby a inženýrské činnosti včetně autorského dozoru.

2.3. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou 
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje 
touto smlouvou sjednanou cenu díla.



2.4. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel provede dílo podle čl.II této smlouvy v následujících termínech:

do 8 týdnů od účinnosti SOD 

do 18 týdnů od účinnosti SOD

a) provedeni průzkumů, zaměření
b) předáni projektové dokumentace 

ke stavebnímu řízení
c) předání projektové dokumentace

pro provedeni stavby do 24 týdnů od účinnosti SOD

3.2. Do doby zhotovení díla se nepočítá doba prodlení objednatele se splněním povinnosti, doba, 
po kterou trvá zásah vyšší moci, či doba nečirmosti správního orgánu, kterou se rozumí doba, po 
kterou správní orgán překročí stanovenou lhůtu pro vydání rozhodnutí či stanoviska. O těchto 
překážkách při provádění díla je zhotovitel povinen objednatele informovat bez zbytečného 
odkladu po tom, co se o nich dozví.

IV.
Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně a kvalitně tak, že splní řádně veškeré své 
povinnosti s tím, že řádným splněním se rozumí řádné zhotovení předmětu díla podle platných 
právm'ch předpisů a technických norem, jakož i ujednání v rozsahu umožňujícím řádnou a 
úplnou realizaci předmětu díla. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech dokladů 
souvisejících s řádným provedením díla objednateli.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez 
zjevných vad a předáno objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 
odst. 5 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se 
zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části (t.j. 
dílčího plnění), a že dle ustanovem' § 21 odst. 8 téhož zákona se dílčím plněním rozumí 
zdanitelné plnění, které se podle této smlouvy o dílo uskutečňuje ve sjednaném rozsahu a ve 
sjednaných lhůtách a nejedná se přitom o celkové plnění, na které je smlouva uzavřena, přičemž 
dílčí plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě o dílo.

4.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí 
díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Předání se uskuteční v sídle 
objednatele. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze vtom případě, že obsahuje 
prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a 
nedodělků. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele, rozumí se jednotlivých etap, 
uvedených v článku III. může být osvědčeno dílčími zápisy, jen pokud jsou v čl. III. této 
smlouvy uvedeny termíny dílčích plnění zhotovitele při zhotovování díla a platby za dílčí plnění 
jsou prováděny v návaznosti na převzetí dílčích plnění objednatelem a dle faktur vyhotovených a 
zaslaných zhotovitelem objednateli. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při 
nepředám' části dokumentace není objednatel povinen dílo převzít. Dílo nezohledňující 
podmínky stanovené v rozhodnutí stavebního úřadu je dílo s vadami. Svépomocný prodej se



vylučuje. Žádná platba provedená objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla se 
nepovažuje za převzetí díla nebo jeho části.

4.4. K sepsání zápisu (i dílčího) vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 2 pracovní dny přede 
dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

4.5. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v předávacím 
protokolu, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.6. 
této smlouvy či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného 
plnění dle čl. IX. odst. 9.7. této smlouvy.

V.
Cena díla

5.1. Cena díla je stanovena dohodou ve výši 263.745,00 Kč, jak vyplývá z cenové nabídky 
zhotovitele ze dne 14.7.2017, která je přílohou a zároveň nedílnou součástí této smlouvy. DPH 
21% činí 55.386,45 Kč a celková cena díla včetně DPH činí 319.131,45 Kč 
(slovy:třistadevatenácttisícstotřicetjedna korun a čtyřicetpět haléřů).

5.2. Cena za zhotoveni díla je stanovena jako cena dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 
14.7.2017, která jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást ceny. Cena nesmí být 
zvýšena bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě. Cena 
díla se nebude měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice změny mezd a platů, 
devalvace, revalvace, kursových změn nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, 
ukazatelů a parametrů. Smluvní strany dohodnou změnu ceny díla a případně rozsahu díla, 
pokud je třeba změnit dílo v důsledku změny právních předpisů, k nimž došlo po uzavření 
smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na zvýšeni ceny díla, pokud dílo nebude v souladu s právními 
předpisy účinnými v den následujícím po skončení termínu pro zhotovení příslušné části díla, 
přestože takové právní předpisy byly platné již v den uzavření smIou\7.

5.3. Práce nad rámec předmětu plnění této smlou\7 vyžadují předchozí dohodu smluvních stran 
formou písemného dodatku ktéto smlouvě. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez 
předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení 
zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen 
s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží 
cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená 
zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.4. V ceně díla nejsou zahrnuty správní poplatky a ty náklady správního řízení, jejichž zaplacení 
uloží správní orgán objednateli. Tyto uhradí objednatel.

5.5. Poruší-li zhotovitel svoji povinnost uvedenou v čl. Vil. odst. 7.7. této smlouvy nebo dopusti­
li se jednání uvedeného včl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři 
čtvrtiny částky uvedené v odst. 5.1. tohoto článku. PoruŠí-li zhotovitel svoji povinnost uvedenou 
v čl. Vil. odst. 7.6. této smlouvy nebo dopustí-li se jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. 
b) této smlouvy, cena díla se snižuje na polovinu částky uvedené v odst. 5.1. tohoto článku. Cena 
díla se zaokrouliluje se na celé stokoruny nahoru.



5.6. Uzavřou-li smluvni strany budoucí smlouvu na základě čl. XIV. odst. 14.6. této smlouvy a 
nedohodnou-li se o ceně díla jinak, objednatel zaplatí zhotoviteli po předání díla bez vad odměnu 
stanovenou hodinovou sazbou ve výši 500,00 Kč bez DPH, DPH 21%, tj. 605,00 Kč s DPH za 
stejných platebních podmínek uvedených čl. VI. odst. 6.2. až 6.6. K faktuře-daňovému dokladu 
zhotovitel připojí \'yúčtování provedeného díla.

VI.
Platební podmínky

6.1. Zhotovitel provádí fakturaci na základě jím provedených a objednatelem převzatých dílčích
plnění dle Č o smlouvy a objednatelem budou prováděny platby za jednotlivá plnění,
která budou osvědčena dílčími zápisy o předání a převzetí díla podepsanými oběma smluvními 
stranami, přičemž zálohová platba nesmí překročit 10% z celkové ceny díla včetně DPH a bude 
objednatelem proplacena jedině na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem s tím, že 
zhotovitel je povinen do 15 dnů od zaplacení zálohy vystavit a neprodleně doručit objednateli 
daňový doklad. Zhotovitel je povinen do 15 dnů od přijetí úplaty vystavit a neprodleně doručit 
objednateli daňový doklad. Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla 
včetně DPH. Zbývajících 10% celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem 
uhrazena po řádném dokončení díla a jeho předání zhotovitelem. Fakturu-daňový doklad za 
převzaté dílo zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce 
následujícího po převzetí díla.
6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotoveni každé faktury zhotovitelem 
za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného 
vyhotovení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o 
počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik uhrazení 
faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při 
nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení 
dle platných právních předpisů.
Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící 
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 
ZDPH, je povimiou přílohou faktury-daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů 
zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury- 
daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, 
zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný 
účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 
ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. 
objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na účet správce 
daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacena.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, 
jestliže zliotovitel neplní kterýkoliv termín v této smlouvě stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak 
poté.
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6.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud 
je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku wči objednateli podle této smlouvy.

6.6. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn 
postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

Vil.
Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými praeovníky nebo pracovníky třetích osob. 
Zejména je povinen přizvat ke zpracování dílčích Částí projektové dokumentace další oprávněné 
projektanty s příslušnou specializací, není-li způsobilý některou část projektové dokumentace 
zpracovat sám.

7.2. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 
Zhotovitel může provádět dílo pouze za pomoci těch subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační 
předpoklady stanovené právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a 
koordinuje subdodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností 
vyplývajících z této smlouvy subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy 
do smluv se subdodavateli. Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky 
vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu 
provádění díla měnit subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele 
vyvolaná zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem Icvmli nedostatkům 
plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, 
pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo 
pokud byl původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém 
případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky.

7.3. Zhotovitel je povinen dbát právních předpisů, předpisů samosprávné stavovské organizace, 
jejímž je členem, ČSN, správních aktů, opatřeních obecné povahy, veřejnoprávních smluv, 
výsledků zaměření a průzkumů, obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke stavebnímu 
záměru objednatele. Statické, popřípadě jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby byly 
kontrolovatelné. Zadávací dokumentace musí být provedena v souladu správními předpisy 
účinnými k prvnímu dni následujícímu po skončení termínu pro zhotovení této části díla. 
Zhotovitel je povinen sledovat zejména změny stavebního zákona a zákona o veřejných 
zakázkách a změny či vydávání prováděcích předpisů k těmto zákonům, aby nevytvořil dílo, 
které by nebylo v souladu s právními předpisy. Změny ČSN zhotovitel zohlední jen tehdy, pokud 
by se postup podle staré ČSN negativně projevil v rozhodování či stanoviscích správních orgánů, 
nebo tehdy, pokud na ČSN přímo odkazují právm' předpisy. Odchylky od ČSN či výjimky z ČSN 
jsou možné, pokud to připouští právní předpis.

7.4. Zhotovitel je povinen poskjinout součinnost příslušným správním orgánům.

7.5. Zhotovitel se řídí tím, že stavba musí plnit účel požadovaný objednatelem, musí být odolná 
vůči opotřebení a vůči prostředí zvolením předepsaných nebo vhodných materiálů a 
konstrukčního uspořádání, aby byla zajištěna předpokládaná životnost stavby. Dále tím, že 
stavba musí být slučitelná s prostředím, estetická, energeticky úsporná, bude ji možno bez obtíží 
modernizovat či rozšířit a její provoz nebude nevýhodný. Za tímto účelem zhotovitel usiluje o 
dosažení optimálních stavebních nákladů, nikoliv o nejlevnější řešení, pokud takové řešení



nemůže spJnit požadavky objednatele na stavbu.

7.6. Zhotovitel Je povinen nejednat ve vlastním zájmu, který je ve střetu se zájmem objednatele. 
Zejména nesmí jednat ve shodě s jinými osobami tak, že za odměnu uvede v dokumentaci určité 
materiály, výrobky, technologie, práce či služby, či že se bude podílet na vypracování nabídky 
v zadávacím řízení na zhotovení stavby, či že zanedbá dozor nad stavbou.

7.7. Zhotovitel nesmí nadhodnotit předpokládanou cenu stavby, která má být podle dokumentace 
provedena, ve srovnání s oceněním stavby podle cenové soustavy ÚRS Praha, a.s.

7.8 . Zhotovitel v dokumentaci rozliší opravy a technické zhodnocení.

7.9. Objednatel kontroluje provádění prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit 
objednateli veškeré doklady o provádění díla.

7.10. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele 
třetím (na díle nezúčastněným osobám), případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

7.11. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

všechny nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele a 
místním šetřením,
všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, 
veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě,
řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování projektové dokumentace.

7.12. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských 
sítích a stavebních objektech případně uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a 
úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a 
příjme taková opatření, aby při pozdější realizaci díla (stavby) nedošlo k jejich poškození během 
prací na díle (stavbě).

7.13. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění 
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou 
v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny.

7.14. Vlastnické právo k předmětu díla podle této smlouvy nabývá objednatel zaplacením ceny 
díla. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není 
v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.15. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází 
nebezpečí škody na tomto díle na objednatele.

7.16. Zhotovitel je povinen v průběhu každé etapy předložit objednateli dílo min. jedenkrát ke 
schválení. Případné připomínky je zhotovitel povinen zapracovat do prováděného díla, čímž se 
nezvyšuje sjednaná cena díla. Zhotovitel je povinen dodržet objednatelem stanovenou pořizovací 
cenu stavby a náklady spojené s provozem, údržbou, úpravami a opravami stavby. Zadání 
objednatele a případné připomínky objednatele je zhotovitel povinen zapracovat do prováděného 
díla, čímž se nezvyšuje sjednaná cena díla. Pokud by zapracování připomínek objednatele mělo 
dopad na funkčnost stavby či na překročení pořizovací ceny stavby nebo nákladů spojených 
s provozem, údržbou, úpravami a opravami stavby, nebo na další skutečnosti, které by měly



dopad na zhotovitelovu odpovědnost za vady, zhotovitel na tuto skutečnost objednatele upozorní 
před zapracováním připomínek do prováděného díla. V případě připomínky objednatele mající 
za následek překročení pořizovací ceny stavby podloží zhotovitel upozornění orientačním 
položkovým rozpočtem. Zhotovitel je oprávněn odmítnout připomínky a pokyny objednatele, 
jejichž splněním by zhotovitel porušil své povinnosti uvedené v tomto čl. Vil. smlouvy.

7.17. Objednatel prohlašuje, že má kdatu podpisu této smlouvy o dílo takové právo k 
nemovitosti, které jej opravňuje ke stavební činnosti na této nemovitosti podle zhotovené 
projektové dokumentace.

VIII.
Součinnost (spolupůsobení) objednatele

8.1. Objednatel sdělí zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od účinnosti této smlouvy veškeré výchozí 
podmínky a požadavky na vytvoření díla.

8.2. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem na prováděm' díla zejména tak, že:

- umožní vstup na pozemek stavby oprávněným pracovníkům zhotovitele pověřeným výkonem 
autorského dozoru,
- oznamuje zhotoviteli termíny kontrolních prohlídek stavby,
- jeho odpovědný zástupce ve věcech technických se bude v případě potřeby zúčastňovat na 
písemné vyzvání zhotovitele (postačující je v tomto případě i výzva faxem nebo elektronickou 
poštou) koordinačních jednání při zpracování dokumentace, případně při jednáních s orgány 
státní správy,
- zabezpečí součinnost příslušných pracovníků objednatele.

IX.
Odpovědnost za vady

9.1. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost zhotovené projektové dokumentace. 
Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle 
zhotovené projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i 
za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní 
prostředí. Zhotovitel odpovídá za to, že stavba bude plnit účel požadovaný objednatelem, že 
bude odolná vůči opotřebení a vůči prostředí, slučitelná s prostředím, estetická, energeticky 
úsporná, bude ji možno bez obtíží modernizovat či rozšířit a její provoz nebude nevýhodný.

9.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že stavba, která bude provedena podle zhotovené 
projektové dokumentace za náležitého technického a autorského dozoru a podle projektové 
dokumentace užívána a udržována, bude s přihlédnutím k době, kdy byla projektová 
dokumentace vytvořena, splňovat požadavky na stavbu uvedené v odst. 9.1. tohoto článku 5 let 
od zhotovení stavby. Tj. zhotovitel nezaručuje, že stavba bude tyto požadavky také splňovat ve 
srovnání s obdobnými stavbami vybudovanými později za jiné právní úpravy, za jiných ČSN či 
za existence nových materiálů, technologií, pracovních a technických postupů a poznatků, než 
byly známy v době vytvoření projektové dokumentace. Záruka zůstává zachována i pro případ 
jiného skončení smlouvy než jejím splněním. V takovém případě se záruka vztahuje na tu část 
stavby provedenou podle projektové dokumentace zhotovené do skončení smlouvy a záruční 
doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.



9.3. Zhotovitel nahradí objednateli náklady, které objednateli vznikly v souvislosti se zjištěním 
vady zadávací dokumentace nebo odstraněním takové vady.

9.4. Zhotovitel uhradí objednateli náklady vynaložené na nápravu vadného stavu stavby nebo na 
preventivní opatření k zamezení vady stavby v důsledku vad projektové dokumentace, které 
vyjdou najevo při provádění stavby nebo během doby uvedené odst. 9.2. tohoto článku. Dále 
zhotovitel objednateli uhradí náklady vynaložené v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby 
v důsledku vady té části zadávaci dokumentace, kterou vytvořil zhotovitel.

9.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud vadu díla způsobil zásah objednatele či třetí osoby do 
projektové dokumentace nebo nevhodný pokyn objednatele při provádění díla, na jehož 
nevhodnost byl zhotovitelem upozorněn a objednatel trval na provedení nevhodného pokynu. 
Zhotovitel neodpovídá za vadu, pokud byla způsobena výhradně vadným plněmm zhotovitele 
stavby nebo výhradně selháním dozoru nad stavbou, pokud však dozor neprováděl zhotovitel.

9.6. Zhotovitel odstraní prokázané vady do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace 
zhotoviteli, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti 
odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 pracovních dnů.

9.7. Neodstraní-li zhotovitel vytčené vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci 9.6. tohoto 
článku, anebo oznámi před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel uplatní přiměřenou 
slevu ze sjednané ceny, nebo zadá provedení oprav jinému zhotoviteli - opravci a cenu jeho 
plnění uhradí původní zhotovitel, nebo může objednatel od smlouvy odstoupit. Provedenou 
volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele.

9.8. Zjisti-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a oznámí ji zhotoviteli, nemůže 
zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl objednatel jako 
zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo 
namítat pozdní oznámení takové vady, protože byla-li zjevná, musel o ní v době odevzdání díla 
vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.9. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 
pokutu.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlou\y, poruší-li druhá smluvní strana podstatným 
způsobem své smluvní povimiosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou 
(doporučený dopis) první smluvní stranou upozorněna.
10.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění 
jakéhokoliv ze smluvních termínů podle této smlouvy. Podstatným porušením smlouvy ze strany 
objednatele se rozumí prodlení se zaplacením ceny díla delší než 15 dnů.

10.3. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit dílo,
c) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy ji byly dány alespoň dvě marné výz\'y 
k nápravě druhou smluvni stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly,
e) porušení čl. Vil. odst. 7.3., 7.4., 7.5., 7.6. nebo 7.7. této smlouvy zhotovitelem, nebo



f) porušení čl. XÍII. odst. 13.3., 13.4., 13.6., 13.7. nebo 13.8. léto smlouvy objednatelem.

10.4. Odstoupení od smlouv>' strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu 
poté, co se dozví, že strana povinná porušila své povinnosti ve smyslu ust. odst. 10.2. nebo odst.
10.3. tohoto článku. Lhůta bez zbytečného odkladu je lhůtou pořádkovou, jejíž nedodržem' nemá 
za následek zánik oprávnění odstoupit od smlouvy.

10.5. Stanoví-!i oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně 
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím 
lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, Izn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:

a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh xýběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, 
zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku 
(zajednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku 
jako subdodavatele zhotovitele),

c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační 
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady v>'žadované právními předpisy nebo objednatelem 
pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,

e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb.,v pl. 
zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při \ýběru zhotovitele veřejné 
zakázky dle této smlouvy o dílo ( § 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
g) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla 
objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny 
smlouvy,
h) pokud zhotovitel odmítl zapracovat připomínku či splnit pokyn objednatele, které by měly 
za následek porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. VII. této smlouvy, a objednatel na 
jejich splnění přesto trval,

i) pokud objednatel požaduje po schválení výkonové fáze její změnu, variantu či alternativu, a 
nedohodl se s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od 
počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 10.3. písm. b), d) e) 
tohoto článku smlouvy nebo v čl. IX. odst. 9.7. této smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy 
z důvodu uvedeného v odst. 10.3. písm. d) tohoto článku se smlouva zrušuje od počátku však 
pouze tehdy, pokud od smlouvy odstoupil objednatel. V ostatních případech odstoupení od 
smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.
10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem 
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákiadů účelně vynaložených na dokončení díla a 
na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.
10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany 
výslovně ujednaly, že objednatel vrátí zhotoviteli dokumentaci a zhotovitel objednateli vrátí 
peníze za tuto dokumentaci podle cenové nabídky, která je součástí smlouvy o dílo, ve výši



částky odpovídající ceně výkonové fáze předmětu díla, jejímž předmětem bylo vyhotovení dané 
dokumentace. Objednatel nevrací exemplář vyhotovem' projektové dokumentace, který je uložen 
u stavebního úřadu. Objednatel nevrací ty exempláře dokumentace a CD, které poskytl 
uchazečům o veřejnou zakázku na zhotovení stavby, či které archivuje podle zákona č. 134/2016 
Sb. Pokud součástí výkonové fáze uvedené v cenové nabídce zhotovitele byly vedle vyhotovení 
dokumentace také jiné práce, potom jsou obsaženy v ceně dokumentace a tyto provedené práce 
objednatel vedle vrácení dokumentace již zvlášť neproplácí. Pokud součástí výkonové fáze 
uvedené v cenové nabídce zhotovitele byly pouze práce bez vyhotovení dokumentace, tyto 
objednatel objednateli zaplatí, pokud je do odstoupení od smlouvy nezaplatil a pokud byly 
provedeny bez vad. Pokud však byly provedeny bez vad pouze v částečném rozsahu a smluvní 
strany se nedohodnou na stupni rozpracovanosti těchto prací a kdo komu kolik ještě dluží, má se 
za to, že zhotovitel plnil z poloviny, a objednatel zaplatí zhotoviteli polovinu částky 
odpovídající ceně výkonové fáze předmětu díla, jejímž předmětem byly provedené práce. Vrací* 
li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu účelně vynaložených 
nákladů s tím spojených.

10.10. V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá 
do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této 
smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (dokumentace 
a provedené práce) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby), aby bylo zjištěno, co 
jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele, které je 
uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Dokumentace a provedené práce 
jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a jsou-li bez vad. 
Nedohodnou-li se smluvní strany na stupni rozpracovanosti dané výkonové fáze předmětu díla, 
má se za to, že ji zhotovitel splnil z poloviny, a objednatel zaplatí zhotoviteli polovinu Částky 
odpovídající ceně výkonové fáze předmětu díla.

10.11. Ustanovení čl. V. odst. 5.5. této smlouvy o snížení ceny díla není dotčeno ujednáními o 
vypořádání uvedenými v odst. 10.9. a 10.10. tohoto článku. Pokud má objednatel nárok pouze na 
sníženou cenu díla, poměrem ceny jednotlivých výkonových fází k celkové ceně uvedené 
v cenové nabídce se bude řídit určení ceny jednotlivých výkonových fází při snížené ceně díla.

10.12. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká práva dílo užít, nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných 
nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy, resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se provede předání nedokončeného 
díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze záruky po dobu záručm' 
doby svýjimkou případu uvedeného včl. Xllí. odst. 13.8. smlouvy, kdy nový zhotovitel 
převezme od počátku odpovědnost a záruku za celou projektovou dokumentaci.

XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy, 
tj. nedodrží kterýkoli termín stanovený včl.lll. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. 
V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele či správního 
orgánu, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.



11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. 11. odst. 2.4. této smlouvy a 
nesplní ji ani po výzvě objednatele, tj. nebude spolupůsobit při přípravě a v průběhu 
kolaudačního řízení, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla 
bez DPH za každý, byť i jen započatý den až do splnění této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst.
4.1. této smlouvy, nebo nepředá všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den až do splnění této 
povinnosti.

11.4. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. VII. odst. 7.6. nebo 7.7. této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1/3 ceny díla bez DPH za každý 
případ porušení povinnosti. Smluvní pokuta se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

11.5. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle Čl. IX. odst. 9.6. této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.- Kč za každý, byť i jen 
započatý den prodlení.

11.6. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením ceny díla nebo její části, je povinen 
zaplatit zhotoviteli smluvm' pokud ve výši 0,5 % z dlužné částky bez DPH za každý, byť jen 
započatý den prodlení.

11.7. V případě, že objednatel poruší svou povinnost podle čl. XII. odst. 12.3., 12.4., 12.6., 12.7. 
nebo 12.8. této smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za 
každý případ porušení povinnosti.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, liradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, 
zejména převyšuje-1 i smluvní pokutu. Pokud má zhotovitel nárok jen na sníženou cenu díla 
podle čl. V. odst. 5.5. této smlouvy, smluvní pokuta se počítá z této snížené ceny díla, pokud 
byla uplatněna po vzniku nároku na sníženou cenu díla.

XIII.
Licenční ujednání

13.1. Projektová dokumentace vytvořená zhotovitelem na z^ákladě smlouxy o dílo včetně jejího 
návrhu, konceptu či nedokončených částí je autorským dílem.

13.2. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) 
zůstávají ve vlastnictví zhotovitele, bez ohledu na to, zda stavba byla zhotovena či ne. 
Objednateli náleží řádné autorizované kopie projektové dokumentace včetně reprodukovatelných 
kopií pro infonnaci a jako návod k užívání. Pokud si objednatel vyžádá zvlášť výrobu modelů či 
grafických děl a t>'to zaplatí, bude si moci jejich originály ponechat.

13.3. Zhotovitel poskytuje objednateli bezúplatnou licenci po dobu trvání majetkových práv 
k autorskému dílu k užití projektové dokumentace k účelu vyplývajícímu ze smlouvy o dílo, tj. 
z ujednání o předmětu díla a z cenové nabídky, která je součástí smlouvj^, obsahující jednotlivé 
výkonové fáze. Vedle toho je objednatel oprávněn užít projektovou dokumentaci pro potřeby 
prezentace díla na veřejnosti či u třetích osob. Při prezentaci díla objednatel uvede jména a



příjmení či obchodní firmu zhotovitele, název díla a údaj o jeho umístění na veřejném 
prostranství.

13.4 Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění projektovou dokumentaci užít, rozmnožovat, 
rozšiřovat, půjčovat a vystavovat. Objednatel není povinen poskjdnutou licenci využít a 
zhotovitel nem' oprávněn odstoupit od licenčního ujednání pro nečinnost objednatele.

13.5. Objednatel může oprávnění tvořící licenci poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě 
k účelům uvedeným v odst. 13.3. tohoto článku.

13.6. Objednatel může licenci postoupit třetí osobě s písemným souhlasem zhotovitele. 
Objednatel sdělí zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že licenci postoupil, a osobu, které licenci 
postoupil.

13.7. Projektová dokumentace nemůže být bez souhlasu zhotovitele použita pro projektování jiné 
stavby, než pro kterou byla vytvořena. Tento souhlas není třeba, pokud jsou z projektové 
dokumentace zachovány jen rozměry stavby bez vnitřních dispozic a jiných moti\m 
individualizujících dílo.

13.8. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci bez souhlasu zhotovitele upravit, měnit 
ěi spojit nebo užít v souboru s jinou projektovou dokumentací pro tutéž stavbu uvedenou v této 
smlouvě smlouvy jen tehdy, pokud nový zhotovitel je osobou disponující příslušnou autorizací a 
tento nový zhotovitel se zavázal objednateli, že přebírá od počátku odpovědnost a záruku za 
celou projektovou dokumentaci vytvořenou zhotovitelem. Nepůjde-li o tento případ, je 
objednatel oprávněn projektovou dokumentaci upravit, změnit nebo spojit či užít v souboru s 
jinou projektovou dokumentací pouze se souhlasem zhotovitele. Po vyslovení souhlasu je 
objednatel povinen konzultovat se zhotovitelem změny nebo úpravy podstatně pozměňující 
koncepci zhotovitele a umožnit zhotoviteli dohlížet na to, že prováděné změny nebo úpravy 
nesnižují hodnotu díla.

13.9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup k dokončené stavbě za účelem pořízení 
fotografií interiéru a exteriéru provedeného podle projektové dokumentace, pokud to není 
vyloučeno právem jiné osoby.

13.10. Toto licenční ujednání se vztahuje i na .smlouvy uzavřené podle čl. XIV. odst. 14.6. této 
smlouvy.

XIV.
Závěrečná ustanovení

14.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 121/2000 
Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

14.2. Smluvní strany prodlužují tr\'ání subjektivní promlčecí lhůty na deset let.

14.3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.



14.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné fonně, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního 
jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou 
vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již 
bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami 
učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvm' straně byla brána jako přijetí 
nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Zhotovitel nemůže 
mít důvodné očekávání v uzavření smlouvy, dokud o uzavření smlouvy nerozhodne příslušný 
orgán objednatele. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě 
ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií 
výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém 
nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskjňnout zhotovitel. 
Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících 
vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednám' o smlouvě a změny závazku. Riziko 
změny okolností se však netýká případu, kdy objednatel požaduje po schválení výkonové fáze 
její změnu, variantu či alternativu.

14.5. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. Slovenština se nepřipouští.

14.6. Zňotovitel se zavazuje, že na případnou výzvu objednatele učiněnou v době od zahájení 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby do dokončení stavby zhotovitelem stavby s ním 
uzavře písemnou smlouvu o dílo na vypracování dokumentace změn nebo další projektové 
dokumentace nebo na provedení jiné činnosti projektanta, jejichž potřeba provedení nad rámec 
uzavřené smlouvy následně vyvstala. Jedná se zejména o případy mimořádných okolností jako 
havarijní situace či potřeba zajištění případně zakonzervování rozestavěné stavby.

14.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních splatností originálu, přičemž každé z 
vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 3 
vyhotovení.

14.8. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy, platí ustanovení této smlouvy. K. 
obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány 
z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od 
této smlouvy. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí 
jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně 
žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle 
této smlouvy.

14.9. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se 
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou 
druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do 
vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní 
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí 
písemnosti odmítl.



14.10. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací 
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž 
k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření 
této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, 
nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími 
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při 
výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně 
uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

14.11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu 
porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své 
podpisy.

14.12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním 
v registru smluv. Uveřejnění V registru smluv zajistí objednatel.

V Praze dne....ll:!P.:.Wl..\

za objei 
Ing. Jos 
vedoucí
investic ^ ^prav MČ Praha 4

s' Prah?; 4

s.r.o,
óxy^fi.y-ó i-vL: -ř vi č. ky-é :»v!; íI«j;Uv

Dvo-éí:x(: 47 00 ř\ :yxi4
l&i.; 241 4X: * vYW,v-.s:i'.ppi>.c:/.

Příloha “ Cenová nabídka zhotovitele ze dne 14.7.2017

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto 
právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona Č. 131/2000 Sb. o hlavním 
městě Praze.

V Praze dne. 27 -07- 2017

člen Zastupitelstva 
městské části Praha 4

člen Zastupitelstva 
městské části Praha 4



S.f.O.

Pyp

^O^^^m$^^^C:C262S64m 
Zapsána v OR Praha oádS C, vtoifco 33665

Rekonstrukce chodníku v ulici Bezová (úsek Ke Krči - Nad Malým mýtem), Praha 4 - zpracování DSP,
DPS, zajištěni IIČ a AO

Specifikace prací, nabídková cena

A. Průzkumné práce

1. Průzkum podzemních' síti včetně zákresu do situace - neobsaženo v UNIKA 
30 správců, 2 hod v průměru na správce
30 X 2 X 450,-
poplatky za podklady a stanoviska správců

2. Geodetické zaměření - neobsaženo v UNIKA

3. Maíetkoprávní elaborát, vč. zjištění na KN. poplatky - neobsaženo v UNIKA

27 OOO.-Kč
5 OOO.-KČ

20 OOO.-Kč

6 OOO.-KČ
Průzkumné práce celkem 58 OOO.-KČ

B. Projektové práce

Odhad IN = 3 mil.Kč bez DPH. UNIKA 2017, tab.13. pásmo II, Cstřed = 261 050

1. DSP = 23% z 261 050 60 041 .-Kč

2. DPS = 24% z 261 050 ' 62 652.-KČ

3. Dopravně inženýrská opatření - neobsaženo v UNIKA 20 000,-Kč

4. Vícetiskv k projednání, kompletace - 20 paré x 500.-KČ  10 OOO.-Kč
Projektové práce celkem

C. Inženýrská činnost ve fázi přípravy

1. Zajištění stavebního povolení, bez správních poplatků 
80 hod. X 500.-

152 693,-Kč,

40 OOO.-Kč
Inženýrská činnost celkem

O. Autorský dozor

AD = 5% z 261 050

A + B + C + D celkem bez DPH 
DPH 21%
Nabídková cena celkem včetně DPH

PD neobsahuje přeložky IS, pouze soubor KOMUNIKACE a ODVODNĚNÍ 

Vypracoval: Ing. Jan Božovský - sinpps s.r.o. 14.7.2017

40 000,-Kč

13 052,-Kč

263 745,-Kč 
55 386,45,-Kč 
319131,45,-Kč




