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S M L O U V A O D Í L O
č. smlouva objednatele: PSON/OSRI/545/2024

č. smlouva zhotovitele: P24-007

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1 . S m l u v n í s t r a n y

Objednatel:
název: Město Moravské Budějovice
sídlo: nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
IČ: 00289931
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel
název: Projecto s.r.o.
sídlo: Na Pískách 362, Nové Jirny, 250 90 Jirny
zapsaný v obchodním rejstříku: H Městský soud v Praze
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
telefon, fax, e-mail:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:
(dále jen Zhotovitel)

2 . P ř e d m ě t d í l a

PD – Rekonstrukce ul. Husova, Moravské Budějovice

2.1. Zhotovitel pro objednatele vypracuje projektovou dokumentaci pro rozhodnutí o povolení záměru
(DSP) a pro provádění stavby (DPS) a výběr zhotovitele, včetně IČ, výkazu výměr a rozpočtu.

2.2. Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci ulice Husova v Moravských Budějovicích, a to od
ul. Polní po ul. Urbánkova v součinnosti s obnovou NN, vodovodu a části kanalizace. Město
Moravské Budějovice bude investorem obnovy veřejného osvětlení, chodníků, vjezdů apod., a
revitalizace zeleně. Rozpočet bude rozdělen na SO1 – severní část lokality a SO2 – jižní část lokality.

2.3. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je zadání v příloze č. 1.

2.4. Součástí díla jsou také další související práce příslušné pro jednotlivé projekční stupně, zejména:
• průzkumné a přípravné práce – inženýrské sítě, geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,
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SMLOUVA O DÍLO
č. smlouva objednatele: PSON/OSRI/545/2024

č. smlouva zhotovitele: P24-007

uzavřená ve smyslu ustanovení $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1.Smluvní strany

Objednatel:

název:

sídlo:
IČ:

DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel

název:

sídlo:
zapsaný v obchodním rejstříku:
IČ:

DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
telefon, fax, e-mail:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:

(dále jen Zhotovitel)

Město Moravské Budějovice
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
00289931

Projecto s.r.o.

Na Pískách 362, Nové Jirny, 250 90 Jirny
Městský soud v Praze

Předmět díla

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
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Zhotovitel pro objednatele vypracuje projektovou dokumentaci pro rozhodnutí o povolení záměru

(DSP) a pro provádění stavby (DPS) a výběr zhotovitele, včetně IČ, výkazu výměr a rozpočtu.

Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci ulice Husova v Moravských Budějovicích, a to od
ul. Polní po ul. Urbánkova v součinnosti s obnovou NN, vodovodu a části kanalizace. Město

Moravské Budějovice bude investorem obnovy veřejného osvětlení, chodníků, vjezdů apod., a
revitalizace zeleně. Rozpočet bude rozdělen na SO1 - severní část lokality a SO2 - jižní část lokality.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je zadání v příloze č. 1.

Součástí díla jsou také další související práce příslušné pro jednotlivé projekční stupně, zejména:

* průzkumné a přípravné práce - inženýrské sítě, geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,
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• zaměření stávající stavu dotčeného území, 

• zákres dotčených inženýrských sítí, 

• projednání návrhu řešení s investorem a na pracovních poradách, 

• projednání návrhu řešení s dotčenými orgány,  

• projednání s dotčenými úřady, organizacemi, správci inženýrských sítí apod. 

• součinnost se zhotoviteli projektových dokumentací dalších investorů, 

• vypracování vlastní projektové dokumentace,  

• inženýrská činnost – zajištění veškerých dokladů pro vydání příslušných pravomocných 
rozhodnutí a pro vydání rozhodnutí o povolení záměru a dalších dokladů nutných pro realizaci 
stavby, 

• průběžné konzultace s objednatelem za účasti vedoucího týmu a zahradního architekta, 

• vypracování rozpočtu se soupisem prací, 

• vyplnění a podání žádosti o povolení záměru na příslušný stavební úřad, 

• zajištění podkladů a příloh pro vydání souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou ze 
 ZPF,  

• plán organizace výstavby, 

• plán opatření BOZP ve fázi přípravy. 
 
Rozsah a členění díla: 

2.5. Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o povolení záměru (DSP): 

 Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o povolení záměru (DSP) bude zpracována v členění 
a rozsahu podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména 
vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 1.  

Součástí předmětu plnění je dále provedení veškerých průzkumů nutných pro zpracování DSP, 
projednání se všemi orgány a organizacemi a zajištění potřebných vyjádření a stanovisek pro vydání 
rozhodnutí o povolení záměru. Součástí DSP bude rovněž kvalifikovaný odhad celkových nákladů akce 
v členění na jednotlivé stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory. 

 Dokumentace pro vydání rozhodnutí o povolení záměru (DSP) 

Zpracovaná dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny Objednateli v následujících počtech: 

 - 2x v tištěné podobě (2 paré), 1x v digitální podobě ve formátu pdf, xls a dwg vč. dokladové části na 
vhodném nosiči/online dle domluvy s objednatelem.  

 Kvalifikovaný odhad celkových nákladů 

 - 1x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu xls, pdf na vhodném nosiči/online dle domluvy 
s objednatelem 
Digitální podoba projektové dokumentace bude předána v plném rozsahu tištěné podoby. 

 
2.6. Výkon inženýrské činnosti (IČ)  

Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání rozhodnutí o povolení záměru, která bude 
vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí a další doklady nutné pro 
realizaci stavby (rozhodnutí o povolení záměru) podle vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení 
některých ustanovení stavebního zákona, včetně: 

• zajištění příslušných správních rozhodnutí či vyjádření a závazných stanovisek orgánů a subjektů 
dotčených v budoucích správních řízeních v souvislosti s realizací akce, která budou sloužit jako 
přílohy pro podání žádosti o vydání rozhodnutí o povolení záměru, ledaže bude v rámci výrobních 
výborů před podáním žádosti o vydání rozhodnutí o povolení záměru objednatelem 
odsouhlaseno, že tato vyjádření či stanoviska budou zajištěna příslušným stavebním úřadem a 
jejich následné zapracování do projektové dokumentace; 

• vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti o vydání rozhodnutí o 
povolení záměru; 

PD — Rekonstrukce ul. Husova, Moravské Budějovice 

* zaměření stávající stavu dotčeného území, 

e zákres dotčených inženýrských sítí, 

* projednání návrhu řešení s investorem a na pracovních poradách, 

* projednání návrhu řešení s dotčenými orgány, 

e projednání s dotčenými úřady, organizacemi, správci inženýrských sítí apod. 

e součinnost se zhotoviteli projektových dokumentací dalších investorů, 

* vypracování vlastní projektové dokumentace, 

e inženýrská činnost — zajištění veškerých dokladů pro vydání příslušných pravomocných 

rozhodnutí a pro vydání rozhodnutí o povolení záměru a dalších dokladů nutných pro realizaci 

stavby, 

* průběžné konzultace s objednatelem za účasti vedoucího týmu a zahradního architekta, 

e vypracování rozpočtu se soupisem prací, 

* vyplnění a podání žádosti o povolení záměru na příslušný stavební úřad, 

* zajištění podkladů a příloh pro vydání souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou ze 

ZPF, 
e plán organizace výstavby, 

* plán opatření BOZP ve fázi přípravy. 

Rozsah a členění díla: 

2.5. 

2.6. 

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o povolení záměru (DSP): 

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o povolení záměru (DSP) bude zpracována v členění 

a rozsahu podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména 

vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 1. 

Součástí předmětu plnění je dále provedení veškerých průzkumů nutných pro zpracování DSP, 

projednání se všemi orgány a organizacemi a zajištění potřebných vyjádření a stanovisek pro vydání 

rozhodnutí o povolení záměru. Součástí DSP bude rovněž kvalifikovaný odhad celkových nákladů akce 

v členění na jednotlivé stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory. 

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o povolení záměru (DSP) 

Zpracovaná dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny Objednateli v následujících počtech: 

- 2x v tištěné podobě (2 paré), 1x v digitální podobě ve formátu pdf, xls a dwg vč. dokladové části na 

vhodném nosiči/online dle domluvy s objednatelem. 

Kvalifikovaný odhad celkových nákladů 

- 1xvtištěné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu xls, pdf na vhodném nosiči/online dle domluvy 

s objednatelem 

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána v plném rozsahu tištěné podoby. 

Výkon inženýrské činnosti (IČ) 

Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání rozhodnutí o povolení záměru, která bude 

vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí a další doklady nutné pro 

realizaci stavby (rozhodnutí o povolení záměru) podle vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení 

některých ustanovení stavebního zákona, včetně: 

e  zajištění příslušných správních rozhodnutí či vyjádření a závazných stanovisek orgánů a subjektů 

dotčených v budoucích správních řízeních v souvislosti s realizací akce, která budou sloužit jako 

přílohy pro podání žádosti o vydání rozhodnutí o povolení záměru, ledaže bude v rámci výrobních 

výborů před podáním žádosti o vydání rozhodnutí o povolení záměru objednatelem 

odsouhlaseno, že tato vyjádření či stanoviska budou zajištěna příslušným stavebním úřadem a 

jejich následné zapracování do projektové dokumentace; 

* vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti o vydání rozhodnutí o 

povolení záměru;
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• veškerá činnost nutná v rámci správních řízení vedoucí k podání žádosti o vydání rozhodnutí o 
povolení záměru; 

• zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení; 

• vyplnění žádosti o povolení záměru; předložení žádosti včetně příloh k podpisu zástupcům 
objednatele; 

• podání žádosti o povolení záměru na příslušný stavební úřad a předložení dokladu o podání 
žádosti na příslušný stavební úřad objednateli; 

• zpracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením na 
doplnění žádosti o povolení záměru; 

• veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení vedoucí k vydání rozhodnutí o povolení 
záměru; 

• zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů do projektové 
dokumentace; 

• poskytnutí maximální součinnosti a řádné spolupráce s příslušným stavebním úřadem. 
 

2.7. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS): 

 Dokumentace bude vycházet z dokumentace pro vydání rozhodnutí o povolení záměru. 
 Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude zpracována v rozsahu a obsahu zákona č. 

283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména vyhlášky č. 131/2024 Sb., o 
dokumentaci staveb, příloha č. 8.  

 Jako součást dokumentace pro provádění stavby Objednatel požaduje splnění požadavku na zadávací 
dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a prováděcích vyhlášek 
tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Oceněný i neoceněný 
soupis prací bude předán kromě tištěné podoby i samostatně v elektronické podobě. 

Zpracovaná dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny Objednateli v následujících počtech: 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
 - 6x v tištěné podobě (6 paré), 1x v digitální podobě ve formátu pdf, xls a dwg vč. dokladové části na 

vhodném nosiči/online dle domluvy s objednatelem 
 Soupis prací 
 - 2x oceněný rozpočet v tištěné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu xls, pdf na vhodném 

nosiči/online dle domluvy s objednatelem 
 - 2x neoceněný soupis prací v tištěné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu xls, pdf na vhodném 

nosiči/online dle domluvy s objednatelem 
 Digitální podoba projektové dokumentace bude předána v plném rozsahu tištěné podoby.  

2.8. Zpracovaná projektová dokumentace bude v souladu s územním plánem města Moravské 
Budějovice. Zhotovitel je při zpracování povinen respektovat základní koncepční řešení případných 
územně plánovacích podkladů pro řešené území, stanoviska dotčených  orgánů státní správy, 
dotčených organizací a vlastníků dotčených výstavbou. 

2.9. Zpracování projektové dokumentace bude probíhat v součinnosti s městským architektem. 
2.10. Koncept projektové dokumentace bude průběžně projednáván na pracovních poradách (min. 3x 

v průběhu zpracování PD) v sídle objednatele. Z těchto pracovních porad budou zhotovitelem 
pořizovány zápisy příp. záznamy. Koncept projektové dokumentace bude na závěr předložen (1x 
v tištěné verzi a elektronicky ve formátu PDF) objednateli k odsouhlasení nejméně 30 dnů před 
termínem dokončení DSP. Projednání návrhu a projektové dokumentace proběhne také za účasti 
projektanta v orgánech a příslušných komisích města, dle potřeby rovněž na veřejném projednání. 
Zhotovitel je povinen konzultovat s objednatelem navržené materiály a technologie předem. 

2.7. 

2.8. 

2.9. 
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e  veškerá činnost nutná v rámci správních řízení vedoucí k podání žádosti o vydání rozhodnutí o 

povolení záměru; 

*  zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení; 

* vyplnění žádosti o povolení záměru; předložení žádosti včetně příloh k podpisu zástupcům 

objednatele; 

e  podání žádosti o povolení záměru na příslušný stavební úřad a předložení dokladu o podání 

žádosti na příslušný stavební úřad objednateli; 

*  zpracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením na 

doplnění žádosti o povolení záměru; 

* veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení vedoucí k vydání rozhodnutí o povolení 

záměru; 

*  zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů do projektové 

dokumentace; 

e  poskytnutí maximální součinnosti a řádné spolupráce s příslušným stavebním úřadem. 

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS): 

Dokumentace bude vycházet z dokumentace pro vydání rozhodnutí o povolení záměru. 

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude zpracována v rozsahu a obsahu zákona č. 

283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména vyhlášky č. 131/2024 Sb., o 

dokumentaci staveb, příloha č. 8. 

Jako součást dokumentace pro provádění stavby Objednatel požaduje splnění požadavku na zadávací 

dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a prováděcích vyhlášek 

tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Oceněný i neoceněný 

soupis prací bude předán kromě tištěné podoby i samostatně v elektronické podobě. 

Zpracovaná dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny Objednateli v následujících počtech: 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

- 6x vtištěné podobě (6 paré), 1x v digitální podobě ve formátu pdf, xls a dwg vč. dokladové části na 

vhodném nosiči/online dle domluvy s objednatelem 

Soupis prací 

- 2x oceněný rozpočet v tištěné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu xls, pdf na vhodném 

nosiči/online dle domluvy s objednatelem 

- 2x neoceněný soupis prací v tištěné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu xls, pdf na vhodném 

nosiči/online dle domluvy s objednatelem 

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána v plném rozsahu tištěné podoby. 

Zpracovaná projektová dokumentace bude v souladu s územním plánem města Moravské 

Budějovice. Zhotovitel je při zpracování povinen respektovat základní koncepční řešení případných 

územně plánovacích podkladů pro řešené území, stanoviska dotčených orgánů  státní  správy, 

dotčených organizací a vlastníků dotčených výstavbou. 

Zpracování projektové dokumentace bude probíhat v součinnosti s městským architektem. 

2.10. Koncept projektové dokumentace bude průběžně projednáván na pracovních poradách (min. 3x 

v průběhu zpracování PD) vsídle objednatele. Ztěchto pracovních porad budou zhotovitelem 

pořizovány zápisy příp. záznamy. Koncept projektové dokumentace bude na závěr předložen (1x 

vtištěné verzi a elektronicky ve formátu PDF) objednateli k odsouhlasení nejméně 30 dnů před 

termínem dokončení DSP. Projednání návrhu a projektové dokumentace proběhne také za účasti 

projektanta v orgánech a příslušných komisích města, dle potřeby rovněž na veřejném projednání. 

Zhotovitel je povinen konzultovat s objednatelem navržené materiály a technologie předem.
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2.11. Objednatel požaduje, aby členem realizačního týmu byl zahradní architekt s autorizací A3, který 
bude přítomen na pracovních poradách (min. 3x v průběhu zpracování PD). 

2.12. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části předmětu 
plnění. 

2.13. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých 
v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a Objednatel se zavazuje k zaplacení 
dohodnuté ceny.   

2.14. Objednatel je oprávněn předmět díla použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou 
realizací stavby. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou dokumentaci rozmnožovat a 
předat ji třetím osobám za účelem dosažení cíle, ke kterému je určena. Zhotovitel není oprávněn 
poskytnout výsledek své činnosti ani její dílčí část, zejména rozpočet nebo výkaz výměr, tvořené 
předmětem díla dle této smlouvy, třetí osobě. 

2.15. Jakékoliv změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které 
vyplynou z dodatečných požadavků Objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, 
z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných 
dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu 
předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo. 

2.16. Zhotovitel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat objednatele na závažné okolnosti, 
mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu 
smlouvy formou písemných dodatků. 

2.17. Autorský dozor bude prováděn na základě samostatné smlouvy za obvyklých podmínek  
a Zhotovitel se zavazuje tento autorský dozor poskytnout a řádně provést. 

 

3 .  T e r m í n  p l n ě n í  

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění.  
Zahájení prací je:  dnem podpisu smlouvy  
Požadované dokončení prací DSP je nejpozději do:   31.07.2025    
Požadované dokončení prací DPS je nejpozději do:   
                                                    3 měsíců od pravomocného rozhodnutí o povolení záměru   

3.2 Dílo bude předáno v sídle Objednatele formou protokolu o předání a převzetí ucelených částí 
předmětu plnění odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran. 

3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění i před sjednanou dobou.  

3.4 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a řádně dokončený projekt převezme a zaplatí za jeho 
zhotovení dohodnutou cenu. 

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. 

 

4 .  C e n a  d í l a  

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla.  

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3 této smlouvy, je mezi smluvními stranami 
sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti 
s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele 
potřebné ke splnění veřejné zakázky. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí 
cena vč. DPH. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení 
nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku. 

4.3. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto: 

2.11. 

2.12. 

2.13. 

2.14. 

2.15. 

PD — Rekonstrukce ul. Husova, Moravské Budějovice 

Objednatel požaduje, aby členem realizačního týmu byl zahradní architekt s autorizací A3, který 

bude přítomen na pracovních poradách (min. 3x v průběhu zpracování PD). 

Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části předmětu 

plnění. 

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých 

vtéto smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a Objednatel se zavazuje k zaplacení 

dohodnuté ceny. 

Objednatel je oprávněn předmět díla použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou 

realizací stavby. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou dokumentaci rozmnožovat a 

předat ji třetím osobám za účelem dosažení cíle, ke kterému je určena. Zhotovitel není oprávněn 

poskytnout výsledek své činnosti ani její dílčí část, zejména rozpočet nebo výkaz výměr, tvořené 

předmětem díla dle této smlouvy, třetí osobě. 

Jakékoliv změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které 

vyplynou z dodatečných požadavků Objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, 

z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných 

dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu 

předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo. 

2.16. Zhotovitel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat objednatele na závažné okolnosti, 

mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu 

smlouvy formou písemných dodatků. 

2.17. Autorský dozor bude prováděn na základě samostatné smlouvy za obvyklých podmínek 

a Zhotovitel se zavazuje tento autorský dozor poskytnout a řádně provést. 

3. Termín plnění 

3.1  Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění. 

Zahájení prací je: dnem podpisu smlouvy 

Požadované dokončení prací DSP je nejpozději do: 31.07.2025 

Požadované dokončení prací DPS je nejpozději do: 

3 měsíců od pravomocného rozhodnutí o povolení záměru 

3.2 Dílo bude předáno v sídle Objednatele formou protokolu o předání a převzetí ucelených částí 

předmětu plnění odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran. 

3.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění i před sjednanou dobou. 

3.4  Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a řádně dokončený projekt převezme a zaplatí za jeho 

zhotovení dohodnutou cenu. 

3.5  Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, 

rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. 

4. Cena díla 

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla. 

4.2. Cenaza provedení díla, která je specifikována v článku 4.3 této smlouvy, je mezi smluvními stranami 

sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti 

s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele 

potřebné ke splnění veřejné zakázky. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí 

cenavč. DPH. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení 

nákladů plnění dle ust. $ 1765 občanského zákoníku. 

4.3.  Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:
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Cena za dílo:  cena celkem bez DPH:               594 000 Kč     

 DPH 21 %:                                                          Není plátcem DPH 

 cena celkem včetně DPH:                              594 000 Kč 
             

            Z toho: 

            Dokumentace pro rozhodnutí o povolení záměru (DSP):  432 000 Kč  
           Dokumentace pro provádění stavby (DPS):                      162 000 Kč 

4.4. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na 
faktuře – daňovém dokladu. 

4.5. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek: 

- Vícepráce požadované objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vícepráce jsou považovány 
pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění díla a jsou objednatelem prokazatelně 
požadovány 

- V případě změny zákonných sazeb DPH. 

4.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

4.7. Cena díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou Objednatelem 
vyžadovány (méněpráce). 

4.8. Daň z přidané hodnoty je stanovená daň, která je připočítávána plátcem DPH k základu daně podle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  

 

5 .  P l a t e b n í  p o d m í n k y ,  f a k t u r a c e  

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené Zhotovitelem. 
Objednatel uhradí fakturu za jednotlivé části předmětu plnění dle cenové nabídky a čl. 2.1 této 
smlouvy, a to po vzájemném dílčím protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo 
vystavit fakturu vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace 
objednateli – dílčího plnění dle jednotlivých stupňů projektové dokumentace. 

5.3. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení 
protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění. 

5.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i zákonné 
náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se 
přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené 
faktury Objednateli. 

5.5. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, 
který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve 
smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

5.6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že město uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Městem takto provedená úhrada je považována 
za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.  

5.7. Kromě povinných náležitostí je Zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název 
akce dle záhlaví této smlouvy, a to v rozlišení dle stupně projektové dokumentace. 

5.8. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. 

5.9. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

4.7. 

4.8. 

PD — Rekonstrukce ul. Husova, Moravské Budějovice 

Cena za dílo: cena celkem bez DPH: 594 000 Kč 

DPH 21 %: Není plátcem DPH 

cena celkem včetně DPH: 594 000 Kč 

Ztoho: 

Dokumentace pro rozhodnutí o povolení záměru (DSP): 432 000 Kč 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS): 162 000 Kč 

Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na 

faktuře — daňovém dokladu. 

Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek: 

- Vícepráce požadované objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vícepráce jsou považovány 

pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění díla a jsou objednatelem prokazatelně 

požadovány 

- V případě změny zákonných sazeb DPH. 

Všechny úpravy cen musí být vsouladu sobecně platnými cenovými předpisy a musí být 

odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

Cena díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou Objednatelem 

vyžadovány (méněpráce). 

Daň z přidané hodnoty je stanovená daň, která je připočítávána plátcem DPH k základu daně podle 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

5. Platební podmínky, fakturace 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

5.5. 

5.6. 

5.7. 

5.8. 

5.9. 

Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené Zhotovitelem. 

Objednatel uhradí fakturu za jednotlivé části předmětu plnění dle cenové nabídky a čl. 2.1 této 

smlouvy, a to po vzájemném dílčím protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo 

vystavit fakturu vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace 

objednateli — dílčího plnění dle jednotlivých stupňů projektové dokumentace. 

Faktura bude vystavena zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení 

protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění. 

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené vtéto smlouvě, jakož i zákonné 

náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli k doplnění. Vtakovém případě se 

přeruší plynutí Ilhůty splatnosti a nová Ilhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené 

faktury Objednateli. 

Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, 

který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve 

smyslu ustanovení $ 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 

ustanovení $ 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že město uhradí DPH za 

zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Městem takto provedená úhrada je považována 

za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem. 

Kromě povinných náležitostí je Zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název 

akce dle záhlaví této smlouvy, a to v rozlišení dle stupně projektové dokumentace. 

Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. 

Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

5
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5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK. 

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani z přidané 
hodnoty.  

 

6 .  O d p o v ě d n o s t  z a  v a d y ,  z á r u č n í  p o d m í n k y  

6.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu díla v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet 
dnem předání a převzetí díla.  

6.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek stanovených 
v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v této smlouvě. 

6.3. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich příčinou 
bylo porušení povinností zhotovitele. 

6.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u Zhotovitele bezplatné odstranění vad. 
Uplatnit právo z vad díla může Objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž 
rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad Zhotoviteli. 

6.5. Na písemné ohlášení vad je Zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Pokud tuto 
svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených v ohlášení, souhlasí. 

6.6. Pokud Zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní 
ani se k ní nevyjádří, je Objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady Zhotovitele, nebo mu 
vyúčtovat škodu s tím spojenou. 

6.7. V případě, že Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky 
a práce provedené do doby ukončení prací. 

6.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
Objednatele a pokud Zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na nevhodnost upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval. 

6.9. Pokud vinou vady projektové dokumentace (i kterékoliv její části) dojde ke zvýšení smluvené ceny 
stavby mezi Dodavatelem stavby a Objednatelem (rozumí se stavby, která je předmětem projektové 
dokumentace), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z finanční 
hodnoty zvýšených nákladů na realizaci stavby vzniklých vinou vady projektové dokumentace. 

 

7 .  S m l u v n í  p o k u t y  a  n á h r a d a  š k o d y  

7.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy sjednávají 
smluvní strany tyto smluvní pokuty: 

- Při prodlení Zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla, včetně dílčích plnění, ve smluvních 
termínech dle čl. 3.1 této smlouvy, a to včetně předložení konceptu, zaplatí Zhotovitel Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den 
tohoto prodlení, 

- Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí Zhotovitel smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto 
prodlení, oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu. 

- V případě, že Objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z 
prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. 

7.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce zejména 
v těchto případech: 

 - existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele,  
 - prodlení Objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 8. této smlouvy. 

5.10. 

5.11. 

PD — Rekonstrukce ul. Husova, Moravské Budějovice 

Platby budou probíhat výhradně v CZzK. 

Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s $ 28 zákona o dani z přidané 

hodnoty. 

6. Odpovědnost za vady, záruční podmínky 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

6.6. 

6.7. 

6.8. 

6.9. 

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu díla v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet 

dnem předání a převzetí díla. 

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek stanovených 

v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v této smlouvě. 

Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich příčinou 

bylo porušení povinností zhotovitele. 

Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u Zhotovitele bezplatné odstranění vad. 

Uplatnit právo z vad díla může Objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž 

rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad Zhotoviteli. 

Na písemné ohlášení vad je Zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Pokud tuto 

svoji povinnost nesplní, má se za to, že stermínem odstranění vad, uvedených v ohlášení, souhlasí. 

Pokud Zhotovitel ve sjednané nebo stanovené Ilhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní 

ani se k ní nevyjádří, je Objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady Zhotovitele, nebo mu 

vyúčtovat škodu s tím spojenou. 

V případě, že Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky 

a práce provedené do doby ukončení prací. 

Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 

Objednatele a pokud Zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, 

případně na nevhodnost upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval. 

Pokud vinou vady projektové dokumentace (i kterékoliv její části) dojde ke zvýšení smluvené ceny 

stavby mezi Dodavatelem stavby a Objednatelem (rozumí se stavby, která je předmětem projektové 

dokumentace), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z finanční 

hodnoty zvýšených nákladů na realizaci stavby vzniklých vinou vady projektové dokumentace. 

7. Smluvní pokuty a náhrada škody 

7.1. 

7.2. 

Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy sjednávají 

smluvní strany tyto smluvní pokuty: 

- Při prodlení Zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla, včetně dílčích plnění, ve smluvních 

termínech dle čl. 3.1 této smlouvy, ato včetně předložení konceptu, zaplatí Zhotovitel Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den 

tohoto prodlení, 

- Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí Zhotovitel smluvní 

pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto 

prodlení, oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu. 

- V případě, že Objednatel neuhradí fakturu vtermínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z 

prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. 

Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce zejména 

vtěchto případech: 

- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele, 

- prodlení Objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 8. této smlouvy.
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7.3. Jestliže budou Objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti 
Zhotovitele je Objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla sjednané 
touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, respektive za každý den trvání 
zjištěného nedostatku. 

7.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení daňového dokladu 
– faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného 
v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí obdobně ustanovení odst. 5.4 
této smlouvy.  

7.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku 
porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší 
zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy. 

7.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 

7.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za 
odstranění vad. 

7.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této 
smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků.  Výše úroků bude 
stanovena v souladu s příslušným právním předpisem. 

 

8 .  S o u č i n n o s t  O b j e d n a t e l e  
8.1. Objednatel se zavazuje zabezpečit v průběhu zpracování díla odstranění překážek bránících 

dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li o překážky 
na straně Zhotovitele.   

8.2.   Objednatel se zavazuje, že na vyzvání Zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další 
vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu 
zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že Zhotovitel je povinen si je 
opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého z povahy věci 
vyplývá, že jimi Objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové doplnění, ke kterému se 
Objednatele zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva.  

 

9 .  O d s t o u p e n í  o d  s m l o u v y  

9.1. Práce a služby Zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny 
v rozporu s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud Zhotovitel 
ve lhůtě, dohodnuté s Objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může Objednatel od 
smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů Objednateli škoda, je Zhotovitel průkazně vyčíslenou 
škodu povinen uhradit. 

9.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy dochází 
k prodlení Zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. Škodu, která 
Objednateli z těchto důvodů vznikne, je Zhotovitel povinen uhradit. 

9.3. Bude-li Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest 
měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

9.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

- vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 

- insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního 
řízení 

7.3. 

7.4. 

7.5. 

7.6. 

7.7. 

7.8. 
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Jestliže budou Objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti 

Zhotovitele je Objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla sjednané 

touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, respektive za každý den trvání 

zjištěného nedostatku. 

Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení daňového dokladu 

— faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného 

v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí obdobně ustanovení odst. 5.4 

této smlouvy. 

Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku 

porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší 

zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 

smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 

plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za 

odstranění vad. 

Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této 

smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude 

stanovena v souladu s příslušným právním předpisem. 

8. Součinnost Objednatele 

8.1. 

8.2. 

Objednatel se zavazuje zabezpečit v průběhu zpracování díla odstranění překážek bránících 

dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li o překážky 

na straně Zhotovitele. 

Objednatel se zavazuje, že na vyzvání Zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další 

vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu 

zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že Zhotovitel je povinen si je 

opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého z povahy věci 

vyplývá, že jimi Objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové doplnění, ke kterému se 

Objednatele zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva. 

9. Odstoupení od smlouvy 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

9.4. 

..... 

v rozporu s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud Zhotovitel 

ve Ilhůtě, dohodnuté s Objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může Objednatel od 

smlouvy odstoupit. Vznikne-li z téchto důvodů Objednateli škoda, je Zhotovitel průkazně vyčíslenou 

škodu povinen uhradit. 

Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy dochází 

k prodlení Zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. Škodu, která 

Objednateli z těchto důvodů vznikne, je Zhotovitel povinen uhradit. 

Bude-li Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest 

měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

-  vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 

-  insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního 

řízení
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- byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle 
zvláštních právních předpisů 

- vstoupí do likvidace. 

9.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 9. 4. tohoto článku je každá smluvní strana povinna 
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, 
jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k 
odstoupení od smlouvy. 

9.6. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno Zhotoviteli. 

9.7. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou prokazatelného doručení 
(prostřednictvím datové schránky). Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

9.8. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného Zhotovitelem je Objednatel oprávněn 
uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je Objednatel oprávněn přenést na 
Zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé 
uzavřením nové smlouvy s jiným Zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, 
které mohou být hrazeny Objednatelem.  

9.9. V případě odstoupení od smlouvy se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele poskytnout nebo 
dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které jsou 
nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy. 

9.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty 
a na náhradu škody. 

9.11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného 
díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

9.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby Zhotoviteli. 

9.13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku. 

9.14. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v případech 
prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší než 30 
kalendářních dnů.  

9.15. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv v průběhu zpracování díla, pokud byly 
zjištěny skutečnosti bránící řádnému dokončení díla (nutné změny předmětu díla). V takovém 
případě má Zhotovitel nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů přímo souvisejících 
s realizací smlouvy o dílo ke dni účinnosti ukončení spolupráce dle této smlouvy. 

 

1 0 .  D a l š í  u j e d n á n í  

10.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.   

10.2. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě k přeměně 
této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na 
nástupnický právní subjekt. 

9.5. 

9.6. 

9.7. 

9.8. 

9.9. 

9.10. 

9.11. 

9.12. 

9.13. 

9.14. 

9.15. 

PD — Rekonstrukce ul. Husova, Moravské Budějovice 

-  bylkonkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle 

zvláštních právních předpisů 

- vstoupí do likvidace. 

Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 9. 4. tohoto článku je každá smluvní strana povinna 

oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, 

jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k 

odstoupení od smlouvy. 

Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 

smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 

následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno Zhotoviteli. 

Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou prokazatelného doručení 

(prostřednictvím datové schránky). Učinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení 

oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného Zhotovitelem je Objednatel oprávněn 

uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je Objednatel oprávněn přenést na 

Zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé 

uzavřením nové smlouvy s jiným Zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, 

které mohou být hrazeny Objednatelem. 

V případě odstoupení od smlouvy se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele poskytnout nebo 

dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které jsou 

nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy. 

Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty 

a na náhradu škody. 

V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 

vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného 

díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 

těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby Zhotoviteli. 

V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského 

zákoníku. 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v případech 

prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných Ihůtách splatnosti po dobu delší než 30 

kalendářních dnů. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv v průběhu zpracování díla, pokud byly 

zjištěny skutečnosti bránící řádnému dokončení díla (nutné změny předmětu díla). V takovém 

případě má Zhotovitel nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů přímo souvisejících 

s realizací smlouvy o dílo ke dni účinnosti ukončení spolupráce dle této smlouvy. 

10.Další ujednání 

10.1. 

10.1. 

10.2. 

Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 

dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu. 

Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě k přeměně 

této strany vjiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na 

nástupnický právní subjekt.
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10.3. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této 
smlouvy třetí osobě. 

10.2. Zhotovitel není oprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné poddodavatele, než byli uvedeni 
v nabídce uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné 
zakázky. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena 
Objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami poddodavatelů nese Zhotovitel. V případě 
změny poddodavatele provedené Zhotovitelem bez souhlasu objednatele je Objednatel oprávněn 
uplatnit smluvní pokutu dle odst. 7, případně odstoupit od smlouvy.  

10.4. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve 
znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly s tím, že se 
nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství).  

10.5. Tato část smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem 
úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a 
o změně některých zákonů (autorský zákon), (dále jen „nehmotný statek“). Zhotovitel udílí 
objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je 
oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pro naplnění účelu této smlouvy. Odměna za užití 
nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a Zhotovitel 
není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla. 

 

1 1 .  Z á v ě r e č n á  u s t a n o v e n í  

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením 
sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým 
mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na 
zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k 
ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

11.2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné 
právní předpisy. 

11.3. Zhotovitel uděluje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu 
a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).  

11.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení 
zveřejněna na profilu zadavatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

11.5. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Městem 
Moravské Budějovice, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich 
osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále 
výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému 
veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších 
podmínek. 

11.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému 
veřejné správy - Registru smluv. 

11.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
Město Moravské Budějovice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění 
zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého 
počátku. 

10.3. 

10.2. 

10.4. 

10.5. 

PD — Rekonstrukce ul. Husova, Moravské Budějovice 

Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této 

smlouvy třetí osobě. 

Zhotovitel není oprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné poddodavatele, než byli uvedeni 

v nabídce uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné 

zakázky. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena 

Objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami poddodavatelů nese Zhotovitel. V případě 

změny poddodavatele provedené Zhotovitelem bez souhlasu objednatele je Objednatel oprávněn 

uplatnit smluvní pokutu dle odst. 7, případně odstoupit od smlouvy. 

Zhotovitel je dle ust. $ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve 

znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly s tím, že se 

nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství). 

Tato část smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem 

úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a 

o změně některých zákonů (autorský zákon), (dále jen „nehmotný statek“). Zhotovitel udílí 

objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je 

oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pro naplnění účelu této smlouvy. Odměna za užití 

nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a Zhotovitel 

není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla. 

11.Závěrečná ustanovení 

11.1. 

11.2. 

11.3. 

11.4. 

11.5. 

11.6. 

11.7. 

Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením 

sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým 

mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na 

zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k 

ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 

stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné 

právní předpisy. 

Zhotovitel uděluje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu 

a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). 

Smluvní strany výslovně souhlasí stím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení 

zveřejněna na profilu zadavatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany 

prohlašují, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují 

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Městem 

Moravské Budějovice, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 

číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich 

osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále 

výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému 

veřejné správy — Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 

za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších 

podmínek. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému 

veřejné správy - Registru smluv. 

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle $ 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 

Město Moravské Budějovice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění 

zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého 

počátku.
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11.8. Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany
osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EU – GDPR.

11.9. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu
plnění.

11.10.Tuto smlouvu lze podepsat vlastnoručně (v takovém případě bude smlouva vyhotovena ve čtyřech
stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení) nebo zaručeným elektronickým
podpisem (v takovém případě je smlouva uzavřena doručením smlouvy opatřené zaručeným
elektronickým podpisem oprávněných osob obou smluvních stran druhé smluvní straně
prostřednictvím datové schránky).

11.11.Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.

11.12.Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou
řešit především vzájemnou dohodou.

11.13.Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti nebudou mít
přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

11.14.Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem
souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz
připojují své podpisy.

11.15.Tuto smlouvu schválila Rada města Moravské Budějovice dne 12.11.2024 pod usnesením č. RM-
57/2024/8.

Příloha č.: Požadavky na zpracování „PD – Rekonstrukce ul. Husova, Moravské Budějovice“

V Moravských Budějovicích, dne: …………… V Jirnech, dne: ……………

Za Objednatele Za Zhotovitele

______________________
Mgr. Martin Ferdan, starosta města jednatel

PD - Rekonstrukce ul. Husova, Moravské Budějovice

11.8. Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany
osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EU - GDPR.

11.9. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu
plnění.

11.10.Tuto smlouvu lze podepsat vlastnoručně (v takovém případě bude smlouva vyhotovena ve čtyřech
stejnopisech, z nichž objednateli zhotovitel obdrží dvě vyhotovení) nebo zaručeným elektronickým
podpisem (v takovém případě je smlouva uzavřena doručením smlouvy opatřené zaručeným
elektronickým podpisem oprávněných osob obou smluvních stran druhé smluvní straně
prostřednictvím datové schránky).

11.11.Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.

11.12.Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou
řešit především vzájemnou dohodou.

11.13.Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti nebudou mít
přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

11.14.Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem
souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz
připojují své podpisy.

11.15.Tuto smlouvu schválila Rada města Moravské Budějovice dne 12.11.2024 pod usnesením č. RM-
57/2024/8.

Příloha č.: Požadavky na zpracování „PD - Rekonstrukce ul. Husova, Moravské Budějovice“

V Moravských Budějovicích, dne: ............... V Jirnech, dne: ..........0

Za Objednatele Za Zhotovitele

Mgr. Martin Ferdan, starosta města jednatel

10
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Požadavky na zpracování „PD – Rekonstrukce ul. Husova, 

Moravské Budějovice“ 
 

Vymezení řešeného území 
Lokalita se nachází v obci Moravské Budějovice [591181], katastrálním území Moravské Budějovice 

[698903].  

Výčet pozemků řešeného území ve vlastnictví města Moravské Budějovice: 

4260/16, 4260/45, 4260/14 

Požadavky zadavatele na řešení 

- Koordinace s vlastníky sí琀 a dalšími projekty 

EG.D  - obnova NN, vypracovaný projekt bude vítěznému uchazeči zpřístupněn 

VAK - obnova vodovodu v celé délce ulice a kanalizace v úseky křižovatky Urbánkova-Husova, projekt je ve 

fázi příprav, vlastník komunikace Kraj Vysočina. Předpokládá se, že zpracovatel projektové dokumentace 

“Husova - rekonstrukce” zajis琀 koordinaci a soulad s projektem obnovy vodovodu a kanalizace. 

Veřejné osvětlení – vypracovaný projekt bude vítěznému uchazeči zpřístupněn, předpokladem jsou úpravy 

tohoto projektu v součinnos琀椀 s jeho zpracovatelem 

MAME – připoložené chráničky pro sdělovací vedení k vedení veřejného osvětlení 

MŠ Husova – v současné době je ve fázi projektování nová mateřská školka, vč. úpravy okolí. Předpokládá se 

věcná koordinace zpracovatele dokumentace a úprava veřejného prostranství před objektem nové školky s 

jejím projektantem. Zpracovatel dokumentace Ing. Mar琀椀na Grimmová. 

- Zeleň 

Zadavatel očekává z pohledu nové zeleně vyřešení celého úseku ulice Husova včetně veřejného prostranství 

nároží/křižovatky ulic Urbánkova-Husova.  

- Prostor nároží ulic Urbánkova-Husova 
Prostor nároží požaduje zadavatel řešit v kontextu celé ulice Husova a s ohledem na navazující čás琀椀 ulice 

Urbánkova, které nejsou součás琀 řešeného území. Předpokládá se doplnění souvislé jednořadé aleje v 

prostoru ulice Husova v koordinaci s trasami inženýrských sí琀 a jejich případnou úpravou. 

- Doprava v klidu 
Zohlednit možnost parkovacích míst v ulici Husova pro potřebu MŠ a jako krátkodobá stání K+R pro 

bezpečné vyložení a vyzvednu琀 dě琀 v ranních a odpoledních hodinách. 

 
 
 

PD — Rekonstrukce ul. Husova, Moravské Budějovice 

Požadavky na zpracování „PD — Rekonstrukce ul. Husova, 

Moravské Budějovice“ 

Vymezení řešeného území 
Lokalita se nachází v obci Moravské Budějovice [591181], katastrálním území Moravské Budějovice 

[698903]. 

Výčet pozemků řešeného území ve vlastnictví města Moravské Budějovice: 

4260/16, 4260/45, 4260/14 

Požadavky zadavatele na řešení 

-  Koordinace s vlastníky sítí a dalšími projekty 

EG.D - obnova NN, vypracovaný projekt bude vítěznému uchazeči zpřístupněn 

VAK- obnova vodovodu v celé délce ulice a kanalizace v úseky křižovatky Urbánkova-Husova, projekt je ve 

fázi příprav, vlastník komunikace Kraj Vysočina. Předpokládá se, že zpracovatel projektové dokumentace 

“Husova- rekonstrukce" zajistí koordinaci a soulad s projektem obnovy vodovodu a kanalizace. 

Veřejné osvětlení — vypracovaný projekt bude vítěznému uchazeči zpřístupněn, předpokladem jsou úpravy 

tohoto projektu v součinnosti s jeho zpracovatelem 

MAME — připoložené chráničky pro sdělovací vedení k vedení veřejného osvětlení 

MŠ Husova — v současné době je ve fázi projektování nová mateřská školka, vč. úpravy okolí. Předpokládá se 

věcná koordinace zpracovatele dokumentace a úprava veřejného prostranství před objektem nové školky s 

jejím projektantem. Zpracovatel dokumentace Ing. Martina Grimmová. 

-  Zeleň 

Zadavatel očekává z pohledu nové zeleně vyřešení celého úseku ulice Husova včetně veřejného prostranství 

nároží/křižovatky ulic Urbánkova-Husova. 

- - Prostor nároží ulic Urbánkova-Husova 

Prostor nároží požaduje zadavatel řešit v kontextu celé ulice Husova a s ohledem na navazující části ulice 

Urbánkova, které nejsou součástí řešeného území. Předpokládá se doplnění souvislé jednořadé aleje v 

prostoru ulice Husova v koordinaci s trasami inženýrských sítí a jejich případnou úpravou. 

-  Doprava v klidu 

Zohlednit možnost parkovacích míst v ulici Husova pro potřebu MŠ a jako krátkodobá stání K+R pro 

bezpečné vyložení a vyzvednutí dětí v ranních a odpoledních hodinách. 
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