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Smlouva o dílo a smlouva příkazní

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno náměstkem primátora

Ing. Břetislavem Rigerém

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava

zastoupená: Ing. Martinem Vilčem,

předsedou představenstva

zapsána V obchodním rejstříku vedeném u KS

V Ostravě, oddíl B, vložka 10727

 

IČQ: 00845451

DIC: CZ00845451

Peněžní ústav:

   

Císlo účtu:

IČQ: 42767377

DIC: CZ42767377 látce DPH)

Peněžní ústav:

   

Císlo účtu:

 

dále též jen objednatel nebo příkazce dále též jen zhotovitel nebo příkazník

Obsah smlouvy
 

Část A

čl.I.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „OZ“).

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a předpokladů pro budoucí realizaci

stavby „Rekonstrukce ul. Vítkovické vč. cyklistické infrastruktury“ V k.ú. Moravská Ostrava, obec

Ostrava.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy odpovídají skutečností V době

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených udajů oznámí bez prodlení druhé

smluvní stráně.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

5. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, že by se jím V průběhu

trvání smluvního vztahu stál, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci).

6. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou

smlouvu pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši

:“
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minimálně 5 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží V originále zástupci objednatele (příkazci)

k nahlédnutí.

7. Obj ednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava

(dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako

ochrannou známku ve spojení svýrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn

poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě.

8. Objednatel (příkazcé) touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli (příkazníkovi) nevýhradní

oprávnění užít logo města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné

dokumenty vytvořené V průběhu realizace díla V rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu

krozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel (příkazník) oprávnění užít logo města za

uvedeným účelem, uvedeným způsobem a V rozsahu dle této smlouvy přijímá.

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

10. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému

postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah a

význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností V samotné

smlouvě, znám.

Část B

Projektové dokumentace a Plán BOZP

čl.I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektové dokumentace včetně plánu

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro stavbu „Rekonstrukce ul. Vítkovické vč.

cyklistické infrastruktury“ V k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (dále jen „stavba“) V níže uvedeném

rozsahu.

Podkladem pro vypracování projektových dokumentací je investiční záměr „Rekonstrukce ul. Vítkovické

V Ostravě včetně cyklistické infrastruktury“, který zpracovala společnost IM-Projekt, inženýrské a mostní

konstrukce, s.r.o., ICO: 27689328, se sídlem: Křenová 538/22, 602 00 Brno, pod číslem zakázky 2022726.

A) Dokumentace pro povoleni stavby (dále také „DS“)

- DS bude zpracována V souladu s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy V oblasti

stavebního práva, tj. zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále

také jako „stavební zákon“) a dle souvisejících platných a účinných prováděcích právních předpisů k

tomuto zákonu vč. jejich příloh, tj. vyhlášek č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, č. 146/2024 Sb.,

o požadavcích na výstavbu, č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona, č.

157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném

standardu (vše ve znění pozdějších předpisů) a dle všech dalších příslušných právních předpisů a

příloh V těchto dokumentech citovaných.

- Součástí DS budou:

. geodetické zaměření řešeného území (polohopis, výškopis) včetně zaměření všech inženýrských

sítí, příp. provedení sond pro upřesnění hloubky položených sítí,

. mapové podklady pro vyřešení majetkových vztahů, záborový elaborát dočasných a trvalých

záborů,

. doklady o výsledcích jednání s rozhodujícími orgány a organizacemi ve smyslu stavebního

zákona, ostatními účastníky řízení a dle požadavků objednatele včetně zapracování podmínek
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z vydaných pravomocných rozhodnutí do DS (rozhodnutí o kácení atd.) aby mohlo být

příslušným stavebním úřadem vydáno rozhodnutí,

. přehledný seznam podmiňujících předpokladů nezbytných pro realizaci stavby (požadavky na

chráničky, přeložky inženýrských sítí apod.)

0 pro zpracování DS provede zhotovitel veškeré průzkumné práce nezbytné pro řádnou realizaci

stavby — V případě potřeby radonový průzkum včetně stanovení radonového indexu, inženýrsko

— geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, atmogeochemický (metanový) průzkum,

hluková a rozptylová studie, dendrologický průzkum, navrh havarijního plánu, aj., včetně

zapracování výsledků průzkumů do DS,

. časový harmonogram, trvalé a provizorní dopravní značení odsouhlasené dopravní komisí,

DS musí splňovat technické řešení V souladu s platnou legislativou a technickými normami,

. soupis stavebních prací, dodavek a služeb včetně výkazu výměr (oceněný) členěný dle

jednotlivých stavebních objektů. Položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným

projektantem bude členěný podle jednotného ceníku stavebních prací V aktuální cenové úrovni ve

formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden

odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“).

Pokud budou V položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány V použité cenové soustavě,

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu

stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny V cenové soustavě.

Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená V cenové

soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení

vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem

autorizovaného projektanta.

- Hrubopis DS, tj. projektová dokumentace V rozsahu pro získání stanovisek a vyjádření dotčených

orgánů státní správy, samosprávy a dotčených subjektů (dále jen „DOSS“) předá zhotovitel objednateli

za účelem připomínkování V listinné podobě V jednom vyhotovení.

- Čistopis DS, tj. projektová dokumentace V rozsahu pro vydání rozhodnutí o povolení stavby (záměru)

se zapracovanými připomínkami objednatele a dotčených orgánů předá zhotovitel objednateli za

účelem připomínkování, a to V listinné podobě V jednom vyhotovení.

- DS V konečném provedení se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána objednateli

V listinné podobě v 5 vyhotovenich (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno

autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta).

- Hrubopis i čistopis dokumentace DS zhotovitel předá objednateli taktéž 1x V elektronické podobě

na USB flash disk, a to textová část ve formatu kompatibilním s programem Microsoft WORD a

Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg) i ve

formatu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf).

- DS V konečném provedení se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána také

V elektronické podobě, a to následovně:

0 2x na archivním DVD-ROM (příp.USB flash disk) s kompletní DS V elektronické podobě, a to

textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve

formátu kompatibilním sprogramem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), a současně

s textová i Výkresová část ve formatu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (* .pdí),

příp. po dohodě s objednatelem V jiném formatu, dokladová část bude formátu kompatibilním s

programem Adobe Acrobat Reader (*.pdí),

. 2x na archivním DVD-ROM (příp.USB flash disk) se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr V elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č.

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr zhotovitel poskytne V následujících elektronických formátech:
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B)

a) *.xIs/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

b) original V *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného

projektanta,

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis

a datovým předpisem uniXML.

Všechny předávané dokumenty musí splňovat tzv. výstupní formát dle vyhlášky č. 259/2012, o

podrobnostech výkonu spisové služby.

Objednatel umožňuje využít k tisku dokumentace recyklovaný papír.

V rámci zpracování a odevzdání DS a jeji elektronické verze budou veškeré technické zprávy,

posouzení a výkresy opatřený elektronickým autorizačním razítkem (dále jen „EAR“) a elektronickým

časovým razítkem (dále jen „EČR“) s minimální půlroční platností v době předání.

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „Plán

BOZP“)

Plán BOZP bude zpracován tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním

a provozním podmínkám staveniště, veškeré údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech

nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude obsahovat povinnosti a

odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření k zajištění bezpečnosti práce

na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi, stanovení požadavků na bezpečné

provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-provozní předpisy pro staveniště.

Plán BOZP bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozděj ších

předpisů.

Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků objednatele

a kontrolních orgánů v průběhu projekční přípravy stavby.

Součástí Plánu BOZP bude:

. přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou během

realizace stavby vyskytnout,

. písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, z hlediska

práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví,

. provozní řad staveniště v případě potřeby.

Čistopis planu BOZP předá zhotovitel objednateli spolu s čistopisem DS k připomínkování v listinné

podobě v jednom vyhotovení.

Čistopis plánu BOZP zhotovitel předá objednateli taktéž lx V elektronické podobě na USB flash disk,

a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresova část ve

formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg).

Plán BOZP v konečném provedení se zapracovanými připomínkami objednatele bude předán

objednateli v listinné podobě v 5 vyhotovenich (každé vyhotovení plánu bude opatřeno podpisem

oprávněné osoby).

Plán BOZP vkonečném provedení bude objednateli předán také velektronické podobě, a to

následovně:

' 2x archivní DVD-ROM (příp. USB flash disk) s kompletním Plánem BOZP (včetně

aktualizovaných částí) v elektronické podobě, a to textová část ve formatu kompatibilním s

programem Microsoft WORD a výkresova část ve formátu kompatibilním s programem

AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), a současně

4/22 Smlouva o dílo a smlouva příkazní „

„Rekonstrukce ul. Vítkovické vč. technické infrastruktury (PD+IC+DP)"

 

OST RAVA!!



ŠtŽŠÉÍŠP'meStO 05"” Smlouva o dílo a smlouva příkazní

' textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve

formatu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s

objednatelem V jiném formatu.

- Všechny předávané dokumenty musí splňovat tzv. výstupní formát dle vyhlášky č. 259/2012, o

podrobnostech výkonu spisové služby.

- Objednatel umožňuje využít k tisku dokumentace recyklovaný papír.

C) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také „DPS“)

- DPS bude zpracována V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví

podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. DPS bude zpracována v souladu

s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy v oblasti stavebního práva, tj. stavebním

zákonem a dle souvisejících platných a účinných prováděcích právních předpisů k tomuto zakonu vč.

jejich příloh, tj. vyhlášek č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, č. 146/2024 Sb., o požadavcích na

výstavbu, č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona, č. 157/2024 Sb., o

územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu (vše ve

znění pozdějších předpisů) a dle všech dalších příslušných právních předpisů a příloh v těchto

dokumentech citovaných.

- Součástí této dokumentace (DPS) bude mimo jiné:

. podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude zahrnovat

podrobný popis, technické parametry a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr,

. zatřídění jednotlivých stavebních objektů, případně jejich částí, dle Standardní klasifikace

produkce CZ-CPA,

. V případě, že správci sítí požadovali ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li DPS vyžadovat

přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlasený správci sítí v DPS,

. zásady organizace výstavby (dále jen „ZOV“), vč. situace staveniště a přechodného dopravního

značení, které bylo už ve stupni DSP projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace a

řízení dopravy (OŘD) při odboru dopravy MMO. V případě, že by došlo ke změně ZOV, bude

změna také doložena do DPS,

. nedílnou součástí DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení

i pracovního prostředí, které bylo již součastí DS. Požadavky, včetně specifikace všech platných

právních předpisů týkajících se BOZP, budou V potřebném rozsahu dle charakteru stavby

uvedeny a popsány v souhrnné technické zprávě DPS,

. DPS pro stavbu musí splňovat technické řešení v souladu s platnou legislativou a technickými

normami,

. dle § 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ „soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“

vrozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění

pozdějších předpisů. Výkaz výměr podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle

jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací

(výkaz výměr musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové

soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“).

Pokud budou ve výkazu výměr uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě,

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí výkazu výměr stavby

budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je

jednotková cena uvedena projektantem vyšší než jednotková cena uvedena v cenové soustavě, je

nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší jednotkové

ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného proj ektanta.
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude objednateli dodán V 6

vyhotoveních současně s DPS V konečném provedení. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr bude zpracován v cenové soustavě platné v době předání díla, bude členěn dle

jednotlivých stavebních objektů a bude doručen 3x oceněný (paré 1-3) a 3x neoceněný (slepý,

paré 4-6).

- Čistopis DPS zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování V listinné podobě ve dvou

vyhotoveních.

- Čistopis DPS předá zhotovitel objednateli taktéž 1x V elektronické podobě na USB flash disk, a to

textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu

kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg).

- DPS V konečném provedení se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána objednateli

V listinné podobě v 6 vyhotovenich (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno

autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta).

- DPS V konečném provedení bude předána také V elektronické podobě, a to následovně:

0 2x archivní DVD-ROM (příp.USB flash disk) s kompletní DPS V elektronicke’ podobě, a to textová

část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu

kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), včetně soupisu stavebních

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr V elektronické podobě (lx oceněný a 1x neoceněný)

podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

. 2x archivní DVD-ROM (příp.USB flash disk) s kompletní DPS V elektronické podobě, a to textová

část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu

kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem

V jiném formátu, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

V elektronické podobě (lx oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr,

. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne V následujících

elektronických formátech:

a) *.xlslxlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

b) originál V *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného projektanta,

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis

a datovým předpisem uniXML,

- Všechny předávané dokumenty musí splňovat tzv. výstupní formát dle vyhlášky č. 259/2012,

o podrobnostech výkonu spisové služby.

- V rámci zpracování a odevzdání DPS a její elektronické verze budou veškeré technické zprávy,

posouzení a výkresy opatřeny EAR a EČR s minimální půlroční platností V době předání.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo V souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentaci ktéto veřejné zakázce a nabídkou

podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce.

3. Zhotovitel musí při zpracování díla zachovat koncept stavby stanovený investičním záměrem uvedeným

V části B, čl. 1., odst. 1. této smlouvy. Odklonění se od stanoveného konceptu stavby musí být projednáno

a písemně schváleno objednatelem, a to vždy předem.

Předmět smlouvy může být změněn V souladu s ust. § 222 ZZVZ.

5. DPS, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro zadání veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel

se zavazuje na žádost objednatele poskytovat V průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně

informace (vysvětlení a případné změny či doplnění) k dotazům zhotovitelů týkajících se projektové

dokumentace pro provádění stavby, a to e-mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti

objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud

zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní pokutu dle odst. 7 čl. IV. části D této smlouvy.

:“
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6. Zhotovitelem budou pravidelně svolávány kontrolní dny projektu (včetně vstupního kontrolního dne

před zahájením prací), ato minimálně 2 X za měsíc po celou dobu zpracování projektových dokumentací.

Výrobní výbory se budou konat vždy V sídle objednatele (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) a

vždy za účasti specialistů jednotlivých profesí.

7. Objednatel požaduje, aby projektové dokumentace měly všechny náležitosti dle této smlouvy a právních

předpisů České republiky, včetně všech příloh vyžadovaných podle daného typu stavby a povolovacího

procesu dle stavebního zákona, včetně prováděcích předpisů, a takto byly předány objednateli k

připomínkování.

8. Současně s předáním projektových dokumentací budou objednateli předány všechny souhlasy

s provedením stavebního záměru vyžadované pro daný typ stavby a povolovací proces v souladu s

příslušnými platnými a účinnými právními předpisy.

9. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky

V souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a zpracovat projektovou

dokumentaci s důrazem na volení návrhu šetrnému životnímu prostředí. Projektová dokumentace uvedená

V odst. 1 tohoto článku bude zohledňovat:

- environmentální aspekty s pozitivním dopadem na život lidí,

- využití ekologicky šetrných řešení, kterými lze zmenšit negativní dopady na životní prostředí,

- úsporu energií,

- snižování množství odpadu a rozsah znečištění životního prostředí,

- využití nových moderních produktů, materiálů, technologií nebo postupů apod.

10. Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. III. této části

smlouvy.

11. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl.II.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti

této smlouvy.

2. Hrubopis DS V požadovaném rozsahu dle odst. A), čl. I., části B této smlouvy bude za účelem

připomínkování předán objednateli do 32 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Objednatel je povinen

sdělit své připomínky khrubopisu DS do 10 dnů od jeho předání objednateli. Zhotovitel je povinen

vznesené připomínky následně do 5 dnů zapracovat do hrubopisu DS.

3. Čistopis DS včetně Plánu BOZP V požadovaném rozsahu dle odst. A) a B), čl. I., části B této smlouvy

bude za účelem připomínkování objednateli předán do 4 týdnů od předání připomínek k hrubopisu DS

ze strany objednatele. Objednatel je povinen sdělit své připomínky k čistopisu DS a Plánu BOZP do 10

dnů od jejich předání objednateli. Zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do 5 dnů

zapracovat do čistopisu DS a do Plánu BOZP.

4. DS v konečném provedení včetně Plánu BOZP v konečném provedení se zapracovanými připomínkami

bude objednateli V požadovaném rozsahu předána do 1 týdne od zapracování připomínek objednatele

k čistopisu DS a Plánu BOZP dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. Objednatel je povinen

DS v konečném provedení vč. Plánu BOZP v konečném provedení převzít nejpozději do 7 dnů od jejího

předání zhotovitelem.

5. Čistopis DPS V požadovaném rozsahu dle odst. C, čl. I., části B této smlouvy bude za účelem

připomínkování objednateli předán do 8 týdnů od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby

(záměru). Objednatel je povinen sdělit své připomínky k čistopisu DPS do 10 dnů od jeho předání

objednateli. Zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do 5 dnů zapracovat do čistopisu DPS.

6. DPS V konečném provedení v požadovaném rozsahu bude objednateli předána do 1 týdne od zapracování

připomínek objednatele k DPS dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy.
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7. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny

tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.

8. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel,

vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli V plnění

jeho závazku dle tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se

o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný

záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení.

čl.III.

Cena díla

Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

 

 

 

      

Předmět plnění Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč

Dokumentace pro povolení stavby (DS) 2 003 550,00 420 745,50 2 424 295,50

Plán BOZP 19 000,00 3 990,00 22 990,00

PD pro provádění stavby (DPS) 1 530 690,00 321 444,90 1 852 134,90

Cena celkem 3 553 240,00 746 180,40 4 299 420,40

čl.IV.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových

rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelně nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této

smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to

bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo V souladu s platnými právními předpisy.

4. Zhotovitel bude V průběhu zpracování díla svolávat pracovní jednání k podání informací o průběhu prací.

5. Zhotovitel se zavazuje zúčastňovat pracovních schůzek svolaných objednatelem, které budou oznámeny

nejméně 3 pracovní dny předem, kprojednání dosavadních výsledků a dalšího postupu při realizaci

předmětu této smlouvy.

6. V projektových dokumentacích budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a

požární předpisy, příslušné resortní technické předpisy, jakož i dokumenty doporučené Českou komorou

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Dále budou respektovány připomínky a

požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a

ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele, a to včetně požadavků týkajících se

např. zpracování či doplnění dílčích dokumentací, podkladů apod.

7. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která s plněním

díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací.

čl.V.

Předání díla

1. Projektové dokumentace vč. Plánu BOZP (v listinné i elektronické podobě dle čl. I. této části smlouvy)

V požadovaném rozsahu budou objednateli předány osobně nebo poštou, a to na investiční odbor

Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, V termínech dle čl. II. této části smlouvy.
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2. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Obj ednatel se zavazuje dílo převzít V případě,

že bude předáno bez vad. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno doručením DS včetně Plánu BOZP

V požadovaném rozsahu a doručením DPS V požadovaném rozsahu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy a

ukončeno nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zahájení. O předání a převzetí se sepíše protokol, ve

kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto

skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

3. K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy případně

jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy.

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl.VI.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu záruky za jakost na stavbu zhotovenou

podle DPS, která je předmětem této smlouvy, nejdéle však do 31. 12. 2035.

Záruční doba počíná běžet předáním díla.

4. Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznamení (za

písemné oznámení se považuje i oznamení e-máilem), obsahující specifikaci zjištěné vady.

6. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 5 pracovnich dnů ode dne doručení

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vadá bude odstraněna

nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prácí, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění prava z vadného plnění.

7. Neodstrání-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši

uhradit.

8. Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky

za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo V době předání, bez ohledu na skutečnost, zdá dílo bylo

předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí.

Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.

?“

čl.VII.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla se objednatel stáva jeho převzetím.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel

za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí aje povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

Část c

Inženýrská činnost

č|.|.

Předmět

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce á V rozsahu této

části smlouvy v ramci stavby „Rekonstrukce ul. Vítkovické vč. cyklistické infrastruktury“ v k.ú.
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Moravská Ostrava, obec Ostrava (dále jen „stavba“) vykonávat:

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby pro vydání pravomocného rozhodnutí o povolení

stavby (záměru)

- projednání DS 5 dotčenými orgány státní správy a se všemi subjekty, které přicházejí V úvahu dle

příslušných platných a účinných právních předpisů a dle požadavků příkazce,

- zajištění nezbytných příloh kžádosti o povolení stavby (záměru), na jehož základě bude možné

realizovat stavbu, dle příslušných platných a účinných právních předpisů a příslušných platných a

účinných prováděcích předpisů nebo prováděcích předpisů, na něž je v platných a účinných právních

předpisech odkazováno, tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů, vyjádření vlastníků a

provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření účastníků řízení, plánů

kontrolních prohlídek stavby, údajů o splnění požadavků dotčených orgánů a výpisů zkatastru

nemovitostí,

- vypracování a podání řádné elektronické žádosti o povolení stavby (záměru) přes portál stavebníka u

příslušného stavebního úřadu,

- projednání dokumentací, příp. zajištění vyjádření k dokumentacím, ze strany budoucích správců,

- zajištění vydání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby (záměru) ze strany příslušného

stavebního úřadu, a to včetně všech souvisejících potřebných podkladů k vydání rozhodnutí, např.

rozhodnutí o kácení a následné výsadbě zeleně aj.,

- zajištění odsouhlasení návrhu havarijního plánu odborem ochrany životního prostředí Magistrátu

města Ostravy,

- vedení přehledu všech nákladů spojených s inženýrskou činností,

- uplatňování práva v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních subjektů,

kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy,

- účast na vybraných kontrolních dnech s projektantem stavby dle požadavků příkazce,

- vyřešení všech majetkoprávních vztahů kpozemkům dotčených stavbou včetně přípravy návrhu

smluv, jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisu smluv (tj. kupní smlouvy, smlouvy

o právu provést stavbu, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy apod.),

- příprava návrhu smluv o realizaci přeložek inženýrských sítí, jejich projednání s vlastníky

a provozovateli infrastruktury, zajištění jejich podpisu a vyřešení všech majetkoprávních vztahů

k daným přeložkám a zajištění podpisů příslušnými smluvními stranami.

B) Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy

stavby (koordinátora BOZP)

Rozsah činnosti koordinátora BOZP během přípravy stavby je dán zákonem o zajištění dalších

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o:

- koordinaci opatření během přípravy plynoucí ze všeobecných zásad zákoníku práce a dalších

platných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- poskytování odborné konzultace příkazci, případně generálnímu projektantovi stavby, doporučení

technických nebo organizačních opatření na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,

stanovení délky času pro provedení plánovaných prací, stanovení pracovních nebo

technologických postupů a stanovení potřebné organizace prací v průběhu realizace stavby.

C) Dozor projektanta po dobu realizace stavby

- sledování dodržení schválené projektové dokumentace ztechnického hlediska po celou dobu

realizace stavby s přihlédnutím na podmínky určené rozhodnutím s poskytováním vysvětlení

potřebných pro plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi jednotlivými částmi

dokumentace stavby, případně upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb,

- posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko —

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
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- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti DPS,

- poskytování vysvětlení potřebných k dopracování výrobní dokumentace zhotovitele,

- účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

- účast na kontrolních dnech a v případě potřeby zajištění účasti profesních specialistů,

- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,

- činnost odpovědného geodeta projektanta,

- účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení.

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

čl.II.

Termíny a místo plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti

této smlouvy. Příkazník je povinen rovněž od nabytí účinnosti této smlouvy průběžně řešit majetkoprávní

vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy.

2. Příkazník se zavazuje podat řádnou elektronickou žádost o povolení stavby (záměru), u příslušného

stavebního úřadu, a to prostřednictvím portálu stavebníka, nejpozději do 5 dnů od převzetí DS a Plánu

BOZP v konečném provedení objednatelem. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením stavebního

úřadu o přijetí žádosti.

3. Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána během přípravy stavby a bude ukončena předáním

aktualizovaného Plánu BOZP v požadovaném rozsahu dle této smlouvy příkazci.

4. Dozor projektanta bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení kolaudačního

rozhodnutí příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi.

5. Místem plnění výkonu dozoru projektanta je místo stavby dle projektové dokumentace uvedené v čl. I.

odst. 1. části B této smlouvy.

6. Konstatúje se, že podáním řádné žádosti, dle této části smlouvy, se rozumí podání úplné a řádné žádosti se

všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle

příslušných platných a účinných právních předpisů, na základě které bude příslušný úřad následně povinen

oznámit zahájení řízení dle příslušného platného a účinného právního předpisu a řízení bude moci být

vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník vyzván k odstranění nedostatků. Drobné administrativní

nedostatky, k jejichž odstranění bude příkazník případně vyzván příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě

stanovené příslušným úřadem odstraněny, nej sou porušením povinností příkazníka.

čl.III.

Plná moc

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu podle čl. I. této části smlouvy plnou moc,

která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá.

čl.IV.

Odměna

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:

 

 

 

 

 

 

Předmět plnění Odměna bez DPH v Kč DPH v Kč Odměna vč. DPH v Kč

Inženýrská činnost 532 000,00 111 720,00 643 720,00

Funkce koordinátora BOZP 35 000,00 7 350,00 42 350,00

Dozor projektanta 240 000,00 50 400,00 290 400,00

Odměna celkem 807 000,00 169 470,00 976 470,00    
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čl.V.

Povinnosti příkazce

1. Přikázce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

2. Přikázce se zavazuje, V rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne V průběhu plnění

této smlouvy.

čl.VI.

Povinnosti příkazníka

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

2. Přikázník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat V jeho zájmu.

3. Přikázník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá

příkazník za škodu takto vzniklou.

4. Přikázník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné V zájmu příkazce, pokud nemůže

včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce.

5. Přikázník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou péčí.

6. Přikázník je povinen předkládat příkázci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

7. Přikázník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů

V rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne

o učinění příslušného právního jednání.

8. Přikázník je povinen bez odkladů oznámit příkázci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.

9. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

10. Přikázník je povinen průběžně (alespoň 1x měsíčně) písemně informovat příkazce o tom, jak probíhá

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 A) této části

smlouvy, včetně sdělení případných požadavků ze strany jednotlivých vlastníků nemovitých věcí

dotčených stavbou. V případě, že příkazník při výkonu své činnosti zjistí, že stavbu nebude moci příkazce

realizovat z důvodu, že jeden či více vlastníků nemovitých věcí dotčených stavbou neposkytne souhlas

s přípravou a realizaci stavby á/nebo nesouhlasí s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 A) této

části smlouvy, je příkazník povinen otom příkazce bez zbytečného odkladu písemně informovat. Smluvní

strany se následně dohodnou na dalším postupu ve věci. Pro vyloučení pochybností smluvní strany

prohlašují, že za neposkytnutí souhlasu s přípravou a realizaci stavby á/nébo nesouhlas s majetkoprávním

vypořádáním dle čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy se považuje rovněž situace, že vlastník nemovité věcí

dotčené stavbou žádá nepřiměřené protiplnění, ať už věcné nebo peněžní, o čemž rozhodné příkazce na

základě písemné informace příkazníka dle věty první tohoto odstávce.

Část D

Společná ustanovení pro část B a C

čl.I.

Cenová ujednání

1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě

uvedených činí:
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magistrát Smlouva o dílo a smlouva příkazní

Cena bez DPH 3 553 240,00 Kč

DPH 746 180,40 Kč

Odměna bez DPH 807 000,00 Kč

DPH 169 470,00 Kč

Celková cena bez DPH 4 360 240,00 Kč

DPH 915 650,40 Kč

Celková cena včetně DPH 5 275 890,40 Kč    
 

2. Cena bez DPH a odměna bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti

smlouvy.

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady

nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních

nákladů, a to až do splnění celého předmětu této smlouvy.

5. Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění

zdanitelného plnění.

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení

DPH povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této

smlouvě.

7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 a § 2436 OZ.

čl.II.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

Podkladem pro uhradu smluvní ceny nebo odměny jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen

„faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

3. Vsouladu sustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění

odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné

V termínech uvedených V odst. 13, popř. odst. 14, tohoto článku smlouvy.

4. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, jejíž součástí bude vyplněný zjišťovací

protokol (příloha č. 2), která kromě náležitostí stanovených pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH

musí obsahovat také tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky (IVZ) P24V00281862 a číslo

investiční akce „ORG 3310“,

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené

smlouvy),

c) obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele (příkazníka),

d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele (příkazce), označení utvaru objednatele (příkazce), který akci

likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy),

e) číslo a datum vystavení faktury,

f) dobu splatnosti faktury,

g) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu (příloha č. 2 smlouvy),

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
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i) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (příkazcem),

j) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, V případě, že faktura bude

vyhotovena V listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila.

5. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení obj ednateli

(příkazci). Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj .) si smluvní

strany sjednávají lOdenní dobu splatnosti.

6. Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel (příkazník) osobně proti podpisu

oprávněného zastupce objednatele (příkazce) nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty nebo

v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li neprávně vyúčtovana cena, odměna nebo

nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace režimu

přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel (příkazník) vyučtuje práce, které neprovedl, je objednatel

(příkazce) oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vratit zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení

k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vracení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu

vystavením nové faktury. Cela doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury

objednateli (příkazci).

8. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel

(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit.

9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (příkazníkem)

ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat

0 účet vedený v tuzemsku.

10. Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel

(příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu

samotné DPH provést přímo na příslušný učet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH.

Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením ceny bez DPH

a odměny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) uhradit v této

smlouvě sjednané ceny a odměny.

11. V případě fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 10 a druhá a třetí věta odst. 9 tohoto

článku smlouvy neužijí.

12. Povinnost zaplatit je splněna odepsaním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce).

13. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

ML

I po předání a převzetí hrubopisu DS (projektové dokumentace v rozsahu pro získání „DOS S“) vystaví

zhotovitel fakturu na 30 % ceny DS dle časti B, čl. III této smlouvy,

I po předání a převzetí DS v konečném provedení (projektové dokumentace v rozsahu pro vydání

rozhodnutí o povolení stavby (záměru) včetně DOSS se zapracovanými připomínkami objednatele a

dotčených orgánů) včetně Plánu BOZP vystaví zhotovitel fakturu na 30 % ceny DS dle části B, čl. III

této smlouvy a 60 % ceny Plánu BOZP dle části B, čl. HI. této smlouvy,

I po podání řádné žádosti o vydání rozhodnutí o povolení stavby (záměru) a doručení oznámení o

zahájení řízení vystaví zhotovitel fakturu na 20 % ceny DS dle části B, čl. III této smlouvy a 20 % ceny

Plánu BOZP dle části B, čl. III. této smlouvy,

I po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby vystaví zhotovitel fakturu na 20 % ceny DS dle

části B, čl. III této smlouvy a 20 % ceny Plánu BOZP dle časti B, čl. III. této smlouvy,

I po předání a převzetí DPS v konečném provedení se zapracovanými připomínkami objednatele

v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části

B, čl. III. této smlouvy.

k části C této smlouvy:

I za vykonanou inženýrskou činnost pro vydání rozhodnutí o povolení stavby (záměru) vystaví po nabytí

právní moci rozhodnutí příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. IV.
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této smlouvy.

I za funkci koordinátora BOZP vystaví po předání aktualizovane'ho Plánu BOZP ke stavbě příkazník

fakturu částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. IV. této smlouvy.

I za vykonanou činnost dozoru projektanta vystaví příkazník fakturu za toto plnění takto:

I po prostavění 25 % finančních prostředků stavby vystaví příkazník fakturu na částku odpovídající

25 % z celkové odměny za příslušné plnění, a to dle části C), čl. IV. této smlouvy,

I po prostavění 50 % finančních prostředků stavby vystaví příkazník fakturu na částku odpovídající

25 % z celkové odměny za příslušné plnění, a to dle části C), čl. IV. této smlouvy,

I po prostavění 75 % finančních prostředků stavby vystaví příkazník fakturu na částku odpovídající

25 % z celkové odměny za příslušné plnění, a to dle části C), čl. IV. této smlouvy,

I po kolaudaci vystaví příkazník fakturu na částku odpovídající 25 % z celkové odměny za příslušne'

plnění, a to dle části C, čl. IV. této smlouvy.

14.Smluvní strany se dohodly, že V souladu s § 2611 OZ, může zhotovitel během provádění díla požadovat po

objednateli přiměřenou část ceny díla, zejména s přihlédnutím k zhotovitelem doposud provedeným pracím

a vynaloženým nákladům V souvislosti s prováděním díla, a to za splnění podmínek, že zhotovitel řádně

pokračuje V provádění díla, popř. je provádění díla přerušeno z důvodů předvídaných touto smlouvou,

nikoliv však z důvodů ležících na straně zhotovitele, a zhotovitel neobdržel od objednatele žádnou platbu

V souladu s touto smlouvou ani po dobu dalších 6 měsíců od uplynutí termínu dle části B čl. II. odst. 2 nebo

4 této smlouvy. V takovém případě je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli fakturu na částku

odpovídající doposud provedeným pracím a vynaloženým nákladům, a to do maximální výše 30 % částky

odpovídajícího plnění, jež zhotovitel provádí, a to dle části B, čl. III. této smlouvy. O tuto částku se sníží

nejbližší nasledující platba za příslušné plnění dle odstavce 13. tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se

dohodly, že obdobně budou postupovat i ohledně placení odměny za prováděnou příkazní činnost dle části

C, čl. IV. této smlouvy.

15.Jestliže zhotovitel (příkazník) pověří provedením předmětu smlouvy nebo jeho části třetí osobu

(poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za

podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel V prodlení delším než

30 dnů se zaplacením jakékoli fakturovane částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za

zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto

žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na

zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele,

který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není

objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud V uvedene

lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele

oprávněný.

16.Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem (příkazcem) je objednatel (příkazce) oprávněn

započíst proti zhotovitelem (příkazníkem) nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této

smlouvy, anebo vyzvat zhotovitele (příkazníka) k zaplacení této částky na účet objednatele (příkazce).

čl.III.

Náhrada újmy

1. Odpovědnost za ujmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese zhotovitel

(příkazník) V plném rozsahu.

2. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel (příkazce) musel vynaložit

náklady V důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka).

3. Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli újmu V plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním

předmětu této smlouvy.

4. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu

zmírnění.
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čl.IV.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení termínů plnění dle časti B této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny bez DPH příslušného plnění dle části B čl. III.

této smlouvy za každý i započatý dén prodlení.

2. V případě nedodržení termínu plnění dle části C této smlouvy ze strany příkazníka je příkazník povinen

zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z odměny celkem bez DPH dle časti C čl. IV. této smlouvy

za každý i započatý den prodlení. Za každé jednotlivé porušení smluvních povinností dle části C této

smlouvy s výjimkou nedodržení termínu plnění ze strany příkazníka a s výjimkou ustanovení dle odst. 6

tohoto článku smlouvy je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý

zjištěný případ.

3. Provede-li zhotovitel (příkazník) změnu osoby projektového týmu V rozporu s ustanovením části D čl. VI.

odst. 15 této části smlouvy, je zhotovitel (příkazce) povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč

(slovy dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. Zhotovitel (příkazník) je srozuměn s výší

smluvní pokuty, která byla uj ednana V této výši vzhledem k utvrzovanému závazku.

4. V případě, že objednatelem (příkazcem) nebude uhrazena faktura V době splatnosti, je objednatel

(příkazce) povinen zaplatit zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky

za každý i započatý den prodlení.

5. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila V záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý dén prodlení a každý

zjištěný případ.

6. V případě porušení některé z povinnosti příkazníka dlé části C čl. VI. odst. 10 této smlouvy je příkazník

povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení smluvní

povinnosti. Tím není dotčeno právo příkazce dodatečně požadovat po příkazníkovi splnění jeho povinností

dle dotčeného ustanovení smlouvy.

7. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 5. čl. I. části B této smlouvy, je povinen zaplatit

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený V terminu.

8. V případě, že DPS nebude zpracována V souladu se ZZVZ a s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s

výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu

ve výši ceny bez DPH stanovené za tuto projektovou dokumentaci dle článku III. části B této smlouvy.

9. V případě, že V rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy,

bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) V důsledku porušení některé

z povinnosti zhotovitele (příkazníka) při plnění této smlouvy, a to

- povinnosti uvedené V odst. 1. čl. I části B této smlouvy nebo

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele (příkazce), jakož i připomínky

a požadavky ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele (příkazce) nebo

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci V souladu s příslušnými právními předpisy,

technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 10 %

z prokazatelně vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele (příkazce) bez DPH za

každý zjištěný případ, s tím, že maximalní výše smluvní pokuty V každém jednotlivém případě činí 10 %

ze sjednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel (příkazce)

bude povinen uhradit vícéprácé, které V důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka) při plnění

této smlouvy nebyly do projektové dokumentace zahrnuty.

10. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, mimo

povinností uvedených výše V tomto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli (příkazci)

smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení smlouvy.

1 1 . Pokud závazek splnit předmět smlouvy dlé jej ích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění,

nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
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12. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

13. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a

V jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany

se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také

na náhradu újmy V plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

14. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka)

čl.V.

Licenční ujednání

1. V případě, že v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření autorského díla,

poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoli způsobem a v

jakémkoliv rozsahu bez omezení (volné užití díla) — (dále také „Licence“), zejména V souvislosti s

dopracováním nebo přepracováním kterékoli části díla třetím subjektem, a to i za účelem zpracování

příslušné dokumentace a jejích případných dalších stupňů a V souvislostí se samotnou realizací, výstavbou,

dokončením, opravami, údržbou stavby definované touto smlouvou za předpokladu, že objednatel

neporuší tuto smlouvu podstatným způsobem. Objednatel je oprávněn použít Licenci k marketingovým,

mediálním či jiným propagačním účelům díla, jakož i pro účely výběru technického dozoru stavebníka a

zhotovitele stavby V příslušném zadávacím řízení. Licence se poskytuje v neomezeném územním,

časovém a množstevním rozsahu způsobů užití díla. Strany sjednávají, že objednatel není povinen Licenci

podle této smlouvy využít.

2. Licence udělená podle této smlouvy umožňuje užití díla jakoukoliv třetí osobou určenou objednatelem,

které objednatel poskytne podlicenci.

3. V případě předčasného ukončení závazku z této smlouvy V důsledku výpovědi nebo odstoupení zůstává

zachována platnost tohoto článku této smlouvy, jako celku. V případě předčasného ukončení závazku z

této smlouvy, je objednatel oprávněn dílo užít ve zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo

V souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a dokončovat néhotové dílo i prostřednictvím třetí

osoby.

4. Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást Licenci zcela nebo z části třetí osobě

(podlicence) anebo postoupit Licenci zcela nebo z části třetí osobě, V obou případech úplatně či

bezúplatně. S tímto zhotovitel vyslovuje souhlas podpisem této smlouvy. V případě postoupení sdělí

objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že Licenci postoupil, jakož i osobu postupníka.

5. Zhotovitel nesmí a zavazuje se, že dílo nevystaví nebo nesdělí veřejnosti dříve, než tak učiní objednatel,

bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

6. Zhotovitel nesmí a zavazuje se, že pro třetí osobu nevytvoří ani neumožní vytvořit žádné autorské dílo,

které by svými podstatnými technickými prvky nebo svou architektonickou podobou bylo totožné nebo

podobné podstatným technickým prvkům nebo architektonické podobě stavebního záměru zpracovaného

zhotovitelem do podoby díla na základě této Smlouvy

7. Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutím Licence podle této smlouvy neporušuje práva třetí osoby a že je

oprávněn poskytnout objednateli Licenci za podmínek stanovených V této smlouvě. Zhotovitel se

zavazuje, že prohlášení podle tohoto odstavce bude pravdivé po celou dobu účinnosti této smlouvy.

8. Pokud prohlášení zhotovitele podle předchozího odstavce bude nepravdivé, zavazuje se zhotovitel zahájit

nezbytné právní kroky a postupy k tomu, aby Licence byla objednateli poskytnuta za podmínek uvedených

V této smlouvě, a to okamžitě poté, co k tomu objednatel zhotovitele vyzval nebo tuto nepravdivost sám

zhotovitel zjistil.

9. Zhotovitel touto smlouvou převádí na objednatele vlastnické právo k veškerým originálům či kopiím

hmotných nosičů, na kterých je nebo bude zachyceno dílo, a které budou objednateli zhotovitelem na

základě této smlouvy předány. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškeré podklady a informace

potřebné k výkonu Licence.

10. Bude-li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou v zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli, zajistí

zhotovitel smluvně poskytnutí licence autorů (vykonavatele majetkových práv autora) V rozsahu dle
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tohoto článku smlouvy.

11. V případě porušení povinnosti dle odst. 10 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povine uhradit obj ednateli

veškerou vzniklou újmu.

12. Licence se poskytuje jako výhradní, autor dílá nemá právo užít dílo vytvořené na základě této smlouvy

bez souhlasu objednatele.

13. Zhotovitel, který vytvořil dílo osobně (autor dílá) V souladu s ustanovením § 2375 OZ uděluje objednateli

souhlas s odchýlením se od dílá á souhlas k provedení změn dílá á již realizované stávby podle dílá dle

volného uvážení objednátele, zejména za účelem nezbytných, či potřebných změn k dosažení, zachování,

anebo zvýšení užitné hodnoty stávby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli

právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli

soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce).

14. Zhotovitel, který vytvořil dílo prostřednictvím svých zaměstnanců při plnění pracovně-právních

povinností ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozděj ších předpisů (dále jen „autorský

zákon) je vykonavatelem majetkových práv autora a zavazuje se zajistit pro objednatele V souladu s

ustanovením § 2375 OZ souhlas zaměstnanců— autorů díla V rozsahu dle odst. 13 tohoto článku. Uvedené

souhlasy zhotovitel doloží v písemné podobě objednateli při předání díla.

15. V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou, je

zhotovitel povinen zajistit V souladu s ustanovením § 2375 OZ souhlas autora (fyzické osoby) V rozsahu

dle odst. 13 tohoto článku. Výše uvedené souhlasy doloží V písemné podobě zhotovitel objednateli při

předání díla.

16. V případě porušení povinností dle odst. 13 až 15 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit

objednateli veškerou vzniklou újmu.

čl. VI.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn á předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 05613/RM2226/82 ze dne 22. 10. 2024, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření

smlouvy k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ZZVZ a označené

„Rekonstrukce ul. Vítkovické vč. cyklistické infrastruktury (PD+IČ+DP)“, poř. č. 124/2024.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění V registru

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání

smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2

OZ a ustanovení § 2591 OZ.

5. Smluvni strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nábídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylká podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

á chtěly ve smlouvě uj ednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný proj ev stran

učiněný při jednání o této smlouvě áni projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán

V rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztáh písemnou dohodou.

8. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se čtrnáctidenní výpovědní

lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení odst. 9 až 11 tohoto

článku tím není dotčeno.

9°
.“
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9. Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením

příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije V případě výpovědi ze strany

příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

10. Objednatel může V případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází V úpadku

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli.

11. Objednatel (příkazce) může závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo od smlouvy

odstoupit s okamžitou účinností V případě, že V jejim plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena

pravidla uvedená V § 222 ZZVZ. Objednatel (příkazce) může dále závazek ze smlouvy vypovědět bez

výpovědní doby nebo od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností V případě zjištění uvedených V § 223

odst. 2. ZZVZ.

12. Smluvní strany vylučují užití ust. § 2440 OZ. Zhotovitel (příkazník) nemá právo tuto smlouvu vypovědět.

13. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověď

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat V činnosti, na kterou

se výpověd“ vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná k tomu,

aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti.

14. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel (příkazník) povinen ihned

předat objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této

smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel

(příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu provedených dodávek, prací a služeb, které

zhotovitel (příkazník) poskytnul a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které

upraví vzájemná práva a povinnosti.

15. V průběhu trvání této smlouvy je zhotovitel (příkazník) oprávněn změnit projektový tým, prostřednictvím

kterého, ve své nabídce podané k této veřejné zakázce, prokázal splnění kvalifikace pro plnění veřejné

zakázky a jehož kvalifikace a zkušenosti byly předmětem hodnocení V ramci zadávacího řízení, které

předcházelo uzavření této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele (příkazce).

Nový projektový tým musí splňovat technickou kvalifikaci stanovenou pro projektový tým objednatelem

(příkazcem) V čl. III. bodu 3.2 výzvy k podání nabídek vč. zadávacích podmínek k této veřejné zakázce.

Objednatel (příkazce) vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných

dokladů, disponuj e-li nový projektový tým potřebnými zkušenostmi. Objednatel (příkazce) nesmí souhlas

se změnou projektového týmu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem

(příkazníkem) příslušné doklady předloženy.

16. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním této

smlouvy, neposkytne třetím osobám.

17. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou

změn V této smlouvě vyhrazených), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této

smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel

považována výměna e-mailových zpráv.

18. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech jednání

týkajících se předmětu smlouvy.

19. Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá

práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto

smlouvu postoupit.

20. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli (příkazci) veškeré informace, doklady apod.

písemnou formou.

21. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdanlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

22. Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

23. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to,

co je dohodnuto ve smlouvě.

24. Tato smlouva je uzavřena V elektronické podobě.
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25. Nad rámec ujednání uvedených V této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních stran

nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu okolností

vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy, pandemie

a jine objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany. Smluvní strany

se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných závazků.

26. Za objednatele (příkazce) je oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec statutárního města

Ostravy zařazený do odboru investičního Magistrátu města Ostravy určený vedoucím odboru investičního

Magistrátu města Ostravy.

27. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

28. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. 1 — Plná moc

Příloha č. 2 — Zjišťovací protokol

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka)

Ing. Břetislav Riger Ing. Martin ViIč

náměstek primátora předseda představenstva

na základě plné moci

„ podepsáno elektronicky“ „ podepsáno elektronicky “
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2751/2024/OI/VZ

PLNÁ MOC

ke smlouvě č. 2751/2024IOINZ na inženýrskou činnost pro zajištění

pravomocného rozhodnutí o povolení stavby (záměru) „Rekonstrukce

uI. Vítkovické vč. cyklistické infrastruktury“ v k.ú. Moravská Ostrava,

obec Ostrava

Přikazce: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

ICO: 00845451

zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora

Příkazník: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava

IČO: 42767377

zastoupena: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

Příkazník bude jménem a na účet příkazce:

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány

k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí včetně vyřízení případného prodloužení jejich platnosti,

podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za příkazce písemnosti,

b) vmajetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

Táto plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy do vydání

pravomocného rozhodnutí o povolení stavby (záměru) na výše uvedenou stavbu.

za objednatele (příkazce)

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci

„ podepsáno elektronicky“

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

za zhotovitele (příkazníka)

Ing. Martin ViIč

předseda představenstva

„podepsáno elektronicky “
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 2751/2024/OI/VZ

ZJIŠTOVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE

o PROVEDENÝCH PRAciCH. DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH

Sledované období: číslo ZP

 

 

Objednael : sututámí měgoomva Zholwiel:

Prokešovo náměstí 8. 729 30 Ostrava

císlo účtu :

IČO: '00845451

DIČ: C200645451 plátce DPH)

cislo smlouvy objednatele :

ze dne:

 

Číslo smlouvy zhotovitele:

ze dne

Celková cena día dle SOD a všech dodatků bez DPH:

 

výše DPH

0,00 Kč

Celková cena dia VČ. DPH

0,00 Kč  
 

 

ngis cen!

Cena - bez DPH 0,00 Kč

Výše DPH 0,00 Kč

Cena - vč. DPH 0,00 Kč

NÁZE v STAVBY:

one:

  
 

 

 

PŘE DM ĚT DÍLA:
 

Fakturujeme vám na základě smlouvy o dflo č. ze dne ........... práce za období .................................. viz. příloha

PROBE" FAKTURACE

popispoložky

 

od zahájení do konce . . odzallo'iení dokonce

m ího obdobi " mm” M sledovaného obdobi

Celkem fakturace bez DPH 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

zbývá k laktuaci

   

      
 

PŘEHLED FAKTURACE -čái B

dílčí laktin

 

Důči'plne'll'včetně Moro obdobi 0,00 Kč

Zbývá Idan/tovat 0, 00 Kč

P no H LÁŠ E ui

Tento protokol podepsaný osobou oprá vne'nou jednat za objednatele ve věcech technických slouží jako podklad pro měsíční fakturaci

zhotovitele. Tento protokol není způsobiý nahradit doklad o předání dia nebo jeho Části objednateli či doklad o převzetí dila nebo Části

otjednatelem.

Timto předánín nejsou dotčena práva & povhnosti vyplývající : uzavřeného smluvním vztahu.

Rnnánka (Diem-stale:

 

 

 

Za Znotovihle:

jméno:

funkce: datum: podpis:

 

 

Za ms:

jméno:

funkce; datum: podpis;
 

Za ijednatele převzal:

jméno:

funkce: datum : podpis:
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