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	Statutární město Olomouc ■ objednávka



	Odběratel: 

statutární město Olomouc

Horní náměstí 583

779 11 Olomouc

IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308


	Dodavatel: 

SAFETY PRO s.r.o. 

Přerovská 434/60, 
779 00 Olomouc 
IČ: 28571690




	objednávka č.:
	vyřizuje:
	kontakt:
	dne:

	OB04188/24/OI/Ha
	xxxxxxxxxx.
č.j.: SMOL/514773/2024/OI/REI/Han
	tel.: xxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxx
	25. 11. 2024


Statutární město Olomouc objednává níže uvedené zboží – pracovní úkony: 

	Výkon činnosti koordinátora BOZP dle rámcové smlouvy č. OI-IP/INO/002468/2024/Val s účinností od 27. 8. 2024 na stavbě: „Cyklostezka Chválkovická – Gorkého – U podjezdu, I. etapa“
Objednatel: 

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

Koordinátor BOZP: 

SAFETY – ARRANO – RD KBOZP Olomouc
Specifikace díla:
Předmětem akce je realizace stezky pro cyklisty, rekonstrukce místní komunikace za zástavbou podél ul. Chválkovická, úprava nástupiště autobusové zastávky a vybudování sdruženého přechodu pro chodce a cyklisty přes sil I/46 ul. Chválkovická. Součástí akce je i řešení veřejného osvětlení.
Seznam stavebních objektů:
SO 101.1 Komunikace a stezka – úsek za zahradami
SO 101.2 Komunikace a stezka – úpravy v ul. Gorkého
SO 101.3 Komunikace a stezka – úpravy v ul. Chválkovická
SO 101.4 Úprava signalizace přechodu
SO 101.5 Autobusová zastávka Chválkovická - EPAVA
SO 101.6 Komunikace a stezka – úpravy v ul. Chválkovická – uznatelné náklady
SO 401.1 Veřejné osvětlení za zahradami
SO 401.2 Přeložení rozvodné skříně u přechodu
SO 401.3 Přesun sloupu u přechodu a výměna svítidel pro nasvětlení přechodu

SO 402 Sdělovací kabel – CETIN, přeložka – ČEZ (není součástí plnění)
SO 803.1 Založení travnatých ploch

VON Vedlejší a ostatní náklady
Realizační náklady:

8 690 tis. Kč bez DPH 

Kategorie díla:

I. kategorie – Stavby do 10 mil. Kč investičních nákladů / 3 hod. za týden

Lhůta pro provedení díla:

-  předání a převzetí staveniště cca v 50. týdnu roku 2024
-  dokončení díla do 220 dnů od předání a převzetí staveniště, tj. cca v 30. týdnu roku 2025
Zhotovitel projektové dokumentace/výkon AD:
Dopravní projektování spol. s r.o., Křížkovského 843/5, 772 00 Olomouc
Ing. Tomáš Lýsek, tel. 727 940 919, tomas.lysek@dopravniprojektovani.cz
Zhotovitel stavebních prací:
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Ing. Svatopluk Novák, tel. 602 563 351, svatopluk.novak@ids-olomouc.cz
Ing. Filip Grenar, tel. 778 752 722, grenar@ids-olomouc.cz

	

	Výpočet celkové ceny za výkon činnosti koordinátora BOZP  

(33 týdnů x 3 hod) x 548,- Kč = 

Celkem s DPH 21 %   

Cena bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.
Splatnost daňového dokladu činí 30 dní ode dne doručení objednateli.                                   
	54 252,--  Kč

65 644,92 Kč



Ing. Marek Drešr
vedoucí odboru investic 

statutární město Olomouc
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