VD Stéchovice - oprava oplechovani nosniku bocniho tésnéni pielivného pole &1 SOD ¢.PVL-2273/2024/SML

SMLOUVA O DILO

(déle jen ,smlouva®)

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (dale jen ,ob&ansky
zakonik®)

(Ztislo smlouvy objednatele: PVL-2273/2024/SML
Cislo smlouvy zhotovitele: ...........ccccu.ee.

Smluvni strany:

Objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik
sidlo: Praha 5, Holec¢kova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel
opravnén k podpisu smlouvy o dilo
a k jednani o podminkach smlouvy: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, vedouci provozniho
stfediska 2
opravnéni jednat o vécech technickych: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, technicky pracovnik
ICO: 70889953
DIC: CZ70889953
bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo uctu: XXXXXXXXXXXXXXX
zapis v obchodnim rejstiiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vlozka 43594
tel.: XXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXX
a
Zhotovitel: Ales Skoc¢dopole,
fyzicka osoba podnikajici dle Zivhostenského zakona
sidlo: Okruzni 219, Pribram VII, 26101 Pfibram
opravnén k podpisu smlouvy o dilo: .........ccoeevnennnnnnin. Ales Skocdopole
opravnén k jednani o podminkach smlouvy: ............. Ales Skocdopole
opravnén jednat o vécech technickych: ................... Ale$ Skocdopole
ICO: 19787235
DIC: neni platce DPH
bankovni spojeni: Raiffeisenbank, a.s. Pfibram
Cislo uctu: XXXXXXXXXXXXX

Zivnostenské opravnéni MU Pfibram &.j.: MeUPB 101939/2023/0ZU/VH, sp. znacka: SZ
MeUPB 101815/2023 ze dne 3.10.2023

el XXX XXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX

(dale jen ,zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel spole¢né jen ,smluvni strany®)

I. Ugel a predmét smlouvy

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku fFizeni pro vefejnou zakazku malého
rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjSich predpisl (dale jen ,zakon o zadavani vefejnych zakazek® nebo ,ZZVZ*)
pro vefejnou zakazku s nazvem ,,VD Stéchovice - oprava oplechovani nosniku boéniho
tésnéni prelivného pole ¢.1“ (dale jen ,Vefejna zakazka“), ve kterém byla nabidka
zhotovitele akceptovana.
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Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svlj naklad a nebezpedi, s vynalozenim
veskeré odborné péce, vyuzitim svych zvlastnich znalosti, odbornosti a peclivosti, provést
pro objednatele dilo - stavbu s ndzvem ,,VD Stéchovice - oprava oplechovani nosniku
boéniho tésnéni prelivného pole ¢.1“.

Pfedmétem dila je vyména zkorodovaného plechu a oprava boc¢niho tésnéni tabulového
uzavéru prelivného pole ¢.1, dale viz cenovy navrh zhotovitele ze dne 14.11.2024.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a rozsahem pinéni, které
bude poskytovat na zakladé této smlouvy, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni
a jiné podminky pro zhotoveni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k pInéni dle této smlouvy nezbytné.

Misto provadéni dila je vodni dilo Sté&chovice, k.u. Hradidtko pod Mednikem, na pozemcich
objednatele.

Stavba bude provedena za podminek sjednanych touto smlouvou v rozsahu a zpUsobem
dle této smlouvy zejména dle jeji pfilohy &.1 cenového navrhu zhotovitele ze dne
14.11.2024.

Za soucast dila je povazovano rovnéz:

a) zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, poZarni ochrany, ochrany Zivotniho
prostfedi, péfe o nepfedané objekty a konstrukce stavby, zafizeni a ostraha
stavenisté,

b) zajisténi technického FeSeni vyjezdl ze stavby, v€etné pfipadného dopravniho FesSeni
a jejich projednani s pfislusnymi organy statni spravy a dotéenymi organizacemi,

c) zajisténi veskerych vefejnopravnich a jinych povoleni, souhlast & schvaleni
vyzadovanych zavaznymi predpisy, ktera budou nutna k provedeni dila, dle
zhotovitelem zvoleného technologického postupu praci, v€etné pfipadnych stavebnich
povoleni (napf. pro zafizeni stavenisté, pfipadnych zmén v pridbéhu vystavby, apod.).
Zhotovitel neni opravnén vznaset jakékoliv naroky vyplyvajici z absence jakéhokoliv
takového povoleni, souhlasu &i schvaleni,

d) odstranéni pfipadnych 8kod na mistnich komunikacich a dalSich plochach dotéenych
stavbou, zplsobenych provozem zhotovitele pfi realizaci dila a jejich €isténi v priibéhu
provadéni dila, dopravni opatfeni nutna pro zajisténi dopravni obsluhy stavby,

e) provedeni zkouSek a predlozeni vysledkll téchto zkouSek a atestl k prokazani
pozadovanych kvalitativnich parametri dila, pokud je vyzaduji obecné zavazné
predpisy, technické normy nebo obchodni zvyklosti a dokumentace o shodé materiald
ve smyslu zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a
doplInéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, (1 paré v listinné podobé),
jako soucast dokladove ¢asti stavby,

f)  plnéni podminek Planu bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle § 15,
odst. 2, zdkona €. 309/2006 Sb., zadkon o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti
a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich pfedpisu, zpracovaného koordinatorem
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti uréenym objednatelem,

g) zpracovani identifikace a vyhodnoceni rizik vztahujicich se k bezpe€nosti a ochrané
zdravi osob na stavenisti vyplyvajicich z praci a technologickych postupt provadénych
zhotovitelem i vSemi poddodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zakona &. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisd,

h) zajisténi stavenisté dle platnych pravnich predpist vztahujicich se k bezpec¢nosti
a ochrané zdravi osob (§ 3 zakona ¢. 309/2006 Sb., nafizeni vlady &. 591/2006 Sb.,
o bliz§8ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, ve znéni pozdéjSich predpisu, nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec€im
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padu z vysky nebo do hloubky) a podle Planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti,

i) spInéni podminek dotéenych organu a organizaci v pfipadech, kdy je v podminkach
vyjadieni &i spravnich rozhodnuti téchto organt a organizaci uvedena povinnost
objednatele projednat, oznamit apod. jakékoliv €innosti s pfislusnym dotCenym
organem Ci organizaci, pfenasi objednatel tuto povinnost na zhotovitele. V pfipadé
potfeby ulasti objednatele na téchto jednanich, oznamenich apod., vyzve zhotovitel
objednatele k pozadované soucinnosti alespon 7 kalendafnich dni pfed poZzadovanym
terminem,

j) likvidace veSkerého stavebniho a pfebyteCného materialu odpovidajicim zakonnym
zpusobem, zajisténi skladek a deponii, v€. vedeni evidence o vzniklych odpadech
apredani dokladd o jejich likvidaci objednateli pfi pfedani a pfevzeti dila (1 paré
vlistinné podobé), jako soucast dokladové ¢&asti stavby, pasportizace objektl
(nemovitosti) stavbou bezprostfedné dotéenych pfed zahajenim praci,

k) veSkeré prace vyplyvajici z vyzvy a popsané v pfislusné dokumentaci.

Uzavienim této smlouvy pfenasi objednatel na zhotovitele odbornou, stavebni, technickou,
ekonomickou a organizacni odpovédnost za pfipravu a realizaci stavby a stejné tak i za
provadéni praci a dodavek.

Zhotovitel je povinen obstarat na své naklady veskera pfipadna vefejnopravni povoleni a
jina povoleni, souhlasy ¢€i schvaleni vyzadovana platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi
obecné zavaznymi normami, ktera budou nutna k provedeni dila, v&etné dopravniho
inZenyrského opatfeni a dopravniho inZenyrského rozhodnuti, jejichz potfeba vznikne
v pribéhu realizace dila a v zavislosti na zvoleném postupu zhotovitele.

Il. Lhiity a podminky realizace dila

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich lhatach a podminkach pro realizaci dila.

1.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v nasledujicich terminech:
a) zahdjeni praci:

bez zbyte¢ného odkladu po predani stavenisté.
b) predani a pfevzeti dokonéeného dila:

nejpozdéji do 20.12.2024

Doba podle odst. 1. pism. b) tohoto ¢lanku muize byt pfiméfené prodlouzena v pfipadé,
Ze dojde ke zméné sjednaného rozsahu dila postupem v souladu stouto smlouvou,
a to o dobu nezbytné nutnou k provedeni takové zmény.

Veskeré terminy dle této smlouvy mohou byt pfiméfené prodlouzeny v pfipadé, Ze
a) nastanou mimofadné nepfedvidatelné a nepfekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na
vuli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a dle &l. Xll. odst. 3. smlouvy; za takové
pfekazky se povazuji zejména, nikoliv vdak vylu¢né
i. zavazna porusSeni vefejného porfadku v misté provadéni dila nebo jeho
bezprostfedni blizkosti, pokud znemoznuji pfistup na stavenisté,
ii. archeologicky nalez v misté provadéni dila a nutnost provedeni archeologickych
praci,
iii. nevhodné klimatické, hydrologické nebo povétrnostni podminky znemoziujici
provadéni dila a
iv. opatfeni pfijatad organy vefejné moci za ucCelem predejiti nebo omezeni Sifeni
nakaZzlivé choroby znemoZriujici nebo podstatné omezujici provadéni dila;
b) zhotovitel upozornil objednatele na nevhodnost pokynu objednatele, pfekazi-li takovy
nevhodny pokyn objednatele v fadném provadéni dila; nebo
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c) objednatel porusil povinnost poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost k provadéni
dila dle této smlouvy, ma-li takové neposkytnuti soucinnosti vliv na fadné provadéni
dila.

4. Prodlouzeni podle pfedchoziho odstavce bude provedeno o dobu trvani takovych prekazek,
avSak pouze v rozsahu, ktery nemuze byt pfi€itan k tizi zhotoviteli. Dobou trvani prekazky
ve smyslu pfedchozi véty je pro pfekazku podle odst. 3. pism. b) tohoto ¢lanku
a) doba od oznameni nevhodnosti pokynu zhotovitelem objednateli do vyjadfeni

objednatele o zméné pokynu nebo o skute€nosti, ze na pokynu trva, a
b) doba, po kterou nebylo mozné fadné provadét dilo z divodu pFekonani podstaty
nevhodnosti pokynu objednatele ze strany zhotovitele.

5. V pfipadé vyskytu pfekazek dle odst. 3. tohoto &lanku ma zhotovitel v souladu s odst. 4.
tohoto €lanku na prodlouzeni terminQ, jez takova pfekazka negativné ovliviuje, narok,
nedohodne-li se s objednatelem na jiném postupu.

6. Prodlouzenimi podle tohoto ¢lanku nesmi dojit ke zméné celkové povahy zavazku z této
smlouvy. Tato prodlouzeni se povaZzuji za vyhrazenou zménu zavazku a budou provedena
vsouladu s¢l. Xll. odst. 9. této smlouvy, a to pfi dodrZzeni podminky vyplyvajici z
predchoziho odstavce.

lll. Cenové a platebni podminky

1. Celkova cena dila vrozsahu ¢l. |., ktera zahrnuje veSkeré prace nezbytné k v€asnému
provedeni dila pfi splnéni v8ech technickych a kvalitativnich podminek, v€etné zajisténi
materialu a vSech souvisejicich sluzeb a dodavek, je stanovena ¢astkou ve vysi 189.400,-
K& bez DPH, (slovy: jedno sto osmdesat devét tisic ¢tyri sta korun €eskych).

Cena dila je stanovena podle § 2 odst. 2 zadkona &. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjSich prfedpist dle cenové nabidky zhotovitele, ktera je nedilnou soucasti této
smlouvy jako pfiloha €. 1.

K cené dila bude pfipo¢tena DPH ve vySi odpovidajici zakonné upravé v dobé uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

2. Sjednana cena dila je platna po celou dobu stavby, a obsahuje veSkeré naklady zhotovitele
dle této smlouvy, spojené s provedenim dila vrozsahu zfejmém 2z cenové nabidky
zhotovitele. Veskeré zmény budou provedeny v souladu s ¢l. XII. odst. 9. této smlouvy.

3. Pro pfipad, Ze by doSlo ke zmé&nam, které nelze podle polozek uvedenych v soupisu praci
pouzit, bude cena stanovena dohodou obou smluvnich stran na zakladé projednani
a vzajemneého odsouhlaseni soupisu praci a zejména ocenéni poZadovanych konkrétnich
praci a vykonda.

4. Zhotovitel se zavazuje predloZit k projednani a dalSimu postupu objednateli pfehled
dodate€nych praci a to nejpozdéji ve |hité 15 dni pfed terminem stanovujicim pfedani
a pfevzeti dila dle této smlouvy. Tento pfehled dodate¢nych praci musi byt nejpozdéji ke
stanovenému terminu odsouhlasen po vécné strance zastupcem objednatele. Pokud
zhotovitel nepfedlozi odsouhlaseny pfehled dodateénych praci v uvedeném terminu,
nebude pozadavek na dodatecné prace objednatelem akceptovan.

5. Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé jedné konec¢né zuctovaci faktury.
Konecna faktura bude vystavena do 10 kalendafnich dni po pfedani a pfevzeti dila, dnem
uskute¢néni zdanitelného plnéni bude den pfedani a pievzeti dila. Pfilohou konecné
faktury bude zapis o pfedani a pfevzeti dila, potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele
a opravnénym zastupcem zhotovitele.
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10.

Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat v8echny nalezitosti danového —
ucetniho dokladu podle ucinnych pravnich predpist, musi obsahovat pfesny nazev akce,
Cislo smlouvy objednatele, jméno, pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila.
Pfilohou faktury bude soupis provedenych praci podepsany opravnénymi osobami
objednatele ve vécech technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech
technickych, pfipadné zapis o pfedani a pfevzeti dila, rovnéz podepsany opravnénymi
osobami objednatele ve vécech technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech
technickych.

Splatnost faktury je do 21 kalendarnich dni ode dne jejiho doruceni objednateli.

Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru
platcd DPH. Pokud k datu uskutecnéni zdanitelného pinéni uvedeného na darfiovém
dokladu bude zhotovitel v Registru platcd DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude
objednatel postupovat v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjSich predpisu.

Objednatel je opravnén kdykoli jednostranné zapoc€ist jakékoliv své pohledavky proti
jakymkoli pohledavkam zhotovitele za objednatelem, a to i v pfipadé, kdy néktera
z pohledavek neni dosud splatna. Smluvni strany se dohodly, Zze zhotovitel neni opravnén
jednostranné zapodist Zadné své pohledavky proti pohledavkam objednatele.

Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé, ze dilo neni provadéno
v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skute¢né
provedenych praci Ci protokolu o pfedani a pfevzeti dila, nebo faktura neobsahuje
pfedepsané nalezitosti. Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové
vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet plvodni Ih(ta splatnosti. Lhata
splatnosti béZi znovu ode dne doru€eni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pfipominky
k provadéni dila a k pfedavanym dokumentim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky
s objednatelem neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat
v8echny obecn& zévazné pravni predpisy, technické normy (CSN, Oborové normy
a Technologické predpisy) a zadavaci podminky vztahujici se k pfedmétu dila tak, aby
jakost dila odpovidala béznému standardu a pozadavkim sjednanym touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen dodrzovat Havarijni plan vodniho dila Stéchovice.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynu
danych mu objednatelem k provadéni dila, Ci jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl
omezit nebo ohrozit funkénost dila, zpUsobit vadu. V pfipadé, ze zhotovitel neupozorni
objednatele na nevhodnost jeho pokynl vztahujicich se k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv
jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo ohrozit funkénost dila, zplsobit vadu, jednal
nedbale a zavazuje se nahradit Skodu, ktera timto vznikla.

Dilo bude realizovano dle pozadavkl uvedenych a zfejmych z této smlouvy.
Jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila je zhotovitel opravnén realizovat pouze na
zakladé pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé, Ze zhotovitel bude realizovat

jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila bez pisemného souhlasu objednatele, je povinen
v pfipadé pozZadavku objednatele na své vilastni naklady odstranit realizované prace di
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10.

11.

12.

13.

provést nerealizované prace. V zadném pfipadé vsak zhotovitel nema v takovém pfipadé
narok na nahradu nakladl ani jakékoliv ceny za realizované prace ménici sjednany rozsah
dila i tehdy, pokud by mu tato smlouva jinak narok na jejich uhradu pfiznavala.

Nebezpeci Skody na dile nese az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila zhotovitel, a to
i v pfipadé, doSlo-li k mimofadnym nepfedvidatelnym a nepfekonatelnym prekazkam
vzniklym nezavisle na jeho vuli podle § 2913 odst. 2 OZ. Zhotovitel odpovida za pfipadné
Skody zplsobené na dokoncenych pracich, pozemcich a konstrukcich propUjéenych
k realizaci, zafizeni stavenisté, skladkach materialu, pfistupovych komunikacich, dopravni
a mechanizacni technice az do pfedani dila objednateli, v€etné Ujmy na zdravi vlastnich
zaméstnancu, zdravi a majetku tfetich osob, jimz vznikla Skoda v pfi¢inné souvislosti
s provadénim dila i v souvislosti s €innosti zhotovitele, ktera pfimo nesouvisi s pfedmétem
smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodlené odstrarfiovat znecisténi, které zplsobil stavebni
¢innosti.

Prijde-li technicky dozor objednatele pfi vykonu své prace do styku se skute¢nostmi, nebo
obdrzi-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povazuje za své obchodni tajemstvi, je
zhotovitel povinen na tuto skute€nost technicky dozor vyslovné upozornit. Technicky dozor
je opravnén tyto skute€nosti sdélit nebo pisemnosti pfedat pouze objednateli, projektantovi
vykonavajicimu autorsky dozor nebo organim statniho stavebniho dohledu.

Zhotovitel je povinen udrzovat pracovisté v Cistoté, odvazet stavebni odpad a vytézeny
material a provadét pravidelny uklid, zejména pfijezdovych komunikaci skrz zastavbu
v pribéhu pInéni dila. Jestlize zhotovitel pfes vyzvu objednatele k zajisténi Uklidu tak, jak
stanovi tato smlouva, uklid neprovede, ma objednatel pravo zajistit jej na naklady
zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebnich material(i, stavebni prvky je tfeba vécné, spravné
a odborné zlikvidovat, a to v souladu s pfisluSnymi hygienickymi ustanovenimi, mistnimi
podminkami, platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi obecné zavaznymi normami, pfedevsim v
souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech.

Zhotovitel je povinen provadét dilo tak, aby minimalizoval vznik odpadu, které nejsou
pfimym duasledkem stavebnich praci pfi provadéni dila. Dale je zhotovitel povinen pfi
vykonu administrativnich €innosti souvisejicich s provadénim dila pouZivat, je-li to
objektivné mozné, recyklované nebo recyklovatelné materialy, vyrobky a obaly. Za ucelem
naplnéni povinnosti dle pfedchozi véty je zhotovitel povinen pfi tisku dokumentu (s vyjimkou
dokumentu, jez maji byt pfedany objednateli nejpozdéji pfi pfedavacim Fizeni, nebyl-li mu
dan objednatelem odliSny pokyn) pouzivat papiry s certifikaci FSC®, EU Ecolabel nebo
Nordic Ecolabel a tonery, inkoustové cartridge anebo optické valce

a) vyrobené pfimo vyrobcem konkrétniho zafizeni, jez spliuji pozadavky na

recyklovatelnost a Setrnost k Zivotnimu prostfedi, nebo
b) s certifikaci Schadstoffgepruft, BLUE ANGEL nebo Nordic Ecolabel.

Objednatel je opravnén kontrolovat plnéni povinnosti dle posledni véty pfedchoziho
odstavce zhotovitelem. Za tim u€elem je opravnén zhotovitele vyzvat k dolozeni, Ze jim
pouzivané papiry a tonery, inkoustové cartridge nebo optické valce disponuji pozadovanou
certifikaci nebo jsou vyrobeny pfimo vyrobcem konkrétniho zafizeni.

Zhotovitel je povinen na pfedaném stavenisti zajistit dodrZzovani pravnich a ostatnich
predpist tykajicich se bezpelnosti prace a pozarni ochrany svych zaméstnancl nebo
poddodavatell zhotovitele.

Zhotovitel zajisti na stavenisti prostfedky pro poskytovani prvni Iékarfské pomoci.

Zhotovitel je povinen provadét stavebni prace s nejvy§Si moznou odbornou péci, a to
zejména vzhledem k moznému znecisténi povrchovych vod ropnymi produkty pfi pouziti
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mechanizace. V pfipadé nedostateCnych opatfeni je zhotovitel povinen na zakladé
pozadavku objednatele provést napravu.

V. Stavenisté

1. Zhotovitel je povinen prevzit od objednatele stavenisté do 5 kalendainich dni od dorucéeni
vyzvy objednatele k pfevzeti stavenisté, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

2. Zafizeni stavenisté (dale jen ,ZS"), jeho uspofadani a vztahy k okoli (v&etné pfipadného
dopravniho znaceni apod.) jsou soucasti dila. Cena za vybudovani a likvidaci ZS je
soucasti ceny dila. ZS v€etné v3ech nutnych pfipojek zabezpeluje zhotovitel. Material
ziskany po demontazi ZS je majetkem zhotovitele. Vyzaduje-li vybudovani ZS stavebni
povoleni nebo jeho projednani s dot€éenymi organy statni spravy &i jinymi osobami, zajisti je
zhotovitel na vlastni naklady.

3. Zhotovitel je povinen do 15 kalendarnich dni po odevzdani a prevzeti dila vyklidit stavenisté
a upravit je do stavu pfedepsaného pfislusnou projektovou dokumentaci, nebo neni-li tento
stav projektovou dokumentaci specifikovan, tak do plivodniho stavu.

4. Prijezdové komunikace, pozemky a konstrukce dotcené stavbou uvede zhotovitel do stavu
pfedepsaného pfislusnou projektovou dokumentaci, nebo, neni-li tento stav projektovou
dokumentaci specifikovan, do plvodniho stavu a protokolarné je pfeda zpét vliastnikiim.

5. Zhotovitel zajisti provadéni stavebnich praci tak, aby nedoslo ke znecistovani vod, k uniku

ropnych nebo jinych Skodlivych latek do vodniho toku a terénu, bude respektovat podzemni
i nadzemni zafizeni a u€ini takova opatreni, aby nedoslo k jejich poskozeni.

VI. Kontrola provadéni dila

1. Objednatel vykonava na stavbé obCasny technicky dozor k tomu povéfenymi osobami a v
jeho pribéhu sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou
a prislusnou projektovou dokumentaci, podle technickych norem, jinych pravnich predpisu
a rozhodnuti opravnénych organu. Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci musi neprodlené
upozornit zapisem z kontroly stavby.

2. Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do €innosti pracovnikl zhotovitele.
Je v8ak opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny
pracovnik zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohrozena kvalita provadéné stavby, Zivot
nebo zdravi pracovniki na stavbé, pfipadné Zivotni prostfedi. Odpovédnym pracovnikem
zhotovitele je osoba uvedena v zahlavi smlouvy jako osoba opravnéna jednat o vécech
technickych. Pfikaz k pferuseni praci bude ucinén prostifednictvim zapisu z kontroly stavby.
Zhotovitel se zavazuje zajistit okamzité provedeni tohoto pokynu objednatele a zastavit
prace do doby projednani pfipominek objednatele s osobou opravnénou jednat za
zhotovitele ve vécech technickych.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je
pfi tom opravnén vstupovat na stavenisté€ a na vSechna pracovisté zhotovitele, kde se
vyrabéji vyrobky pro stavbu, a do skladl zhotovitele, kde se materidly a vyrobky pro stavbu
skladuji. Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu technickému dozoru a pfi kontrole
poskytovat nezbytnou souéinnost.

4. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjist€né nedostatky, které technicky dozor uved|
v zapisu z kontroly stavby, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

5. Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani plvodu
a vlastnosti material(l a vyrobk( pouzitych pro stavbu.
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6. Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor objednatele ke kontrole provedeni ¢asti dila,
které budou dalSim postupem zakryty anebo u nichz dalSi postup praci jinak znemozni
kontrolu. Vyzva ke kontrole musi byt provedena pisemnym sdélenim, nebo telefonickym
sdélenim se souCasnym zapisem do stavebniho deniku nebo jinym odpovidajicim
zpusobem, a to nejméneé tfi pracovni dny pfed pozadovanym terminem pokracovani praci.
O provedené prohlidce bude proveden zapis z kontrolniho dne stavby. Nereaguje-li
technicky dozor objednatele na vyzvu zhotovitele, mlize zhotovitel po marném uplynuti
IhGty 3 pracovnich dnl pokracovat v praci. Technicky dozor objednatele je vSak opravnén
pozadovat na zhotoviteli dodate¢né odkryti pfisludné Casti dila. Pokud se dodatecné zjisti,
Ze dilo ma vadu, hradi naklady na odkryti zhotovitel, v pfipadé, Ze dilo je bez vad, hradi
naklady na jeho odkryti objednatel.

VII. Predani a prevzeti dokonéeného dila

1. Predmét pInéni — dilo specifikované touto smlouvou je po jeho dokoncCeni pfedmétem
pfejimaciho fizeni. Pfejimaci fizeni je proces pfedani a pfevzeti kompletniho dila nebo jeho
Casti a posouzeni pfedaného plnéni, provadéného na zakladé pravidel této smlouvy, za
ucelem zjisténi, zda tyto vysledky odpovidaji pozadovanému rozsahu, technickym
specifikacim, normam a dal§im podminkam definovanym v této smlouvé.

2. K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud doru€enim vyzvy na adresu
objednatele, nebo na e-mailovou adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, nejméné 10
kalendarnich dni pfed pozadovanym terminem zahajeni pfejimaciho Fizeni.

3. Vpfipadé, Ze po zahajeni pFejimaciho Fizeni jsou zjistény okolnosti, které by branily
dokonc&eni pfejimaciho fizeni, mohou smluvni strany dohodou stanovit novy termin
pfejimaciho Fizeni, nedojde-li k dohodé&, je opravnén stanovit termin objednatel.
Prodlouzeni lhlty pro predani a prevzeti dila dle ¢l. Il. odst. 1. pism. b) této smlouvy dle
tohoto odstavce muze byt provedeno jen v souladu s €l. XII. odst. 8. této smlouvy.

4. Dilo se povazuje za dokon€ené, nema-li v dobé pfedani zjistitelné vady ani pfi vynaloZzeni
vesSkeré odborné péce, je provedeno v pozadované kvalité, je schopné plnit poZzadovanou
funkci. Ukon€eni a pfedani dila je stvrzeno podpisy opravnénych osob objednatele ve
vécech technickych a opravnénych osob zhotovitele ve vécech technickych v zapise o
pfedani a pfevzeti dila. Smluvni strany timto vyslovné vyluc€uji aplikaci § 2628 OZ.

5. Objednatel vS8ak muze po zvazeni okolnosti prevzit dilo, které vykazuje vady, které samy
o0 sobé ani ve spojeni s jinymi neovlivni fadné, bezpecné a bezporuchové vyuziti dila.
V zapise o pfedani a prevzeti dila s vyhradami musi byt sjednan termin pro odstranéni vad,
ktery podléha smluvni pokuté podle ¢lanku IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

6. Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceska republika s pravem hospodafit pro objednatele a
to od samého pocatku provadéni dila.

VIIl. Zaruka a odpovédnost za Skody

1. Zhotovitel odpovida za $kody, které vzniknou objednateli a které maji plvod ve vadném,
neuplném nebo opozdéném plnéni zhotovitele, nebo v poruseni jiné povinnosti zhotovitele
vyplyvajici z této smlouvy.

2. Zhotovitel odpovida za vady dila, v€etné téch, které nebyly zjistitelné v den pFedani a
prevzeti dila. Dale zhotovitel pfebira zavazek, ze po nize stanovenou zaruéni dobu bude
dodané dilo jako celek i jednotlivé ¢asti dila zplUsobilé pro pouziti k obvyklému ucelu a ze si
ponecha obvyklé viastnosti.
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3.

10.

11.

12.

Nebezpeli Skody na zhotoveném dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho pfedani a prevzeti dila, a to i vpfipadé, doSlo-li k mimofadnym
nepfedvidatelnym a nepfekonatelnym prekazkam vzniklym nezavisle na vdli stran podle
§ 2913 odst. 2 OZ.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 60 mésicd. Zarucni doba zacina
béZet dnem protokolarniho pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel neodpovida za vady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokyn( danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynu pisemné upozornil a
objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni
odborné péce nemohl zjistit.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. V reklamaci objednatel navrhne
pozadovany zpUsob a realny technicky zajistitelny termin zahajeni i dokonceni praci na
odstranéni vad.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dni od doruceni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, Ze odsouhlasi zplsob navrzeny objednatelem nebo navrhne jiny zpusob
a Ihlty jejich odstranéni a bez prodleni sou€asné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem,
zahaji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu
odstranit ve Ihaté do 20 kalendarnich dni od doruéeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda
se jedna o zaru¢ni vadu ¢i nikoliv. Pokud se nebude jednat o zaru¢ni vadu, zhotovitel na
zakladé souhlasu objednatele pfedloZi na provedené prace a spotfebovany material Fadnou
fakturu. Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych terminech, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu podle €l. IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

V pfipadé, ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané |haté, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, Zze se stavi bé&h zaruéni doby od uplatnéni reklamace u
zhotovitele do odstranéni reklamovanych zaruénich vad. V pfipadé uplatnéni reklamace
k vadam, které nemaji vliv na funkénost dila a jsou samostatné odstranitelné, mohou se
smluvni strany v ramci reklamacniho fizeni dohodnout o ponechani béhu zaruéni doby jako
takové dle znéni smlouvy.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pfiemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni doby se povaZuje za v&as uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy ze
vada neni kryta zarukou (vadu zpUsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod.), je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli vedkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady
vzniklé opravnéné naklady.

IX. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pfipadé poruSeni své povinnosti stanovené vtéto smlouvé povinen

objednateli uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pfipadé poZadovat

uhrazeni smluvnich pokut takto:

a) pfi nesplnéni terminu pfedani a pfevzeti dila sjednaného v ¢l. Il. odst. 1. pism. b) této
smlouvy se sjednava smluvni pokuta ve vySi 0,05 % z ceny dila dle ¢l. lll. této smlouvy
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za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni, az do dne podpisu zapisu o pfedani a
prevzeti dila;

b) pfi nesplnéni terminu vyklizeni stavenisté oproti dohodnutému terminu ve stavu
pfedepsaného projektem resp. puvodniho stavu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 500,- K€ za kazdy zapocaty kalendafni den prodleni;

c) kazdy pfipad nevyzvani objednatele zhotovitelem k prohlidce zakryvanych &asti dila
v dohodnutém terminu podléha smluvni pokuté ve vySi 5.000,- KE. Na vyzadani
objednatele je zhotovitel povinen takto zakryté ¢asti na svij naklad odkryt a umoznit
objednateli jejich kontrolu;

d) smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady nebo vady ze
zapisu o pfedani a prevzeti dila v dohodnutém terminu €ini 947,- KE za kazdy zapocCaty
kalendaini den a vadu az do doby jejiho odstranéni;

e) smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného poruSeni bezpecénostnich
pfedpisU, zjisténého koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(bude-li uréen) nebo technikem BOZP objednatele pfi realizaci dila €ini 5.000,- K¢ za
kazdy pfipad;

f) smluvni pokuta pro pfipad poruseni ostatnich vySe neuvedenych smluvnich povinnosti,
na jejichZz poruseni byl zhotovitel upozornén objednatelem zapisem z kontroly stavby,
¢ini 1.000,-K¢& za kazdy pfipad.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé opravnéné vystavené faktury —
danového dokladu, ma zhotovitel pravo uctovat objednateli urok z prodleni ve vysi 0,05 % z
dluzné Castky za kazdy kalendarni den prodleni.

3. Smluvni pokuty mohou byt kombinovany, a to znamena, zZe uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevylu€uje soubé&zné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

4. Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute€nym uhrazenim nezanika
povinnost smluvni strany splnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou zajisténo.
Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu $kody zpGsobené
poruSenim povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody
se tedy hradi v plné vySi vedle smluvni pokuty.

X. Zruseni smlouvy a odstoupeni od smlouvy

1. Smlouvu lze zrusit dohodou smluvnich stran, jejiz soucasti je i vypofadani vzajemnych
zavazkl a pohledavek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného
poruSeni smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je
opravnéna rovnéz odstoupit od smlouvy bylo-li zahajeno insolvenéni Fizeni druhé smluvni
strany, podle zakona ¢&. 182/2006 Sb., o upadku a zpUsobech jeho feSeni (insolvencni
zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

3. Za podstatné poruSeni smlouvy se vtomto pfipadé sjednava a objednatel je opravnén
odstoupit od smlouvy zejména:
a) zjisti-li, Ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pficemz zavadny stav
nebyl odstranén v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé objednatele,

4. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén pfevzit nedokoncené dilo
do 15 kalendarnich dni ode dne ukonéeni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na
jeho vyzvu nedokonc&ené dilo ve stejné Ihaté predat. O pfedani a pfevzeti nedokonéeného
dila sepiSi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka
se vztahuje vplném rozsahu i na vady nedokoneného dila. Vy$e ceny za dosud
provedena plnéni (dodavky, prace a €innosti) se fidi vysi ujednanou pro né v této smlouvé,
se zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.
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5. Ukonc€eni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,
feSeni sporu a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, Ze maji zlstat v platnosti i po
ukonceni smlouvy.

6. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude pisemné vyzvan
k pfevzeti stavenis$té a zahajeni praci dle smlouvy nejpozdéji ve lhaté do 12 mésicl ode
dne uzavieni této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy je u€inné okamzikem jejiho doruceni
druhé strané a k tomuto dni zanikaji prava a povinnosti smlouvou zaloZena. V téchto
pfipadech nema Z2adna ze smluvnich stran narok na jakékoliv plnéni, a to ani ztitulu
nahrady skutec¢né Skody a uslého zisku.

XI. Regeni sport

1. Smluvni strany budou fesit pfipadné spory tykajici se plnéni této smlouvy pFfedevSim
vzajemnym jednanim zastupcl smluvnich stran, a to na zakladé vyzvy jedné ze stran,
zpravidla do 5 kalendarnich dni od zjisténi poruSeni povinnosti plynoucich z této smlouvy.

2. Vsechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany pfislusnym
soudem Ceské republiky.

XIl. Zavérecna ustanoveni

1. Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se fidi platnym
Ceskym pravem, zejména ObZ&anskym zakonikem.

2. SpInéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi mimoradné
nepredvidatelné a neprekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vili podle § 2913
odst. 2 OZ. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatfeni, aby dosahli
splnéni ucelu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smiouvy.

3.  Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 OZ, musi o tom uvédomit druhou
smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

4. Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu
nebo jakoukoliv jeji ¢ast, ani Zadny prospéch ¢€i zajem v této smlouvé &i na zakladé této
smlouvy, ani postoupit Ci zastavit pohledavky z této smlouvy.

5. Zhotovitel opraviuje objednatele uvefejnit obsah smlouvy nebo jeji Casti podle zakona
0 zadavani verfejnych zakazek, a rovnéz podle zakona ¢&. 106/1999 Sb., o svobodném
pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisu.

6. Smluvni strany se dohodly, ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim
zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uginnosti nékterych smluv, uverejhiovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu
(dale jen ,zakon o registru smluv®), zajisti objednatel.

7. Smluvni strany nepovazuji zadné ustanoveni v textu smlouvy za obchodni tajemstvi.

8. Obé strany se zavazuji pisemné informovat o vS8ech zménach identifikaCnich udaju
a zménach a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na spinéni této
smlouvy, a to do 15 kalendainich dni po tom, co tato zména nastala.

9. Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany po dohodé smluvnich

stran, a to pouze formou C&islovanych pisemnych dodatkl, podepsanych obéma smluvnimi
stranami s ohledem na § 564 OZ. Za pisemnou formu nebude pro tento ucel povazovana
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

vyména e-mailovych ¢&i jinych elektronickych zprav (kromé doruovani do datovych
schranek) a odpovéd zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo
odchylkou neni pfijetim navrhu na uzavieni dodatku této smlouvy, a to ani, kdyZ podstatné
neméni podminky navrhu.

Smluvni strany vyslovné vylou€ily pouZiti ustanoveni § 2595 a § 2624 OZ.
Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy prechazeji na jejich pravni nastupce.

Tato smlouva spolu se v3emi pfilohami a pfipadnymi dodatky pfedstavuje kompletni a
Uplné ujednani mezi smluvnimi stranami.

V pfipadé, ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaze pravni pfedpis stanovi jinak. Smiluvni strany se v takovém
pfipadé zavazuji bez zbyteCného odkladu zahdjit jednani, jehoz cilem bude nahrazeni
takového neplatného ustanoveni ustanovenim platnym, které bude nejblize ucelu a smyslu
neplatného ustanoveni.

Je-li tato smlouva uzaviena v listinné podobé, je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz
zhotovitel obdrzi jeden a objednatel dva stejnopisy.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a u€innosti
dnem jejiho uvefejnéni v souladu se zakonem o registru smluv.

Objednatel uc€ini po nabyti ucinnosti této smlouvy kroky sméfujici k zahajeni plnéni této
smlouvy tak, aby mohly byt zachovany terminy a doby pfedpokladané touto smlouvou.

Smluvni strany prohladuji, Ze smlouvu uzaviely urCité, vazné a srozumitelné, ze je
projevem jejich pravé a svobodné vule, a na dikaz tohoto pfipojuji své podpisy.

Nedilnou soucasti smlouvy je:
Pfiloha €. 1: cenovy navrh ze dne 14.11.2024..

V Praze dne V Pribrami dne

objednatel: zhotovitel:

XXXXXXXXXXXXXXXXXKXXK Ales Skoc¢dopole
vedouci provozniho stfediska 2 jednatel
Povodi Vlitavy, statni podnik
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