

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-06-2
Stavba: Rekonstrukce domu č.p. 228 v Poštovní ulici - Černošice

KSO:
Místo: Černošice

CC-CZ:
Datum: 03.10.2024

Zadavatel:
Město Černošice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EMH stavební CZ s.r.o.

IČ: 01972197
DIČ: CZ01972197

Projektant:
RAM projekt , s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			11 623 152,23
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 11 623 152,23	Výše daně 2 440 881,97
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		14 064 014,20

Martin Hajzler
Digitálně podepsal Martin Hajzler
Datum: 2024.11.15 13:10:12 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	21-06-2		
Stavba:	Rekonstrukce domu č.p. 228 v Poštovní ulici - Černošice		
Místo:	Černošice	Datum:	03.10.2024
Zadavatel:	Město Černošice	Projektant:	RAM projekt , s.r.o.
Uchazeč:	EMH stavební CZ s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Josef Němeček

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		11 623 152,23	14 064 014,20	
01	SO 01 - Úprava pláště objektu a centrální vytápění	6 108 382,06	7 391 142,29	STA
01	SO 01.1 - Stavební část	4 747 154,06	5 744 056,41	Soupis
02	SO 01.2 - Vytápění	1 297 247,60	1 569 669,60	Soupis
03	SO 01.3 - Plynovod	63 980,40	77 416,28	Soupis
02	SO 02 - Stavební úpravy vnitřních prostor	5 253 768,17	6 357 059,49	STA
01	SO 02.1 - Stavební část	2 135 914,62	2 584 456,69	Soupis
02	SO 02.2 - Elektroinstalace	1 571 862,95	1 901 954,17	Soupis
03	SO 02.3 - ZTI	1 545 990,60	1 870 648,63	Soupis
01	SO 02.3.1 - Vodovod	673 486,00	814 918,06	Soupis
02	SO 02.3.2 - Kanalizace	872 504,60	1 055 730,57	Soupis
03	VRN	261 002,00	315 812,42	VON