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Smlouva o dílo – stavební práce  

"Nová hala na sůl - středisko Klatovy" 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele: 8500009512 

číslo smlouvy zhotovitele:       

 

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované 

na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P24V00000482 (dále jen „zadávací řízení“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

 (dále jen „kontaktní osoba objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

ROADFIN STAVBY s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni  

sídlo:   Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice   

zastoupen/á: Ing. Václav Kotěšovec 

IČO:04852427 DIČ: CZ04852427 

e-mail:   

telefon:   

datová schránka: xsmpb7j 

kontaktní osoba ve věcech technických:  

  

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „Nová hala na sůl - středisko Klatovy“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. 

II. odst. 2.2. této smlouvy. Výstavba haly na posypovou sůl na p.č.st. 6375, k.ú. Klatovy. V rámci 

realizace nové haly, bude odstraněna stávající hala na posypovou sůl. Dle projektové 

dokumentace a výkazu výměr.  

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy. 

(dále jen „dílo“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou panem I , Projekční a inženýrská 

kancelář, IČO: 742 21 841, Komenského 1133, 341 01 Horažďovice (dále jen „PDPS“, 

„projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci 

zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

 (všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv., 3. třídě přesnosti a ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě ve formátu DGN i JVF a se seznamy souřadnic 

a výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosičích ve 2 kopiích. Zaměření skutečného stavu 

bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou. 

b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn dle 

skutečného stavu ve 4 vyhotoveních. 

c) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem ve 4 vyhotoveních. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

f) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 
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g) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi 

čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací; 

h) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

i) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

j) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

k) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

l) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

m) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek, stanovisek a vyjádření všech 

účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technologickými 

předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných 

zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, 

pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými 

Technologickými předpisy dle předchozí věty tohoto odstavce má přednost ten Technologický 

předpis, který je uveden v objednatelem odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP 

objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v 

odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu. 

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 
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nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění k 

31.12.2023 (dále jen „starý stavební zákon“), popř. s ohledem na přechodná ustanovení dle 

příslušného ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „nový 

stavební zákon“), a musí splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu 

a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění 

stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 

nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své 

nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden 

z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší 

nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 

celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 

účastník zadávacího řízení. 

2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 

2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena 

na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci 

zadávacího řízení a činí: 

Celkem za dílo bez DPH:    41 816 616,00 Kč 

(dále jen „cena díla“) 

3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel není pro 

plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude 

použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu 

nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy 

skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty 

zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, 

že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody. 
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3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis včetně ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: 

zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně 

objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje částkou odpovídající 

dané položky uvedené v soupisu prací v nabídce zhotovitele. 

Není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak se jednotková cena vícepráce určí 

vynásobením ceny ekvivalentní položky v oficiálním materiálu - české stavební standardy 

("Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku") pro období, v němž byla 

zhotovitelem podána nabídka, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. (dále jen „ÚRS“) koeficientem "K". 

Koeficient K se určí jako poměr celkové nabídkové ceny zhotovitele (bude-li zakázka rozdělena na 

části, jde o celkovou nabídkovou cenu za všechny části předpokládané hodnoty dotčené veřejné 

zakázky) ku celkové předpokládané hodnotě zakázky (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o 

celkovou předpokládanou hodnotu za všechny části). 
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Koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bude-li koeficient takto určený roven nebo 

vyšší než 1,00, bude mu definitoricky přiřazena hodnota K = 1,00.  Tento koeficient K u dotčené 

veřejné zakázky objednatel uvedl v Rozhodnutí o výběru a činí: 0,97 (bude doplněno objednatelem 

před podpisem smlouvy).  

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  

 

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele 

(výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do dvanácti (12) měsíců od předání staveniště. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro 

provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí 

staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě 

neposkytl. 

 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou e-mailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 
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6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 

pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má 

objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě 

odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. 

zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. 

ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných 

problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání 

KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, 

jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a 

postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na 

KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických 
kvalifikačních předpokladů, a to: 

 
stavbyvedoucí      
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číslo autorizace ČKAIT    
 

zástupce stavbyvedoucího   
číslo autorizace ČKAIT    

 
V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost 
bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje 
v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy 
předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodržený uvedený postup, změna uvedených osob 
je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě. 

6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

6.16. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla objednatelem. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení a provedení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání 

dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 
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7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 

věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do úplného 

dokončení stavebních prací (tj. dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy do dvanácti měsíců od předání 

staveniště) bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 

rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 

škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, 

na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to s 

limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, elektronický stavební 

deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění k 31. 12. 2023 (tj. „starý stavební zákon“), 

popř. s ohledem na přechodná ustanovení zákona č. 283/2021 Sb. (tj. „nový stavební zákon“), a 

příslušným prováděcím předpisem (dále jen „elektronický stavební deník“). Objednatel ode dne 

převzetí staveniště zajistí zhotoviteli a všem oprávněným osobám přístup do aplikace 

„buildary.online“, kde bude veden elektronický stavební deník. Oprávněné osoby budou mít 

objednatelem zajištěný takový přístup, který jejich funkce vyžaduje. 

8.2. Zhotovitel je povinen do elektronického stavebního deníku každodenně zapisovat všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém 

postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do elektronického stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy provádí vždy 

jen osoba oprávněná. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do elektronického stavebního deníku, který učinil objednatel 

nebo jím pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 

pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu v elektronickém stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 
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8.7. Elektronický stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku 

z  protokolu o předání a převzetí díla. 

8.8. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité 

pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít 

vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.  

8.9. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy osoby pouze pod svými, objednatelem 

přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení 

stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a 

podpisů (prostřednictvím el. konverze).  

8.10. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis 

vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do 

podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.  

8.11. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních 

předpisů, zejména starého stavebního zákona, popř. s ohledem na přechodná ustanovení dle 

nového stavebního zákona. 

8.12. V rámci předání a převzetí díla zajistí objednatel vytištění kompletního stavebního deníku z úložiště, 

včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze. 

 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou e-mailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky 

na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle starého stavebního zákona, popř. s ohledem na přechodná ustanovení dle 

nového stavebního zákona, a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto 

doklady: 

a) stavební deník – originál 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky (ve dvou vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 

jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy 

h) geometrický plán stavby (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy), případně jeho návrh 

i) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za 

provedené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5. a 2.7. této smlouvy, splnění povinnosti 

zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy a provádění fotodokumentace dle čl. II. 

odst. 2.6. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP. 



SOD „Nová hala na sůl - středisko Klatovy“ 

 

Stránka 11 z 20 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany 

objednatele a zhotovitele. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne 

běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží 

objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této 

lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu 

či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit 

a to i opakovaně. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude 

obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol 

o vadách“). Bude-li reklamace uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni 

stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách 

doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo 

datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného 

nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace 

požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, 

že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že 

termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to 

s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.   

10.5. Objednatel je oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

- odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna. 
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10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně 

oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu  uznává. 

I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatelem 

stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla 

odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém 

případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání 

vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle 

tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve 

stanoveném termínu. 

10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je 

objednatel oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 

takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady 

nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak avšak výhradně bude-li to na návrh či na souhlas objednatele (např. i ústně či 

konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě 

odstranit). 

10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 

zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 

záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud 

není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu 

k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 

 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených 

zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně 

odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění 

dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 
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do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby  

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.6. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této 

smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako 

celku. 

11.7. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 

v případě, je-li podepsán TDS. 

11.9. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

11.10. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka 

odepsána z účtu objednatele. 

11.11. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.5. a čl. XI. odst. 

11.6. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.12. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.13. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.14. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.15. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 

pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 

zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije. 

11.16. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 



SOD „Nová hala na sůl - středisko Klatovy“ 

 

Stránka 14 z 20 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.17. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.16. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.18. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.19. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost 

a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 

včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 

splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

11.20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

11.21. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 

objednatele formou bankovní záruky (dále také jen jako „BZ“). 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy; 

- zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ 

ve sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,  

- není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, 

předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka 

neodvolatelně  zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena 

požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na 

zhotoviteli, 

- dojde–li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její 

uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez 

výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu 

dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy a k čerpání BZ za řádné provedení díla, a to v plné výši a takto 
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čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění všech závazků a dluhů 

zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. 

12.5. BZ za řádné provedení díla slouží k zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy 

(nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. Objednatel je na základě 

předložené BZ za řádné provedení díla oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky za 

řádné provedení díla zejména v případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovených 

touto smlouvou (anebo se smlouvou související) a/nebo některou z povinností stanovených obecně 

závaznými právními předpisy. 

12.6. V případě, že objednatel bude chtít využít svého práva a odstoupit od této smlouvy v době, kdy dílo 

nebylo ještě řádně dokončeno, je objednatel před odstoupením od smlouvy oprávněn čerpat 

bankovní záruku za řádné provedení díla v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat 

za účelem zajištění splnění povinnosti zhotovitele nahradit objednateli případnou škodu vzniklou jako 

rozdíl ceny, za kterou dílo dokončí náhradní dodavatel na straně jedné a ceny, za kterou měl dílo 

dokončit zhotovitel dle této smlouvy na straně druhé; nebude – li případná výše takto vzniklé škody 

známa nejpozději do 3 let od účinnosti odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel 

povinen čerpané finanční prostředky zhotoviteli vrátit.    

12.7. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele; 

b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.8. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle čl. III. 

odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.  

12.9. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.15. této smlouvy. 

12.10. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.11. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat 

tyto podstatné náležitosti: 

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že 

beneficientovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta 

(zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, 

na základě prohlášení beneficienta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy 

či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky. 

2. Výzva beneficienta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější 

odůvodnění. 

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené 

bankovní záruky. 

4. V případě, že se vystavená BZ řídí jednotnými pravidly pro záruky vyplatitelnými na požádání 

č. 758/2010 (dále jen „URDG 758“), tak si beneficient (objednatel) vyhrazuje právo v textu záruky 

výslovně požadovat vyloučení aplikace čl. 15a URDG 758 (analogicky se bude postupovat i v 

případě aplikace pravidel URDG 458/1992, kde je totožná problematika upravena v čl. 20, a jeho 

aplikace bude muset být v textu záruky také výslovně vyloučena). 
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XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané 

v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 

9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené v předávacím 

protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. 

odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění 

výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích 

smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. 

VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ  za řádné provedení 

díla dle čl. XII. odst. 12.2. a násl. této smlouvy. 

13.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i jen 

započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za plnění záruční povinností dle čl. XII. odst. 12.7. 

a násl. této smlouvy. 

13.9. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.10. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.11. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.10. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.12. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.12. je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.13. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.14. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně. 
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13.15. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

13.16. Je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše 

smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst. 3.1. této smlouvy k datu 

uzavření této smlouvy. 

 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji  lze měnit 

pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 
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g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 

 

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž 

„GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu 

§ 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 
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17.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje 

uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 

práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 

Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: http://www.suspk.eu/o-

nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

17.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 

souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-

stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 

s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 

smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

18.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 

nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem 

nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit 

nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato 

smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení. 

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

 

XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- Příloha č. 1 - položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí 

nabídky zhotovitele 

- Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROADFIN STAVBY s.r.o. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Václav Kotěšovec 

generální ředitel      jednatel 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za administrativní správnost:___________________________ 

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 31.10.2024

Zadavatel: IČ:

SÚS Plzeňského kraje, p.o., Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

50 598 105,00CZK

2024-033

Hala na posypovou sůl na p.č.st. 6375, k.ú. Klatovy

ROADFIN STAVBY s.r.o.

41 816 616,00

Základ daně Výše daněSazba daně

8 781 489,0041 816 616,0021,00%

12,00% 0,000,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-033

Stavba:

Místo: Klatovy Datum:

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o., Plzeň Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

2 294 718,00

3 045 167,00

1 061 901,00

50 598 105,00

3 352 057,00

2 287 677,00

5 188 337,00

1 214 560,00

1 073 116,00

7 786 832,00

36 416 529,00

877 604,00

886 873,00

30 096 305,00

6 435 398,00

21 970 207,00

5 355 803,00

4 287 882,00

1 890 642,00

2 516 667,00

Cena bez DPH [CZK]

1 896 461,00

41 816 616,00

251 055,00

2 770 295,00

1 003 769,00

a

31.10.2024

303 777,00

Cena s DPH [CZK]

6 480 522,00

26 583 950,00

Hala na posypovou sůl na p.č.st. 6375, k.ú. Klatovy

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Technologické celky a TZB

Venkovní úpravy a oplocení

Odstranění stávající haly

Hala - stavební část - II.etapa

Hala - prefa konstrukce a zakládání

Demolice - I. etapa

Solankové hospodářství

Technologiský kontejner

TZB - ZTI a elektroinstalace

Demolice - II. etapa

Hala - stavební část - I.etapa

Kód

O-050

O-020

O-040

O-030

O-010

O-022

O-012

O-011

O-023

O-031

O-021

O-032

O-033

Popis

Hala na posypovou sůl
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 31.10.2024

Zadavatel: IČ:

SÚS Plzeňského kraje, p.o., Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 003 769,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 003 769,00 21,00% 210 791,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 214 560,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hala na posypovou sůl na p.č.st. 6375, k.ú. Klatovy

O-010 - Odstranění stávající haly

O-011 - Demolice - I. etapa

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 31.10.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o., Plzeň Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 003 769,00

HSV - Práce a dodávky HSV 980 705,00

    1 - Zemní práce 189 782,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 423 803,00

    997 - Přesun sutě 367 120,00

PSV - Práce a dodávky PSV 23 064,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 14 140,00

    764 - Konstrukce klempířské 8 924,00

Hala na posypovou sůl na p.č.st. 6375, k.ú. Klatovy

O-010 - Odstranění stávající haly

O-011 - Demolice - I. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 31.10.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o., Plzeň Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 003 769,00

D HSV Práce a dodávky HSV 980 705,00

D 1 Zemní práce 189 782,00

1 K 113107235
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl do 

100 mm strojně pl přes 200 m2
m2 560,000

2 K 113107236
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 

přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2
m2 436,000

VV "Mimo patky" 560-2*2*30-2*1*2 436,000

3 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 560,000

4 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 172,962

VV "Snížení nivelety na -0,8m" (560-2*2*30-2*1*2)*0,45 196,200

VV "Odpočet plochy pod novou komunikací" -35,75*2,6*0,25 -23,238

5 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 172,962

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 172,962

7 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 436,000

VV "Snížení nivelety na -0,8m" 560-2*2*30-2*1*2 436,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 423 803,00

8 K 966071122
Demontáž ocelových kcí hmotnosti přes 5 do 10 t z 

profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m
t 2,331

VV "U 140" 3,4*2*16/1000 0,109

VV "U 180" (35,4*2+2,77*2+12,04+6,3*2)*22/1000 2,222

9 K 966071132
Demontáž ocelových kcí hmotnosti přes 5 do 10 t z 

profilů hmotnosti přes 30 kg/m
t 5,681

VV "I 220" (5*3+4,7)*31,1/1000 0,613

VV "I 240" 3*(15+14)*36,2/1000 3,149

VV "I 300" 35,4*54,2/1000 1,919

10 K 966072132
Demontáž opláštění stěn ocelových kcí ze 

sklolaminátových desek budov v přes 6 do 12 m
m2 62,345

VV pi*6,3*6,3/2 62,345

11 K 966073132
Demontáž krytiny ocelových střech ze sklolaminátových 

desek šroubovaných budov v přes 6 do 12 m
m2 545,160

VV 35,4*15,4 545,160

12 K 981513114
Demolice konstrukcí objektů z betonu železového 

těžkou mechanizací
m3 129,923

VV "Ubourání základových patek" (2*2*30+2/1/2)*0,8 96,800

VV
"Stěnové panely" 

(33,75+12*2,8+2,77*2+2,79*2+3,23*2)*0,13*3
33,123

13 K 981513116
Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou 

mechanizací
m3 20,000

VV "Základ pod solankové hospodářství" 20 20,000

14 K 9819-01-010
Demontáž ostatních drobných nespecifikovaných 

konstrukcí
hod 120,000

D 997 Přesun sutě 367 120,00

15 K 997006002 Strojové třídění stavebního odpadu t 778,091

16 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku přes 100 m do 1 km
t 778,091

17 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 14 624,851

VV "Odpočet oceli" 778,091-2,331-5,681-0,35 769,729

VV 769,729*19 'Přepočtené koeficientem množství 14 624,851

O-011 - Demolice - I. etapa

Hala na posypovou sůl na p.č.st. 6375, k.ú. Klatovy

O-010 - Odstranění stávající haly
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 6,000

19 K 997013813

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 

02 03

t 1,215

VV 0,125+1,09 1,215

20 K 997013847
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01
t 2,240

21 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 

01 01

t 44,000

22 K 997013862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 

odpadu 17 01 01

t 593,074

VV 136,08+143,88+313,114 593,074

23 K 997013875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 123,200

D PSV Práce a dodávky PSV 23 064,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 14 140,00

24 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 560,000

D 764 Konstrukce klempířské 8 924,00

25 K 764001851
Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo 

hřebenovým plechem do suti
m 35,400

26 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 61,600

VV 15,4*4 61,600

27 K 764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m 70,800

VV 35,4*2 70,800
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 31.10.2024

Zadavatel: IČ:

SÚS Plzeňského kraje, p.o., Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 886 873,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 886 873,00 21,00% 186 243,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 073 116,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hala na posypovou sůl na p.č.st. 6375, k.ú. Klatovy

O-010 - Odstranění stávající haly

O-012 - Demolice - II. etapa

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 31.10.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o., Plzeň Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 886 873,00

HSV - Práce a dodávky HSV 866 887,00

    1 - Zemní práce 183 236,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 359 337,00

    997 - Přesun sutě 324 314,00

PSV - Práce a dodávky PSV 19 986,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 130,00

    764 - Konstrukce klempířské 6 856,00

Hala na posypovou sůl na p.č.st. 6375, k.ú. Klatovy

O-010 - Odstranění stávající haly

O-012 - Demolice - II. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 31.10.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o., Plzeň Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 886 873,00

D HSV Práce a dodávky HSV 866 887,00

D 1 Zemní práce 183 236,00

1 K 113107235
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl do 

100 mm strojně pl přes 200 m2
m2 520,000

2 K 113107236
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 

přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2
m2 412,000

VV "Mimo patky" 520-2*2*26-2*1*2 412,000

3 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 520,000

4 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 185,400

VV "Snížení nivelety na -0,8m" (520-2*2*26-2*1*2)*0,45 185,400

5 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 185,400

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 185,400

7 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 412,000

VV "Snížení nivelety na -0,8m" 520-2*2*26-2*1*2 412,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 359 337,00

8 K 966071122
Demontáž ocelových kcí hmotnosti přes 5 do 10 t z 

profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m
t 2,865

VV "U 140" 3,4*2*16/1000 0,109

VV "U 180" (30,95*2+(6,3*2+4*2)*2)*22/1000 2,268

VV "U 220" (4,5+1,9*2)*2*29,4/1000 0,488

9 K 966071132
Demontáž ocelových kcí hmotnosti přes 5 do 10 t z 

profilů hmotnosti přes 30 kg/m
t 4,677

VV "I 220" (3*2+3)*2*31,1/1000 0,560

VV "I 240" (3*11*2+0,7*2)*36,2/1000 2,440

VV "I 300" 30,95*54,2/1000 1,677

10 K 966072132
Demontáž opláštění stěn ocelových kcí ze 

sklolaminátových desek budov v přes 6 do 12 m
m2 111,190

VV (pi*6,3*6,3/2-4,5*1,5)*2 111,190

11 K 966073132
Demontáž krytiny ocelových střech ze sklolaminátových 

desek šroubovaných budov v přes 6 do 12 m
m2 468,100

VV 31*15,1 468,100

12 K 981513114
Demolice konstrukcí objektů z betonu železového 

těžkou mechanizací
m3 114,229

VV "Ubourání základových patek" (2*2*26+2/1/2)*0,8 84,000

VV "Stěnové panely" (30,95*2+3,95+4,01+3,85+3,8)*0,13*3 30,229

13 K 9819-01-010
Demontáž ostatních drobných nespecifikovaných 

konstrukcí
hod 110,000

D 997 Přesun sutě 324 314,00

14 K 997006002 Strojové třídění stavebního odpadu t 668,558

15 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku přes 100 m do 1 km
t 668,558

16 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 12 557,309

VV "Odpočet oceli" 668,558-2,865-4,677-0,105 660,911

VV 660,911*19 'Přepočtené koeficientem množství 12 557,309

17 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 5,500

O-012 - Demolice - II. etapa

Hala na posypovou sůl na p.č.st. 6375, k.ú. Klatovy

O-010 - Odstranění stávající haly
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 997013813

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 

02 03

t 1,158

VV 0,222+0,936 1,158

19 K 997013847
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01
t 2,080

20 K 997013862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 

odpadu 17 01 01

t 537,612

VV 126,36+135,96+275,292 537,612

21 K 997013875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 114,400

D PSV Práce a dodávky PSV 19 986,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 130,00

22 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 520,000

D 764 Konstrukce klempířské 6 856,00

23 K 764001851
Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo 

hřebenovým plechem do suti
m 31,000

24 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 30,200

VV 15,1*2 30,200

25 K 764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m 62,000

VV 31*2 62,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 31.10.2024

Zadavatel: IČ:

SÚS Plzeňského kraje, p.o., Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 970 207,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21 970 207,00 21,00% 4 613 743,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 26 583 950,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hala na posypovou sůl na p.č.st. 6375, k.ú. Klatovy

O-020 - Hala na posypovou sůl

O-021 - Hala - prefa konstrukce a zakládání

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 31.10.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o., Plzeň Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 21 970 207,00

HSV - Práce a dodávky HSV 21 970 207,00

    2 - Zakládání 6 265 441,00

    38 - Různé kompletní konstrukce 15 655 000,00

    998 - Přesun hmot 49 766,00

Hala na posypovou sůl na p.č.st. 6375, k.ú. Klatovy

O-020 - Hala na posypovou sůl

O-021 - Hala - prefa konstrukce a zakládání
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 31.10.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o., Plzeň Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 21 970 207,00

D HSV Práce a dodávky HSV 21 970 207,00

D 2 Zakládání 6 265 441,00

1 K 226113413
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D přes 1050 do 

1250 mm hl přes 5 m hornina III
m 624,000

VV "P1" 12*45 540,000

VV "P2" 14*6 84,000

2 K 231112213
Zřízení pilot svislých D přes 650 do 1250 mm hl od 0 

do 20 m bez vytažení pažnic z betonu železového
m 624,000

3 M 58932935
beton C 25/30 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo 

frakce 0/8
m3 776,300

VV 624*0,6*0,6*pi 705,727

VV 705,727*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 776,300

4 K 231611114
Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské 

oceli 10 505
t 49,401

VV 624*0,6*0,6*pi*70/1000 49,401

5 K 239111113
Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D 

piloty přes 650 do 1250 mm
m 15,300

VV 0,3*(45+6) 15,300

6 K 275125002 Montáž ŽB základových patek hmotnosti přes 4 do 7 t kus 51,000

VV "H1 a H2" 45+6 51,000

7 M 59312001.R
základová hlavice ŽB včetně výztuže 50 kg/m3 objem 

prefabrikátu přes 1m3
m3 98,124

VV 1,924*(45+6) 98,124

D 38 Různé kompletní konstrukce 15 655 000,00

8 K 3809-010
Dodávka a montáž prefa konstrukce podle cenové 

nabídky CN 10.24.208 f. KŠ PREFA s.r.o.
kpl 1,000

D 998 Přesun hmot 49 766,00

9 K 998014011
Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z betonových 

dílců s nezděným pláštěm
t 2 214,789

O-021 - Hala - prefa konstrukce a zakládání

Hala na posypovou sůl na p.č.st. 6375, k.ú. Klatovy

O-020 - Hala na posypovou sůl
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 31.10.2024

Zadavatel: IČ:

SÚS Plzeňského kraje, p.o., Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 770 295,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 770 295,00 21,00% 581 762,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 352 057,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hala na posypovou sůl na p.č.st. 6375, k.ú. Klatovy

O-020 - Hala na posypovou sůl

O-022 - Hala - stavební část - I.etapa

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 31.10.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o., Plzeň Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 770 295,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 330 163,00

    1 - Zemní práce 109 206,00

    2 - Zakládání 138 550,00

    5 - Komunikace pozemní 144 352,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 860 395,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 420,00

    998 - Přesun hmot 35 240,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 440 132,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 213 305,00

    712 - Povlakové krytiny 471 338,00

    713 - Izolace tepelné 108 315,00

    764 - Konstrukce klempířské 114 940,00

    767 - Konstrukce zámečnické 532 234,00

Hala na posypovou sůl na p.č.st. 6375, k.ú. Klatovy

O-020 - Hala na posypovou sůl

O-022 - Hala - stavební část - I.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 31.10.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o., Plzeň Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 770 295,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 330 163,00

D 1 Zemní práce 109 206,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 120,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 30,000

3 K 131251102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 45,842

VV "Pro hlavy pilot" 0,8*0,8*pi*0,95*24 45,842

4 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 39,161

VV "Pro základ z BD" (2,07*20+1,74*3)*0,8*1,05 39,161

5 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 454,245

VV "Výkopek na meziskládku" 45,842+39,161 85,003

VV "Zpět na zásypy" 38,998 38,998

VV "Výkopek z pilot" (12*22+14*2)*0,6*0,6*pi 330,244

6 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 přes 100 m3
m3 369,242

VV "Zpět na zásypy" 38,998 38,998

VV "Výkopek z pilot" (12*22+14*2)*0,6*0,6*pi 330,244

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 415,247

VV "Výkopek na meziskládku" 45,842+39,161 85,003

VV "Výkopek z pilot" (12*22+14*2)*0,6*0,6*pi 330,244

8 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 38,998

VV "Okolo hlav pilot" 45,842-0,7*0,7*pi*0,95*24 10,744

VV
"Okolo základu z BD" 39,161-(2,07*20+1,74*3)*0,2*0,95-

2,049
28,254

D 2 Zakládání 138 550,00

9 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š přes 3 do 6 m
m2 335,500

VV "I01" 335,5 335,500

10 M 69311088
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 500g/m2
m2 335,500

VV 335,5 335,500

11 K 279113142
Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
m2 64,025

VV (2,27*20+1,94*3)*1,25 64,025

12 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 

505
t 0,582

VV "V8- vodorovně" (2,27*20+1,94*3)*2*5*0,395/1000 0,202

VV "V12 - svisle" (2,27*20+1,94*3)/0,15*1,25*0,89/1000 0,380

D 5 Komunikace pozemní 144 352,00

13 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 671,000

VV "I01" 335,5*2 671,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 860 395,00

14 K 631311123
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15
m3 2,049

VV "Pod BD" (2,27*20+1,94*3)*0,4*0,1 2,049

15 K 631311136
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého 

bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
m3 50,325

VV "I01" 335,5*0,15 50,325

O-022 - Hala - stavební část - I.etapa

Hala na posypovou sůl na p.č.st. 6375, k.ú. Klatovy

O-020 - Hala na posypovou sůl
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 631311235
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
m3 83,875

VV "I01" 335,5*0,25 83,875

17 K 631319013
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za 

přehlazení povrchu
m3 83,875

18 K 631319175
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení 

povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 218,075

VV "I01 - podkladní beton" 335,5*0,15 50,325

VV "I01" 335,5*0,25*2 167,750

19 K 631319203
Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken 

(drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3
m3 83,875

20 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 7,878

VV
"I01 - podkladní beton - KARI 100/100/6" 

335,5*1,15*4,44/1000
1,713

VV
"I01 - vrchní beton - 2xKARI 100/100/8" 

335,5*1,15*2*7,99/1000
6,165

21 K 632451032
Vyrovnávací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 

provedený v ploše
m2 53,175

VV "I02" 35,45*1,5 53,175

22 K 633991111
Nástřik betonových podlah proti odpařování vody 

(CUROL)
m2 335,500

VV "I01" 335,5 335,500

23 K 634662111.R
Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách 

trvale pružným tmelem odolným agresivníku prostředí
m 90,950

VV "Po cca 5 m" 35,45+9,25*6 90,950

24 K 634662112.R
Výplň dilatačních spar šířky přes 10 do 15 mm v 

mazaninách asfaltovou zálivkou
m 80,750

VV "I01 - okolo stěn" 35,45*2+0,3*2+9,25 80,750

25 K 634911124
Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 50 do 80 mm 

v čerstvé betonové mazanině
m 90,950

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 420,00

26 K 945412112
Teleskopická hydraulická montážní plošina výška 

zdvihu do 21 m
den 30,000

D 998 Přesun hmot 35 240,00

27 K 998014011
Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z betonových 

dílců s nezděným pláštěm
t 387,677

D PSV Práce a dodávky PSV 1 440 132,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 213 305,00

28 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 335,500

VV "I01" 335,5 335,500

29 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 16,150

VV "I01 - vytažení na stěny" (9,25+35,45*2+0,3*2)*0,2 16,150

30 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,120

VV 335,5+16,15 351,650

VV 351,65*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,120

31 K 711131111
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

samolepící vodorovné
m2 12,113

VV "I01" (9,25+35,45*2+0,3*2)*0,15 12,113

32 K 711132111
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

samolepící svislé
m2 20,188

VV "I01 - vytažení na stěny" (9,25+35,45*2+0,3*2)*0,25 20,188

33 M
DEK.101041001

0
GLASTEK 30 STICKER PLUS (role/10m2) KVK m2 39,440

VV 12,113+20,188 32,301

VV 32,301*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 39,440

34 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 671,000

VV "I01" 335,5*2 671,000

35 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 32,300

VV "I01 - vytažení na stěny" (9,25+35,45*2+0,3*2)*0,2*2 32,300

36 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 

ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 

tl 4,0mm

m2 421,980

VV 335,5+16,15 351,650

VV 351,65*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 421,980

37 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z 

polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 

tl 4,0mm

m2 421,980
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 335,5+16,15 351,650

VV 351,65*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 421,980

38 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v přes 12 do 60 m
t 5,074

D 712 Povlakové krytiny 471 338,00

39 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 372,158

VV "I02" 35,75*10,41 372,158

40 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,119

VV 372,158 372,158

VV 372,158*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,119

41 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

vrstvy pásy na sucho samolepící
m2 39,462

VV "I02 - u okapu" 35,75*0,9 32,175

VV "I02 - u štítu" 10,41*0,7 7,287

42 M
DEK.101041001

0
GLASTEK 30 STICKER PLUS (role/10m2) KVK m2 45,993

VV 39,462 39,462

VV 39,462*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 45,993

43 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 372,158

VV "I02" 35,75*10,41 372,158

44 M
DEK.101015188

0
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2) m2 433,750

VV 372,158 372,158

VV 372,158*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 433,750

45 K 712363357

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 

mm

m 81,910

VV "U okapu" 35,75*2 71,500

VV "U štítu" 10,41 10,410

46 K 712363358
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm
m 46,160

VV "U štítu" 10,41 10,410

VV "Hřeben pultové střechy" 35,75 35,750

47 K 712363384
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt pro profily atypické výroby o větší rš
m2 22,555

VV Podkladní prvky :

VV "U okapu" 35,75*0,2 7,150

VV "U štítu" 10,4*(0,25+0,2) 4,680

VV "Hřeben pultové střechy" 35,75*0,3 10,725

48 K 712363405
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 

betonu TI tl do 100 mm, budova v do 18 m
m2 377,520

VV "I02" 35,75*10,41+35,75*0,15 377,520

49 M
DEK.101510208

0
DEKPLAN 76 kotvený 1,5mm š.1,60m šedá (24m2) m2 440,000

VV 377,52 377,520

VV 377,52*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 440,000

50 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

textilní vrstvy
m2 372,158

VV "I02" 35,75*10,41 372,158

51 M 2615261170
Geotextilie netkaná FILTEK 500 šířka 2,0 m (50 

m2/role)
m2 429,842

VV 372,158 372,158

VV 372,158*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 429,842

52 K 7129-H-010
Montáž překližky lepením vodovzdorným lepidlem se 

zatřením hran voděodolným nátěrem
m2 92,498

VV "U okapu" 35,75*0,625*4 89,375

VV "U štítu" 10,41*0,3 3,123

53 M 60621149 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm m2 101,748

VV 92,498 92,498

VV 92,498*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 101,748

54 K 7129-H-020
Dodávka a montáž EPDM pěnové pásky  ILLBRUCK 

TN 011
m 46,160

VV "U okapu" 35,75 35,750

VV "U štítu" 10,41 10,410

55 K 7129-H-030
Dodávka a montáž komprimované těsnící pásky u 

žlabových háků
ks 37,000

56 K 998712103
Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech 

v přes 12 do 24 m
t 6,013

D 713 Izolace tepelné 108 315,00

57 K 713141136

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, 

pásů, dílců, desek

m2 293,703

VV "I02" 35,45*8,285 293,703
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

58 M 28372309
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 

λ=0,037 tl 100mm
m2 308,388

VV 293,703 293,703

VV 293,703*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 308,388

59 K 713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva
m2 53,175

VV "I02" 35,45*1,5 53,175

60 M 28376141 klín izolační spád do 5% EPS 100 m3 6,700

VV 53,175*(0,14+0,1)/2 6,381

VV 6,381*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,700

61 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

přes 12 do 24 m
t 0,947

D 764 Konstrukce klempířské 114 940,00

62 K 764011624
Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou 

včetně tmelení rš 200 mm
m 81,750

VV 35,75*2+10,25 81,750

63 K 764218604
Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s 

upraveným povrchem rš 330 mm
m 81,750

64 K 764511603
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 

rš 400 mm
m 35,800

65 K 764511662.R
Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou 

úpravou 400/120 mm
kus 2,000

66 K 764518623
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 

povrchovou úpravou průměru 120 mm
m 16,000

VV 8*2 16,000

67 K 998764103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v přes 12 do 24 m
t 0,471

D 767 Konstrukce zámečnické 532 234,00

68 K 767-H-010

Dodávka a montáž nerezového pásu tl.5 mm, šířka 100 

mm po obvodu haly  tlakovým spojem hydroizolačního 

systému

m2 8,075

VV "I01" (9,25+35,45*2+0,3*2)*0,1 8,075

69 K 767-H-020
Dodávka a montáž protidešťové žaluzie nerez 

3200/1000 mm se síťkou a okapním nosem
ks 4,000

70 K 767-H-030
Dodávka a montáž protidešťové žaluzie nerez 

2800/1000 mm se síťkou a okapním nosem
ks 2,000

71 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 31.10.2024

Zadavatel: IČ:

SÚS Plzeňského kraje, p.o., Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 355 803,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 355 803,00 21,00% 1 124 719,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 480 522,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hala na posypovou sůl na p.č.st. 6375, k.ú. Klatovy

O-020 - Hala na posypovou sůl

O-023 - Hala - stavební část - II.etapa

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 31.10.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o., Plzeň Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 355 803,00

HSV - Práce a dodávky HSV 2 335 767,00

    1 - Zemní práce 121 503,00

    2 - Zakládání 171 002,00

    5 - Komunikace pozemní 276 141,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 631 827,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 70 700,00

    998 - Přesun hmot 64 594,00

PSV - Práce a dodávky PSV 3 020 036,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 395 574,00

    712 - Povlakové krytiny 922 392,00

    713 - Izolace tepelné 203 220,00

    764 - Konstrukce klempířské 184 089,00

    767 - Konstrukce zámečnické 1 314 761,00

Hala na posypovou sůl na p.č.st. 6375, k.ú. Klatovy

O-020 - Hala na posypovou sůl

O-023 - Hala - stavební část - II.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 31.10.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o., Plzeň Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 355 803,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 335 767,00

D 1 Zemní práce 121 503,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 140,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 35,000

3 K 131251102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 51,572

VV "Pro hlavy pilot" 0,8*0,8*pi*0,95*27 51,572

4 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 41,815

VV "Pro základ z BD" (1,74*7+1,88*20)*0,8*1,05 41,815

5 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 511,265

VV "Výkopek na meziskládku" 51,572+41,815 93,387

VV "Zpět na zásypy" 42,395 42,395

VV "Výkopek z pilot" (12*23+4*14)*0,6*0,6*pi 375,483

6 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 přes 100 m3
m3 417,878

VV "Zpět na zásypy" 42,395 42,395

VV "Výkopek z pilot" (12*23+4*14)*0,6*0,6*pi 375,483

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 468,870

VV "Výkopek na meziskládku" 51,572+41,815 93,387

VV "Výkopek z pilot" (12*23+4*14)*0,6*0,6*pi 375,483

8 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 42,395

VV "Okolo hlav pilot" 51,572-0,7*0,7*pi*0,95*27 12,087

VV
"Okolo základu z BD" 41,815-(1,74*7+1,88*20)*0,2*0,95-

2,049
30,308

D 2 Zakládání 171 002,00

9 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š přes 3 do 6 m
m2 641,800

VV "I01" 641,8 641,800

10 M 69311088
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 500g/m2
m2 641,800

VV 641,8 641,800

11 K 279113142
Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
m2 68,975

VV (1,94*7+2,08*20)*1,25 68,975

12 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 

505
t 0,627

VV "V8- vodorovně" (1,94*7+2,08*20)*2*5*0,395/1000 0,218

VV "V12 - svisle" (1,94*7+2,08*20)/0,15*1,25*0,89/1000 0,409

D 5 Komunikace pozemní 276 141,00

13 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 1 283,600

VV "I01" 641,8*2 1 283,600

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 631 827,00

14 K 631311123
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15
m3 2,207

VV (1,94*7+2,08*20)*0,4*0,1 2,207

15 K 631311136
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého 

bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
m3 96,270 3

VV "I01" 641,8*0,15 96,270

O-023 - Hala - stavební část - II.etapa

Hala na posypovou sůl na p.č.st. 6375, k.ú. Klatovy

O-020 - Hala na posypovou sůl
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 631311235
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
m3 160,450

VV "I01" 641,8*0,25 160,450

17 K 631319013
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za 

přehlazení povrchu
m3 160,450

18 K 631319175
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení 

povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 417,170

VV "I01 - podkladní beton" 641,8*0,15 96,270

VV "I01" 641,8*0,25*2 320,900

19 K 631319203
Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken 

(drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3
m3 160,450

20 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 15,071

VV
"I01 - podkladní beton - KARI 100/100/6" 

641,8*1,15*4,44/1000
3,277

VV
"I01 - vrchní beton - 2xKARI 100/100/8" 

641,8*1,15*2*7,99/1000
11,794

21 K 632451032
Vyrovnávací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 

provedený v ploše
m2 102,450

VV "I02" 34,15*1,5*2 102,450

22 K 633991111
Nástřik betonových podlah proti odpařování vody 

(CUROL)
m2 641,800

VV "I01" 641,8 641,800

23 K 634662111.R
Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách 

trvale pružným tmelem odolným agresivníku prostředí
m 181,300

VV "Po cca 5 m" 33,35*2+19,1*6 181,300

24 K 634662112.R
Výplň dilatačních spar šířky přes 10 do 15 mm v 

mazaninách asfaltovou zálivkou
m 95,650

VV "I01 - okolo stěn" 19,1+33,35*2+9,85 95,650

25 K 634911124
Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 50 do 80 mm 

v čerstvé betonové mazanině
m 181,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 70 700,00

26 K 945412112
Teleskopická hydraulická montážní plošina výška 

zdvihu do 21 m
den 50,000

D 998 Přesun hmot 64 594,00

27 K 998014011
Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z betonových 

dílců s nezděným pláštěm
t 710,603

D PSV Práce a dodávky PSV 3 020 036,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 395 574,00

28 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 641,800

VV "I01" 641,8 641,800

29 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 19,130

VV "I01 - vytažení na stěny" (19,1+9,85+33,35*2)*0,2 19,130

30 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,225

VV 641,8+19,13 660,930

VV 660,93*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,225

31 K 711131111
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

samolepící vodorovné
m2 14,348

VV "I01" (19,1+9,85+33,35*2)*0,15 14,348

32 K 711132111
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

samolepící svislé
m2 23,913

VV "I01 - vytažení na stěny" (19,1+9,85+33,35*2)*0,25 23,913

33 M
DEK.101041001

0
GLASTEK 30 STICKER PLUS (role/10m2) KVK m2 46,717

VV 14,348+23,913 38,261

VV 38,261*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 46,717

34 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 1 283,600

VV "I01" 641,8*2 1 283,600

35 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 38,260

VV "I01 - vytažení na stěny" (19,1+9,85+33,35*2)*0,2*2 38,260

36 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 

ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 

tl 4,0mm

m2 793,116

VV 641,8+19,13 660,930

VV 660,93*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 793,116

37 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z 

polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 

tl 4,0mm

m2 793,116
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 641,8+19,13 660,930

VV 660,93*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 793,116

38 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v přes 12 do 60 m
t 9,427

D 712 Povlakové krytiny 922 392,00

39 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 697,957

VV "I02" 34,45*20,26 697,957

40 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,223

VV 697,957 697,957

VV 697,957*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,223

41 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

vrstvy pásy na sucho samolepící
m2 83,105

VV "I02 - u okapu" 34,46*2*0,9 62,028

VV "I02 - u štítu" (9,85+20,26)*0,7 21,077

42 M
DEK.101041001

0
GLASTEK 30 STICKER PLUS (role/10m2) KVK m2 96,859

VV 83,105 83,105

VV 83,105*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 96,859

43 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 697,957

VV "I02" 34,45*20,26 697,957

44 M
DEK.101015188

0
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2) m2 813,469

VV 697,957 697,957

VV 697,957*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 813,469

45 K 712363357

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 

mm

m 167,910

VV "U okapu" 34,45*2*2 137,800

VV "U štítu" 9,85+20,26 30,110

46 K 712363358
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm
m 30,110

VV "U štítu" 9,85+20,26 30,110

47 K 712363367
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m dilatační lišta rš 300 mm
m 11,000

48 K 712363384
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt pro profily atypické výroby o větší rš
m2 27,330

VV Podkladní prvky :

VV "U okapu" 34,45*2*0,2 13,780

VV "U štítu" (9,85+20,26)*(0,25+0,2) 13,550

49 K 712363405
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 

betonu TI tl do 100 mm, budova v do 18 m
m2 708,292

VV "I02" 34,45*20,26+34,45*2*0,15 708,292

50 M
DEK.101510208

0
DEKPLAN 76 kotvený 1,5mm š.1,60m šedá (24m2) m2 825,514

VV 708,292 708,292

VV 708,292*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 825,514

51 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

textilní vrstvy
m2 697,957

VV "I02" 34,45*20,26 697,957

52 M 2615261170
Geotextilie netkaná FILTEK 500 šířka 2,0 m (50 

m2/role)
m2 806,140

VV 697,957 697,957

VV 697,957*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 806,140

53 K 7129-H-010
Montáž překližky lepením vodovzdorným lepidlem se 

zatřením hran voděodolným nátěrem
m2 181,283

VV "U okapu" 34,45*2*0,625*4 172,250

VV "U štítu" (9,85+20,26)*0,3 9,033

54 M 60621149 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm m2 199,411

VV 181,283 181,283

VV 181,283*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 199,411

55 K 7129-H-020
Dodávka a montáž EPDM pěnové pásky  ILLBRUCK 

TN 011
m 99,010

VV "U okapu" 34,45*2 68,900

VV "U štítu" 9,85+20,26 30,110

56 K 7129-H-030
Dodávka a montáž komprimované těsnící pásky u 

žlabových háků
ks 72,000

VV 36*2 72,000

57 K 998712103
Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech 

v přes 12 do 24 m
t 11,241

D 713 Izolace tepelné 203 220,00

58 K 713141136

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, 

pásů, dílců, desek

m2 546,742
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VV "I02" 34,15*16,01 546,742

59 M 28372309
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 

λ=0,037 tl 100mm
m2 574,079

VV 546,742 546,742

VV 546,742*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 574,079

60 K 713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva
m2 102,450

VV "I02" 34,15*1,5*2 102,450

61 M 28376141 klín izolační spád do 5% EPS 100 m3 12,909

VV 102,45*(0,14+0,1)/2 12,294

VV 12,294*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 12,909

62 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

přes 12 do 24 m
t 1,771

D 764 Konstrukce klempířské 184 089,00

63 K 764011624
Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou 

včetně tmelení rš 200 mm
m 91,550

VV 34,35*2+20,1-6,2-0,9+9,85 91,550

64 K 764218604
Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s 

upraveným povrchem rš 330 mm
m 91,550

65 K 764511603
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 

rš 400 mm
m 69,000

VV 34,5*2 69,000

66 K 764511662
Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou 

úpravou 400/120 mm
kus 6,000

67 K 764518623
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 

povrchovou úpravou průměru 120 mm
m 78,000

VV 6*13 78,000

68 K 998764103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v přes 12 do 24 m
t 0,701

D 767 Konstrukce zámečnické 1 314 761,00

69 K 767-H-010

Dodávka a montáž nerezového pásu tl.5 mm, šířka 100 

mm po obvodu haly  tlakovým spojem hydroizolačního 

systému

m2 9,565

VV "I01" (19,1+33,35*2+9,85)*0,1 9,565

70 K 767-H-020
Dodávka a montáž protidešťové žaluzie nerez 

3200/1000 mm se síťkou a okapním nosem
ks 4,000

71 K 767-H-030
Dodávka a montáž protidešťové žaluzie nerez 

2800/1000 mm se síťkou a okapním nosem
ks 2,000

72 K 767-H-040
Dodávka a montáž nerez vstupních dveří 1000/2100 

mm svčetně zárubně a samozavírače, viz. poz. D01
ks 1,000

73 K 767-H-050

Dodávka a montáž roletových automatických vrat 

6200/12000 mm včetně pohonu a ovládání, viz. poz. 

V01

ks 1,000

74 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 31.10.2024

Zadavatel: IČ:

SÚS Plzeňského kraje, p.o., Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 287 882,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 287 882,00 21,00% 900 455,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 188 337,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hala na posypovou sůl na p.č.st. 6375, k.ú. Klatovy

O-030 - Technologické celky a TZB

O-031 - Solankové hospodářství

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 31.10.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o., Plzeň Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 287 882,00

HSV - Práce a dodávky HSV 192 943,00

    1 - Zemní práce 17 415,00

    2 - Zakládání 3 706,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 96 085,00

    5 - Komunikace pozemní 18 286,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 32 486,00

    8 - Trubní vedení 2 050,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 054,00

    997 - Přesun sutě 5 764,00

    998 - Přesun hmot 13 097,00

PSV - Práce a dodávky PSV 109 817,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 58 402,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 859,00

    764 - Konstrukce klempířské 45 997,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 559,00

M - Práce a dodávky M 3 985 122,00

    33-M - Montáže skladových zařízení 3 985 122,00

Hala na posypovou sůl na p.č.st. 6375, k.ú. Klatovy

O-030 - Technologické celky a TZB

O-031 - Solankové hospodářství
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 31.10.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o., Plzeň Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 287 882,00

D HSV Práce a dodávky HSV 192 943,00

D 1 Zemní práce 17 415,00

1 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl do 50 m2
m2 27,870

VV 9,3*5,8-3,3*7,9 27,870

2 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 27,870

3 K 131251102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 24,273

VV 9,3*5,8*(0,75-0,3) 24,273

4 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 24,273

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 24,273

6 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 53,940

VV 9,3*5,8 53,940

D 2 Zakládání 3 706,00

7 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š přes 3 do 6 m
m2 42,500

VV "E04" 8,5*5 42,500

8 M 69311088
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 500g/m2
m2 50,341

VV 42,5 42,500

VV 42,5*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 50,341

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 96 085,00

9 K 311113151

Nadzákladová zeď tl přes 100 do 150 mm z hladkých 

tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 

C 25/30

m2 12,400

VV (8,1+4,3)*2*0,5 12,400

10 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,062

VV "R10 - vodorovně" (8,1+4,6)*2*2*0,617/1000 0,031

VV "R10 - svisle" (8,1+4,3)*2/0,25*0,5*0,617/1000 0,031

11 K 380326131
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými 

nároky na prostředí tř. C 30/37 tl přes 80 do 150 mm
m3 0,708

VV "Stěny" (7,8+4)*2*0,15*0,2 0,708

12 K 380326132
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými 

nároky na prostředí tř. C 30/37 tl přes 150 do 300 mm
m3 8,385

VV "Dno" 7,8*4,3*0,25 8,385

13 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 

vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení
m2 4,720

VV (4+7,8)*2*0,2 4,720

14 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 

vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění
m2 4,720

15 K 380361011
Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 

vodojemů ze svařovaných sítí KARI
t 0,726

VV
"KARI 100/100/8" 

(7,8*4,3*2+(7,8+4,3)*2*0,45+(7,5+4)*2*0,2)*1,1*7,99/1000
0,726

16 K 631319203.R
Příplatek za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro 

objemové vyztužení 25 kg/m3
m3 9,093

VV 0,708+8,385 9,093

17 K 633991111.R
Nástřik betonových konstrukcí proti odpařování vody 

(CUROL)
m2 35,920

VV 7,8*4+(7,8+4)*2*0,2 35,920

O-031 - Solankové hospodářství

Hala na posypovou sůl na p.č.st. 6375, k.ú. Klatovy

O-030 - Technologické celky a TZB
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 5 Komunikace pozemní 18 286,00

18 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 85,000

VV "E04 - dvě vrstvy" 8,5*5*2 85,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 32 486,00

19 K 622131111
Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn 

nanášený ručně
m2 8,890

VV (8,1+4,6)*2*0,35 8,890

20 K 622331121
Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn 

nanášená ručně
m2 8,890

21 K 631311136
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého 

bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
m3 5,589

VV "E04" 8,1*4,6*0,15 5,589

22 K 631319175
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení 

povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 5,589

23 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 3,810

VV (8,1+4,6)*2*0,15 3,810

24 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 3,810

25 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,199

VV "E04 - KARI 100/100/6" 8,1*4,6*1,2*4,44/1000 0,199

D 8 Trubní vedení 2 050,00

26 K 871363121
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 8 z PVC-U DN 250
m 1,500

VV "Chránička" 1,5 1,500

27 M 28611152
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 

250x1000mm SN8
m 2,000

VV 1,94174757281553*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 054,00

28 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 22,300

VV (9,3+5,8)*2-7,9 22,300

D 997 Přesun sutě 5 764,00

29 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 14,214

30 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 270,066

VV 14,214*19 'Přepočtené koeficientem množství 270,066

31 K 997221873

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 8,082

32 K 997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 6,131

D 998 Přesun hmot 13 097,00

33 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 

betonové monolitické v do 25 m
t 43,223

D PSV Práce a dodávky PSV 109 817,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 58 402,00

34 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 33,540

VV "E04" 7,8*4,3 33,540

35 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 10,890

VV (7,8+4,3)*2*0,45 10,890

36 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,015

VV 33,54+10,89 44,430

VV 44,43*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,015

37 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 67,080

VV "E04" 7,8*4,3*2 67,080

38 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 21,780

VV (7,8+4,3)*2*0,45*2 21,780

39 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 

ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 

tl 4,0mm

m2 108,498

VV 67,08+21,78 88,860

VV 88,86*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 108,498
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

40 K 711493111

Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná 

těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu 

(Aquafin 2K/M Plus)

m2 31,200

VV 7,8*4 31,200

41 K 711493121

Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí 

hmotou dvousložkovou na bázi cementu  (Aquafin 

2K/M Plus)

m2 4,720

VV (7,8+4)*2*0,2 4,720

42 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
t 0,798

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 859,00

43 K 721211913 Montáž vpustí podlahových DN 110 ostatní typ kus 1,000

44 M ACO.37185 ACO Self - dvorní vpust 25x25cm, nerezový rošt kus 1,000

D 764 Konstrukce klempířské 45 997,00

45 K 764051414
Podkladní plech z nerezového plechu rš 330 mm tl.1 

mm
m 25,500

46 K 764254406
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 

rohů z nerez plechu mechanicky kotvené rš 500 mm
m 25,500

47 K 764255446
Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů 

nadezdívek (atik) z nerez plechu rš přes 400 mm
kus 4,000

48 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 6 m
t 0,101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 559,00

49 K 783823135
Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých 

zrnitých nebo štukových omítek
m2 8,890

VV (8,1+4,6)*2*0,35 8,890

50 K 783827125
Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně 

členitosti 1 a 2
m2 8,890

D M Práce a dodávky M 3 985 122,00

D 33-M Montáže skladových zařízení 3 985 122,00

51 K 33-M-910
Dodávka a montáž technologie solankového 

hospodářství
kpl 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 31.10.2024

Zadavatel: IČ:

SÚS Plzeňského kraje, p.o., Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 251 055,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 251 055,00 21,00% 52 722,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 303 777,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hala na posypovou sůl na p.č.st. 6375, k.ú. Klatovy

O-030 - Technologické celky a TZB

O-032 - Technologiský kontejner

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 31.10.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o., Plzeň Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 251 055,00

HSV - Práce a dodávky HSV 251 055,00

    1 - Zemní práce 13 112,00

    2 - Zakládání 19 015,00

    38 - Různé kompletní konstrukce 195 940,00

    5 - Komunikace pozemní 10 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 709,00

    997 - Přesun sutě 1 857,00

    998 - Přesun hmot 2 422,00

Hala na posypovou sůl na p.č.st. 6375, k.ú. Klatovy

O-030 - Technologické celky a TZB

O-032 - Technologiský kontejner
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 31.10.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o., Plzeň Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 251 055,00

D HSV Práce a dodávky HSV 251 055,00

D 1 Zemní práce 13 112,00

1 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl do 50 m2
m2 13,740

VV 3,435*4 13,740

2 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 13,740

3 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 20,000

4 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 10,000

5 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 6,087

VV (2,935+2,5)*2*0,8*(1-0,3) 6,087

6 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 10,917

VV "Výkopek na meziskládku" 6,087 6,087

VV "Zpět na zásypy" 4,83 4,830

7 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 4,830

VV "Zpět na zásypy" 4,83 4,830

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 6,087

9 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně
m3 4,830

VV 6,087-0,242-(3+1,835)*2*0,3*0,35 4,830

10 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 6,435

VV "E01" 4*3,435-2,435*3 6,435

D 2 Zakládání 19 015,00

11 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm
m3 0,242

VV (3,2+1,635)*0,5*0,1 0,242

12 K 279113144
Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
m2 9,670

VV (3+1,835)*2*1 9,670

13 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 

505
t 0,098

VV "R8" (3+2,435)*2*4*2*0,395/1000 0,034

VV "R12" (3+2,435)*2/0,15*1*0,89/1000 0,064

D 38 Různé kompletní konstrukce 195 940,00

14 K 3809-K-010
Dodávka a montáž technologického kontejneru 

3000/2435/2800 mm TKO 02 včetnš dopravy
kpl 1,000

D 5 Komunikace pozemní 10 000,00

15 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 12,870

VV "E01" (4*3,435-2,435*3)*2 12,870

16 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m
m2 6,435

VV "E01" 4*3,435-2,435*3 6,435

17 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2
m2 6,435

18 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 

50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 6,435

O-032 - Technologiský kontejner

Hala na posypovou sůl na p.č.st. 6375, k.ú. Klatovy

O-030 - Technologické celky a TZB
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 709,00

19 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm přes 300 do 500 g/m2
m2 6,435

VV "E01" 4*3,435-2,435*3 6,435

20 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 14,870

VV "E01" (4+3,435)*2 14,870

21 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 14,870

VV (3,435+4)*2 14,870

22 K 977151113
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 40 do 50 mm
m 0,600

VV "Prostupy elektro" 0,3*2 0,600

23 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 90 do 100 mm
m 0,600

VV "Prostupy voda" 0,3*2 0,600

D 997 Přesun sutě 1 857,00

24 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 7,020

25 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 133,380

VV 7,02*19 'Přepočtené koeficientem množství 133,380

26 K 997221873

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1,594

27 K 997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 1,786

D 998 Přesun hmot 2 422,00

28 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 7,740
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 31.10.2024

Zadavatel: IČ:

SÚS Plzeňského kraje, p.o., Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 896 461,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 896 461,00 21,00% 398 257,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 294 718,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hala na posypovou sůl na p.č.st. 6375, k.ú. Klatovy

O-030 - Technologické celky a TZB

O-033 - TZB - ZTI a elektroinstalace

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 31.10.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o., Plzeň Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 896 461,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 896 461,00

    721 - Zdravotechnika 1 434 194,00

    740 - Elektromontáže 462 267,00

Hala na posypovou sůl na p.č.st. 6375, k.ú. Klatovy

O-030 - Technologické celky a TZB

O-033 - TZB - ZTI a elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 31.10.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o., Plzeň Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 896 461,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 896 461,00

D 721 Zdravotechnika 1 434 194,00

1 K 7219-010 ZTI - vodovod - viz. samostatný rozpočet kpl 1,000

D 740 Elektromontáže 462 267,00

2 K 7409-010 Elektroinstalace- viz. samostatný rozpočet kpl 1,000

O-033 - TZB - ZTI a elektroinstalace

Hala na posypovou sůl na p.č.st. 6375, k.ú. Klatovy

O-030 - Technologické celky a TZB
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 31.10.2024

Zadavatel: IČ:

SÚS Plzeňského kraje, p.o., Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 516 667,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 516 667,00 21,00% 528 500,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 045 167,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hala na posypovou sůl na p.č.st. 6375, k.ú. Klatovy

O-040 - Venkovní úpravy a oplocení

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Klatovy Datum: 31.10.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o., Plzeň Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 516 667,00

HSV - Práce a dodávky HSV 2 516 667,00

    1 - Zemní práce 428 983,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 265 741,00

    5 - Komunikace pozemní 1 239 099,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 094,00

    8 - Trubní vedení 17 779,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 336 120,00

    997 - Přesun sutě 166 018,00

    998 - Přesun hmot 47 833,00

O-040 - Venkovní úpravy a oplocení

Hala na posypovou sůl na p.č.st. 6375, k.ú. Klatovy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Klatovy Datum: 31.10.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o., Plzeň Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 516 667,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 516 667,00

D 1 Zemní práce 428 983,00

1 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl přes 200 m2
m2 802,650

VV 990-35,75*2,6-23,6*(0,8+7,2)/2 802,650

2 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 802,650

3 K 121151104
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 

250 mm strojně
m2 94,400

VV 23,6*(0,8+7,2)/2 94,400

4 K 122452204

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 

strojně

m3 228,983

VV "Pod zatravněnou plochou" 23,6*(0,8+7,2)/2*0,3 28,320

VV "Pod živičnou plochou" (990-35,75*2,6-23,6*(0,8+7,2)/2)*0,25 200,663

39 K 132212131

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 

ručně

m3 0,652

VV
(1,225+7,77+8,22+2,84+11,29+35,705+29,57-0,6*50-0,3-

1,075)*0,1*0,1
0,652

40 K 133212811
Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně
m3 14,118

VV
0,6*0,6*0,75*(10+40)+0,3*0,6*0,75+((1,075+0,3)/2*0,4+(1,075

+0,4)/2*0,5)*0,75
14,118

41 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 243,753

VV "Výkopek na meziskládku" 228,983+0,652+14,118 243,753

42 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 243,753

5 K 180404112
Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě 

substrátu
m2 200,000

VV "E02" 200 200,000

6 M 00572440 osivo směs travní hřištní kg 6,000

VV 200 200,000

VV 200*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 6,000

7 K 181111131

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 

4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 

1:5

m2 200,000

VV "E02" 200 200,000

8 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 990,000

VV "E01" 990 990,000

9 K 181351104

Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl 

přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 

strojně

m2 200,000

VV "E02" 200 200,000

10 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 227,900

VV "E02" 200 200,000

VV "E05" (2,75*3+3,075*20)*0,4 27,900

11 K 182303111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 

plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5
m2 200,000

VV "E02" 200 200,000

12 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 4,200

VV 200*0,02 4,000

VV 4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,200

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 265 741,00

Hala na posypovou sůl na p.č.st. 6375, k.ú. Klatovy

O-040 - Venkovní úpravy a oplocení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

43 K 338121127
Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových 

zabetonováním patky o obj přes 0,20 do 0,30 m3
kus 52,000

VV 11+41 52,000

44 M M-338-010
Železobetonový plotový sloupek KZV12-280  

200/170/2800 mm
ks 52,000

45 K 348121121
Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x2000 

mm
kus 336,000

VV (9+39)*7 336,000

46 M M-348-010
Železobetonový plotová deska KZD2-200  2000/300/50 

mm
ks 336,000

47 K 3489-O-010 Příplatek za zkrácení plotových desek ks 49,000

VV (3+4)*7 49,000

D 5 Komunikace pozemní 1 239 099,00

13 K 564760101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 

plochy do 100 m2 tl 200 mm
m2 55,202

VV "E03" (2,2+10,6+34,85+29,81+1,4)*0,7 55,202

14 K 564851012 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 160 mm m2 27,900

VV "E05" (2,75*3+3,075*20)*0,4 27,900

15 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 1 980,000

VV "E01" 990*2 1 980,000

16 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m
m2 990,000

VV "E01" 990 990,000

17 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2
m2 990,000

18 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 

50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 990,000

VV "E01" 990 990,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 094,00

19 K 637211121
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm 

kladených do písku se zalitím spár MC
m2 20,925

VV "E05" (2,75*3+3,075*20)*0,3 20,925

D 8 Trubní vedení 17 779,00

20 K 877260341

Montáž lapačů střešních splavenin na kanalizačním 

potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých 

plnostěnných DN 100

kus 6,000

VV "LSS" 6 6,000

21 M 56231163
lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a 

lapacím košem DN 125/110
kus 6,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 336 120,00

22 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 45,000

VV "B01" 45 45,000

23 M 59217034 obrubník silniční betonový 1000x150x300mm m 45,900

VV 45 45,000

VV 45*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 45,900

24 K 916132113
Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou 

do lože z betonu prostého
m 260,000

VV "P1" 260 260,000

25 M 59245020
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm 

přírodní
m2 26,780

VV 260,*0,1 26,000

VV 26*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 26,780

26 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 180,000

VV "B02" 89 89,000

VV "B03" 91 91,000

27 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 90,780

VV 89 89,000

VV 89*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 90,780

28 M 59217037 obrubník parkový betonový 500x50x200mm přírodní m 92,820

VV 91 91,000

VV 91*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 92,820

29 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm přes 300 do 500 g/m2
m2 990,000

VV "E01" 990 990,000

30 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 41,490

VV 22,43+19,06 41,490
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 K 935112211
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 

betonových tvárnic š 800 mm
m 78,860

VV "E03" 2,2+10,6+34,85+29,81+1,4 78,860

32 M 59227723
žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové 

odvodnění betonový 80x330x590/669mm
kus 241,312

VV 78,86*3 236,580

VV 236,58*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 241,312

33 K 935112911
Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u 

příkopového žlabu osazeného do betonu
m2 276,010

VV "E03" (2,2+10,6+34,85+29,81+1,4)*0,7*5 276,010

D 997 Přesun sutě 166 018,00

34 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 409,352

35 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 7 777,688

VV 409,352*19 'Přepočtené koeficientem množství 7 777,688

36 K 997221873

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 232,769

37 K 997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 176,583

D 998 Přesun hmot 47 833,00

38 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 182,151
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 31.10.2024

Zadavatel: IČ:

SÚS Plzeňského kraje, p.o., Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 877 604,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 877 604,00 21,00% 184 297,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 061 901,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hala na posypovou sůl na p.č.st. 6375, k.ú. Klatovy

O-050 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Klatovy Datum: 31.10.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o., Plzeň Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 877 604,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 877 604,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 242 516,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 635 088,00

O-050 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Hala na posypovou sůl na p.č.st. 6375, k.ú. Klatovy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Klatovy Datum: 31.10.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o., Plzeň Projektant:

Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 877 604,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 877 604,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 242 516,00

1 K 012103000
Geodetické práce před výstavbou - vytyčení objektů a 

ploch
kpl 1,000

2 K 012303000
Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného 

stavu
kpl 1,000

3 K 012403000 Kartografické práce - zanesení do map kpl 1,000

4 K 013244000
Dokumentace pro provádění stavby - výrobní 

dokumentace
kpl 1,000

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 635 088,00

6 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000

Hala na posypovou sůl na p.č.st. 6375, k.ú. Klatovy

O-050 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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Celkem s DPH

559 343,20 Kč

97 076,09 Kč 559 343,20 Kč

Zařízení a materiál uvedené v tomto rozpočtu jsou pouze označením typu zařízení a materiálu, který stanovuje minimální technické parametry prvku. V rámci 

dodávky mohou být použity jiné materiály a jiná zařízení, které však musí splňovat všechny parametry, které jsou uvedeny v tomto řešení. Svítidla se 

předpokládají včetně zdrojů. 

Předmětem dodávky zhotovitele bude provedení všech kotevních a spojovacích prvků, tmelení a těsnění, provedení pomocných konstrukcí, přesuny hmot, 

lešení, stavební přípomoce a související práce přímo nespecifikované v těchto podkladech, ale nezbytné pro zdárné dokončení a plnou funkčnost a kvalitu 

díla. Výkazy výměr a dodávek jsou pro nabízející firmy podpůrnou pomůckou nikoli závazným podkladem.

Sazba 21,00% 462 267,11 Kč 97 076,09 Kč

Celkem: 462 267,11 Kč

Σ REKAPITULACE CELKEM 462 267,11 97 076,09

Základ DPH DPH

CELKEM VRN 1,00 0,21

C. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

13. Inženýrská činnost /výrob.dokumentace, skut.provedení, zakre 1,00 0,21

CELKEM HZS 18 180,00 3 817,80

B. HZS

12. Hodinová zúčtovací sazba 18 180,00 3 817,80

CELKEM URN 444 086,11 93 258,08

10. Revize elektro 1,00 0,21

11. Doprava materiálu a montážníků 1,00 0,21

8. Koordinační činnost 1,00 0,21

9. Montážní plošina 1,00 0,21

6. Dodávka, osazení, zapojení, oživení rozvaděče RP.S + revize 1,00 0,21

7. Dodávka, osazení, zapojení, oživení rozvaděče RP.M + revize 1,00 0,21

4. MATERIÁL 266 247,77 55 912,03

5.    Podružný materiál 5,00% 1,00 0,21

2. C21M - Elektromontáže  -  DEMONTÁŽ 29 845,50 6 267,56

3.    Podíl přidružených výkonů 4,80% z C21M a navázaného materiálu 1,00 0,21

Název: SUS KLATOVY, SKLAD POSYPOVÉHO MATERIÁLU

Elektroinstalace

A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1. C21M - Elektromontáže  -  MONTÁŽ 147 984,84 31 076,82

Rekapitulace

Kap. Popis položky Základ DPH Základ 21,00%
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Cena/jedn. [Kč] Celkem [Kč]

 

147 984,84 Kč

Celkem za ceník:

Cena: 177 830,34 Kč Kč

53 210111032 zásuvka v krabici venkovní 10/16A 250V 2P+Z průběžná 

montáž

5,00 ks

52 210111104 zásuvka prům. CEE do 500V typ CZ 3243/3245 H/S/Z 3P+Z 2,00 ks

51 210111103 zásuvka prům. CEE do 500V typ CZ 1643/1645 H/S/Z 3P+Z 3,00 ks

50 210204101 výložník ocelový 1-ramenný na zeď bez zednických prací 3,00 ks

49 210220001 uzemnění v zemi pásek FeZn 30x4 280,00 m

48 210220022 uzemnění v zemi FeZn průměru 8-10mm vč. svorek, 

propojení a izolace spojů

40,00 m

47 210220001 uzemnění na povrchu AIMgSI průměr 8mm bez nátěru 26,00 m

46 210220004 uzemnění na povrchu AIMgSI do 120 mm2 bez nátěru do 

podpěr

170,00 m

45 210220431 tvarováni mont. dílu - jímače, ochranné trubky, úhelníky 36,00 ks

44 210010122 trubka ochranná plastová tuhá do průměru 32mm (VU) 150,00 m

43 210010121 trubka ochranná plastová tuhá do průměru 20mm (VU) 146,00 m

42 216010053 trubka instalační KOPOFLEX průměr 63mm 90,00 m

41 216010052 trubka instalační KOPOFLEX průměr 50mm 120,00 m

40 210220302 svorky hromosvodové nad 2 šrouby (ST, SJ, SK, SZ, SR01, 

02)

8,00 ks

39 210220302 svorky hromosvodové nad 2 šrouby (ST, SJ, SK, SZ, SR01, 

02)

15,00 ks

38 210220302 svorky hromosvodové nad 2 šrouby (ST, SJ, SK, SZ, SR01, 

02)

86,00 ks

37 210220302 svorky hromosvodové nad 2 šrouby (ST, SJ, SK, SZ, SR01, 

02)

15,00 ks

36 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03) 10,00 ks

35 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03) 16,00 ks

34 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03) 13,00 ks

33 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03) 88,00 ks

32 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03) 13,00 ks

31 216220102 svorkovnice EPS ekvipotencionální s krabicí 6,00 ks

30 210220101 svodové vodiče FeZn a Al průměru 10mm, Cu průměr 8mm 

vč. podpěr

156,00 m

29 216203001 svítidlo halogenové do 100W 4,00 ks

28 210220401 označení svodu štítky smalt/umělá hmota 26,00 ks

27 210110001 ovladač nástěnný prostředí vlhké-pólový řazení 0/1 1,00 ks

26 210110001 ovladač nástěnný prostředí vlhké-pólový řazení 0/1 6,00 ks

25 210010502 osazení lustrové svorky do 3x4 vč. zapojení 50,00 ks

24 210220372 ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva 13,00 ks

23 210191541 montáž pilíře / zásuvkové skříně 1,00 ks

22 210190002 montáž oceloplech. rozvodnic do 50kg 1,00 ks

21 210203001 LED stropní 19,00 ks

20 210010351 krabicová rozvodka typ 6455-11 do 4mm2 vč. zapojení 29,00 ks

19 210010364 krabicová rozvodka 2,00 ks

18 210020305 kabelový žlab MARS 125/50mm vč. víka a podpěrek 20,00 m

17 210860223 JYTY 7x1mm  s Al laminovanou folií (PU) 20,00 m

16 216220231 jímací tyč na stojanu 16,00 ks

15 210204203 elektrovýzbroj stožáru pro 3 okruhy 1,00 ks

14 210810057 CYKY-CYKYm 5Cx6mm2 (CYKY 5J6) 750V (PU) 60,00 m

13 210810056 CYKY-CYKYm 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PU) 320,00 m

12 210810052 CYKY-CYKYm 4Bx6mm2 (CYKY 4J6) 750V (PU) 110,00 m

11 210810054 CYKY-CYKYm 4Bx16mm2 (CYKY 4J16) 750V (PU) 48,00 m

10 210810049 CYKY-CYKYm 4Bx1.5mm2 (CYKY 4J1.5) 750V (PU) 8,00 m

9 210810046 CYKY-CYKYm 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PU) 50,00 m

8 210810045 CYKY-CYKYm 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PU) 110,00 m

7 210810041 CYKY-CYKYm 2Ax1.5mm2 (CYKY 2O1.5) 750V (PU) 40,00 m

6 210800645 CYA 4mm2 (H07V-K) zelenožlutý (PU) 20,00 m

5 210800547 CY 6mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU) 50,00 m

4 210800548 CY 10mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU) 30,00 m

3 210802468 CGSG 5Cx2.5mm2 (H05RR-F 5G2.5) (PU) 20,00 m

Demontáž celkem:     30 436,5Kč

2 210802451 CGSG 3Cx1.5mm2 (H05RR-F 3G1.5) (PU) 50,00 m

1 210204002 stožár sadový ocelový 3,00 ks

C21M - Elektromontáže

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Množství Jedn.
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Cena/je Celkem [Kč]

52 10.046.740 Svorka SR 2b páska-páska, materiál:FeZn 86,00 KS

51 10.578.890 Svorkovnice EPS 3 s krytem ekvipotenc. 6,00 KS

50 10.046.559 Svorka SZa zkušební, materiál:nerez 13,00 KS

49 10.228.221 Svorka SV-A-9.10.5/2 stožárová výzbroj 1,00 KS

48 10.046.694 Svorka SUA N univerzální s příložkou, materiál:nerez 10,00 KS

47 10.046.596 Svorka SS spojovací, materiál:nerez 88,00 KS

46 10.046.562 Svorka SR 3a páska-drát, materiál:FeZn 15,00 KS

45 10.046.740 Svorka SR 2b páska-páska, materiál:FeZn 80,00 KS

44 11.038.406 Svorka SPc N připojovací, materiál:nerez 16,00 KS

43 10.061.286 Svorka SOc N na okapové žlaby, materiál:nerez 13,00 KS

42 10.546.810 Svorka SK N V4A křížová, materiál:nerez 8,00 KS

41 10.878.845 Svorka SJ 1c N k jímací tyči JT, materiál:nerez 16,00 KS

40 10.681.314 Svorka  2273-204 4x0,5-2,5mm spojovací, červená 25,00 KS

39 10.681.313 Svorka  2273-203 3x0,5-2,5mm spojovací, oranžová 25,00 KS

38 11.319.99 Svítidlo LED  závěsné, 150W, 21540lm, Ra85, 4000K 

vč.nerez závěsu

19,00 KS

37 00ZS2430 Sví. LED floodlight 50W 4000K ref.IP65 4,00 KS

36 10.083.848 Spínač VARIANT 3558N-C91512 M 6,00 KS

35 10.052.569 Skříň ROS-11/FI 21 zásuvková 1,00 KS

34 10.053.437 Rozvaděč OCEP P- RE 1,00 KS

33 10.075.172 Příchytka 5332 KB/CL 150,00 KS

32 10.075.170 Příchytka 5320 KB/CL 146,00 KS

31 10.513.729 Podstavec PB 19 betonový L=340mm, materiál:FeZn 16,00 KS

30 10.046.762 Podpěra PV 21d vedení na ploché střechy, kostka, 

materiál:plast, beton

190,00 KS

29 10.046.512 Podpěra PV 1P-55 vedení, držák M8, 55mm, materiál:plast 156,00 KS

28 10.513.730 Podložka pro podstavec PB19, materiál:Pryž 16,00 KS

27 10.074.580 Pásek zemnící pozinkovaný 30x4, celé balení, materiál:FeZn 280,00 KG

26 10.077.425 Nosník 125 5143 20,00 KS

25 10.940.72 Návlečka k očíslování zemničů, 1ks, materiál:plast 26,00 KS

24 10.470.783 Lišta potenciálového vyrovnání 1804 UP 3,00 KS

23 10.075.850 Krabice KT 250x110 rozvodná 6,00 KS

22 11.038.399 Krabice K010 rozvodná IP55 2,00 KS

21 10.074.495 Krabice 6455-11P/2 acidur IP67 29,00 KS

20 10.084 Klíčový nástěnný spínač 230V/6A /3x klíček/ + signalizace 

provozu, IP54

1,00 KS

19 10.051.231 Kabel JYTY 7J1 (7Cx1) 20,00 M

18 10.048.546 Kabel H07V-U 6 zž (CY) 50,00 M

17 10.048.451 Kabel H07V-U 10 zž (CY) 30,00 M

16 10.049.501 Kabel H07V-K 4 zž (CYA) 20,00 M

15 10.048.937 H05RR-F 5G2,5 (5Cx2,5 CGSG) 20,00 M

14 10.048.210 H05RR-F 3G1,5 (3Cx1,5 CGSG) 50,00 M

13 11.061.331 Držák DJDcpp N jímače a trubky, materiál:nerez 13,00 KS

12 10.577.458 Drát uzemňovací, průměr 10 mm, materiál:FeZn 40,00 KG

11 10.608.291 Drát uzemňovací, průměr  8 mm, měkký, materiál:AlMgSi 3,51 KG

10 10.608.316 Drát uzemňovací  průměr 8, polotvrdý, materiál: AlMgSi 21,84 KG

9 10.608.316 Drát uzemňovací  průměr 8, polotvrdý, materiál: AlMgSi 23,80 KG

8 10.049.643 CYKY-J 5x6 (5Cx6) 110,00 M

7 10.049.643 CYKY-J 5x6 (5Cx6) 60,00 M

6 10.048.403 CYKY-J 5x2,5 (5Cx2,5) 320,00 M

5 10.048.484 CYKY-J 4x16 (4Bx16) 48,00 M

4 10.051.405 CYKY-J 4x1,5 (4Bx1,5) 8,00 M

3 10.048.482 CYKY-J 3x2,5 (3Cx 2,5) 50,00 M

2 10.051.448 CYKY-J 3x1,5 (3Cx 1,5) 110,00 M

1 10.048.193 CYKY-A 2x1,5 40,00 M

Materiály

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Množství Jedn.

Základ DPH
Základ 21,00% 37 344,37 Kč

Celkem: 215 174,71 Kč
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Cena/jedn. [Kč] Celkem [Kč]

Základ DPH
Základ 21,00% 3 817,80 Kč

Celkem: 21 997,80 Kč

18 180,00 Kč

Celkem za práci v HZS:

Cena: 18 180,00 Kč Kč

2 Montážní práce - úprava, zajištění a přepojení stáv.rozvodů 24,00 hod.

1 Demontáže rušené elektroinstalace 16,00 hod.

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Množství Jedn.

Základ 21,00% 55 912,03 Kč

Celkem: 322 159,80 Kč

Práce v HZS

Základ 21,00%

Prořez 5,00% 0,00 Kč

Základ DPH

266 247,77 Kč

Celkem za materiály:

Cena: 266 247,77 Kč Kč

65 10.587.476 Žlab NKZIN 50X125X0.70 F, MARS, žárově zinkováno, délka 

2m

20,00 M

64 11.263.270 Zásuvka s ochr. kolíkem, s víčkem, s pop. polem, pro průb. 

montáž, IP54  5519N-C02542 S

5,00 KS

63 10.880.645 Zásuvka 32A/400V 5-pólová IP67 2,00 KS

62 10.080.133 Zásuvka 16A/400V 5-pólová IP67 3,00 KS

61 10.212.054 Výložník JZR 1-1000 Z žár.zinek 3,00 KS

60 10.076.178 Víko ke kabelovému žlabu 125, šířka 125 mm, délka 2 m,  

5151

20,00 M

59 10.881.035 Tyč JR 1,5 jímací s rovným koncem - trubka, materiál: 

AlMgSi

16,00 KS

58 10.075.251 Trubka pevná 4032 Ø32,0/28,0mm, 750N, –25 až +60°C, 

PVC, tmavě šedá (délka 3m)

150,00 M

57 10.075.249 Trubka pevná 4020 Ø20,0/16,9mm, 750N, –25 až +60°C, 

PVC, tmavě šedá (délka 3m)

146,00 M

56 11.023.124 Trubka OT 1,7 N, materiál:nerez 13,00 KS

55 10.652.904 Trubka KOPOFLEX Ø 63 ohebná bezhalogenová UV stabilní 

černá

90,00 M

54 10.652.902 Trubka KOPOFLEX Ø 40 ohebná bezhalogenová UV stabilní 

černá

120,00 M

53 10.046.562 Svorka SR 3a páska-drát, materiál:FeZn 15,00 KS
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Nábřežní 84

386 01  Strakonice

tel.:   

e-mail:  

Adresa stavby: Klatovy č.parc. st. 6375

Název - Rozměr Množství Jednotka DPH 

%

Cena za MJ Celková cena 

Vodovod
Úprava užitkového vodovodu u solanky

potrubí PE100 SDR11 D63 PN16 4 m

potrubí PE100 SDR11 D32 PN16 12 m

el.svař koleno D63 90° 1 ks

el.svař koleno D32 90° 3 ks

příruba S2000 50/63 1 ks

přírubový vtokový koš DN50, nerez 1 ks

zemní práce asfalt 12 m

odvoz přebytečné zeminy do 30km 4,8 m3

obsypový písek 4,8 m3

spojka isiflo 63x2" 1 ks

spojka isiflo 32x1" 2 ks

T-kus 2" 1 ks

kulový kohout 2" 1 ks

kulový kohout 1" 4 ks

filtr 2" 1 ks

filtr 1" 2 ks

koleno 2" 90° 3 ks

koleno 1" 90° 1 ks

spojka Storz C52 s vnějším závitem 2" 1 ks

zpětná klapka 1" 2 ks

redukce 2"-5/4" 2 ks

redukce 5/4"-1" 1 ks

potrubí pozink 2" 1 m

odstředivé čerpadlo s jedním oběžným kolem DAB.K 

40/200 T 1 ks

prefa vodoměrná šachta 1440/1140/2010 + šachtové 

dno 1 ks

zákrytová deska s otvorem 600x600 1 ks

zemní práce asfalt pro výkop šachty 1 soubor

odvoz přebytečné zeminy z šachty do 30km 4 m3

stavební přípomoce, vrtání průrazů, uchycení potrubí 1 soubor

proplach a dezinfekce potrubí do DN 125 16 m

tlaková zkouška 16 m

signalizační vodič 12 m

výstražná folie 12 m

Nová vodárna v technologickém kontejneru

Kompletní sada čerpadlo GRUNDFOS SQE 3-105, s 

elektronickou regulací na konstantní tlak. Havarijní 

ochrana proti chodu na sucho. Tlaková nádoba 8 litrů. 

Tlakový snímač-čidlo, manometr. Řídící jednotka CU-

301. 1 soubor

spojka isiflo 32x1" 2 ks

kulový kohout 1" 2 ks

filtr 1" 1 ks

zpětná klapka 1" 1 ks

zahradní ventil 1" 1 ks

potrubí lPE D32 2 m

el.svař koleno D32 90° 1 ks

potrubí PPR 25 včetně tvarovek 2 m

geodetické zaměření 1 soubor

ostatní materiál 1 soubor

přesun hmot,režie 1 soubor

montáž 1 soubor

Dešťová kanalizace

potrubí PE100 SDR11 D63 PN16 5 m

el.svař koleno D63 90° 1 ks

příruba S2000 50/63 2 ks

přírubové šoupě DN50 + zemní souprava + hrneček 1 soubor

potrubí KG125 včetně tvarovek 94 m

potrubí ULTRA SOLID BP SN 12 De250 5 m

potrubí ULTRA SOLID BP SN 12 De315 9 m

potrubí ULTRA SOLID BP SN 12 De400 46 m

zemní práce asfalt 43 m

uložení potrubí pod halou 109 m

odvoz přebytečné zeminy do 30km 110 m3

tlaková zkouška 152 m

výstražná folie 152 m

obsypový písek 110 m3

prefa retenční nádrž PREFA-BRNO 30,8m3, PNO 

210/760/193/14 BZP 1 ks

zákrytová deska PNO 210/760/25 ZDP - 14 1 ks

konus 1000/625/580 + poklop 1 soubor

skruž 1000/500/100 1 ks

zemní práce asfalt pro výkop šachty 1 soubor

odvoz přebytečné zeminy z šachty do 30km 31 m3

stavební přípomoce, vrtání průrazů, uchycení potrubí 1 soubor

geodetické zaměření 1 soubor

ostatní materiál 1 soubor

přesun hmot,režie 1 soubor

montáž 1 soubor

           D.1.4.1. ÚPRAVA UŽITKOVÉHO  VODOVODU, NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

Investor : Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

Akce : HALA NA POSYPOVOU SŮL,

VÝKAZ VÝMĚR



Celkem ……………. 1 434 193,78

Ve Strakonicích dne:  4.6.2024

Podpis:  



Veřejná zakázka: 

Název: Nová hala na sůl - středisko Klatovy

Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel

Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČO: 72053119

Dodavatel:

Název: ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČO: 04852427

poddodavatel č. 1

Název: Poddodavatel není ke dni podání nabídky znám.

Sídlo:

IČO:
Část VZ, jíž má plnit: Elektroinstalace

Hodnota dané části v Kč bez DPH: 462 267,11 Kč

poddodavatel č.2

Název: Poddodavatel není ke dni podání nabídky znám.

Sídlo:

IČO:
Část VZ, jíž má plnit: ZTI

Hodnota dané části v Kč bez DPH: 1 434 193,78 Kč

poddodavatel č. 3

Název: Poddodavatel není ke dni podání nabídky znám.

Sídlo:

IČO:
Část VZ, jíž má plnit: D + M technologie solankové hospodářství

Hodnota dané části v Kč bez DPH: 4 538 937,00 Kč

Datum zpracování nabídky: 30.10.2024

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Ing. Václav Kotěšovec

Podpis osoby oprávněné 

zastupovat dodavatele:

Seznam poddodavatelů

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících 

poddodavatelů:

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázdného formuláře čestně 

prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití poddodavatelů.
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