

Objednávka č.: MD2401528

Odběratel - objednatel: Ministerstvo dopravy nábř. Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 66003008 DIČ: CZ66003008 B.Ú.: 22027001/0710	Dodavatel: ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 14000 - Praha 4 ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 25145444 DIČ: CZ699000372 Tel.: Fax: Email:
Adresa dodání: Ministerstvo dopravy Odbor provozu silničních vozidel nábřeží Ludvíka Svobody 12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA	IČO: 25145444 DIČ: CZ699000372 Tel.: Fax: Email:

Datum vystavení: 11.11.2024

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!

Datum dodání: 18.05.2027

Měna: CZK

Fakturu zašlete objednateli, resp. Ministerstvu dopravy (dále jen "MD") na e-mail: posta@md.gov.cz nebo do DS: n75aau3 až po řádném splnění předmětu nákupní objednávky (dále též "NO"), pokud nestanovuje NO nebo smlouva jinak. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na MD, pokud není níže v této NO stanoveno jinak. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy, číslo fakturované NO a přílohy uvedené v NO. Kopii NO vždy přiložte k faktuře, pokud nestanovuje NO jinak. NO nad 50 000 Kč bez DPH bude podle zákona č. 340/2015 Sb. uveřejněna v registru smluv, přičemž dnem uveřejnění nabývá NO účinnosti, pokud není stanoveno jinak. Částka faktury nesmí být vyšší, než je dodané plnění, resp. vyšší než částka uvedená v NO, proto ani haléřové částky na fakturách nezaokrouhluje nahoru. V případě, že doručená faktura vystavená dodavatelem nebude obsahovat stanovené náležitosti dle této NO nebo uvedené údaje ve faktuře budou nesprávné nebo neúplné, je MD oprávněno ve lhůtě splatnosti fakturu vrátit dodavateli, aniž se tím dostane do prodlení s její úhradou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení bezvadné faktury se všemi požadovanými náležitostmi MD. Dodavatel akceptací / plněním této NO souhlasí s podmínkami této NO.

Č. řádky	Číslo položky	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
1		Objednáváme u Vás na základě ustanovení odst. 8 a Katalogového listu č. 3 Smlouvy o poskytování služeb "Zabezpečení provozu a rozvoje aplikace Registru silničních vozidel" č. S-27-150/2023 ze dne 22.06.2023 a nabídky "Modernizace aplikace, v3" ze dne 08.10.2024 úpravu aplikace RSV týkající se modernizace aplikace RSV. Objednávka bude realizována v šesti etapách v letech 2025 až 2027. Etapa 1 - nová autentizace, publikační databáze, rozšíření DB DK a paměťová databáze evidence. Nepřekročitelná cena je ve výši 5 625 000,00 Kč bez DPH, tj. 6 806 250,00 Kč včetně DPH [redacted] [redacted] Předpokládaný termín akceptace je do 17.09.2025. Etapa 2 - tvorba mikroslužeb Prohlídka, COC, Dokument, Registrační místo, Pojištění, Subjekt,	1	*	2 963 439,0000	2 963 439,00

PLÁTCI DPH

Objednávka č.: MD2401528

Č. řádky	Číslo položky dod.	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
		Správa série dokladů, Žádost, Eucaris a Statistika. Nepřekročitelná cena je ve výši 8 662 500,00 Kč bez DPH, tj. 10 481 625,00 Kč včetně DPH [REDACTED] [REDACTED] předpokládaný termín akceptace je do 22.10.2025. Za 1. a 2. etapu jsou plánována rizika ve výši 1 250 000,00 Kč bez DPH, tj. 1 512 500,00 Kč včetně DPH [REDACTED] Celková cena za rok 2025 nepřesáhne výši 15 537 500,00 Kč bez DPH, tj. 18 800 375,00 Kč včetně DPH [REDACTED] Rámec čerpání v roce 2025 z rozpočtu je ve výši 2 449 123,14 Kč bez DPH, tj. 2 963 439,00 Kč včetně DPH.				
2		Rámec čerpání v roce 2025 z nároků je ve výši 13 088 376,86 Kč bez DPH, tj. 15 836 936,00 Kč včetně DPH.	1	*	15 836 936,0000	15 836 936,00
3		Etapa 3 – tvorba mikroslužby Vozidlo. Nepřekročitelná cena je ve výši 3 375 000,00 Kč bez DPH, tj. 4 083 750,00 Kč včetně DPH [REDACTED] [REDACTED] Předpokládaný termín akceptace je do 12.05.2026 Za 3. etapu jsou plánována rizika ve výši 875 000,00 Kč bez DPH, tj. 1 058 750,00 Kč včetně DPH [REDACTED] [REDACTED] Celková cena za rok 2026 nepřesáhne výši 4 250 000,00 Kč bez DPH, tj. 5 142 500,00 Kč včetně DPH [REDACTED]	1	*	5 142 500,0000	5 142 500,00
4		Etapa 4 – tvorba webů Administrace, Audit, Číselníky, Evidence vozidel, Správa série dokladů, Statistiky a sestavy a Úlohy. Nepřekročitelná cena je ve výši 6 187 500,00 Kč bez DPH, tj. 7 486 875,00 Kč včetně DPH [REDACTED] Předpokládaný termín akceptace je do 17.02.2027. Etapa 5 – úpravy EGSB WS, Bedrunka, COC WS, Čkp WS, Eucaris WS, Exekutor WS, QueryWS, UniWS, Vozidlo WS a API pro mobilní aplikace eTechničák. Nepřekročitelná cena je ve výši 6 075 000,00 Kč bez DPH, tj. 7 350 750,00 Kč včetně DPH [REDACTED] Předpokládaný termín akceptace je do 11.02.2027. Etapa 6 – odstranění staré aplikace RSV, odstranění nepoužívaných databázových tabulek. Nepřekročitelná cena je ve výši 450 000,00 Kč bez DPH, tj. 544 500,00 Kč včetně DPH [REDACTED] Předpokládaný termín akceptace je do 18.05.2027. Za 4. až 6. etapu jsou plánována rizika ve výši 1 250	1	*	16 894 625,0000	16 894 625,00

PLÁTCI DPH

Objednávka č.: MD2401528

Č. řádky	Číslo položky dod.	Popis položky dod.	Množství MJ	Cena za MJ	Celková cena
		000,00 Kč bez DPH, tj. 1 512 500,00 Kč včetně DPH [REDACTED]			
		Celková cena za rok 2027 nepřesáhne výši 13 962 500,00 Kč bez DPH, tj. 16 894 625,00 Kč včetně DPH [REDACTED]			
		Celková nepřekročitelná cena objednávky je ve výši 33 750 000,00 Kč bez DPH, tj. 40 837 500,00 Kč včetně DPH.			
		Celková plánovaná pracnost je max. [REDACTED] [REDACTED]			
		Akceptace dané úpravy bude provedena na základě doložené skutečné pracnosti v místě a čase obvyklém (viz smlouva), nikoli na základě předloženého rozpadu. V případě rozporu pracnosti se budou obě strany řídit posudkem znalce stanoveného Ministerstvem dopravy.			
		Rizika [REDACTED] budou hrazena pouze po podrobném doložení všech provedených úkonů dodavatelem a současně za předpokladu, že dodavatel obdržel písemný souhlas ŘO 150 k provedení aktivit spadajících pod rizika.			
		Akceptovat bude ŘO 150 a ŘO 330.			
		Nedílnou přílohou faktury musí být kopie schváleného akceptačního protokolu a kopie této objednávky.			

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Celková částka (CZK)	40 837 500,00
----------------------	---------------

Číslo smlouvy: S-27-150/2023

Za objednatele:

Ministerstvo dopravy

Vyřizuje:

150/2

Odbor provozu silničních vozidel

Tel.: [REDACTED]

Fax:

Email: [REDACTED]

Vystavil:

Akceptoval:

dne:

Podpis a razítko:

PLÁTCI DPH