
SMLOUVA O DÍLO  

Č.j.: PPR-19746-6/ČJ-2017-990663 

1 

 

 

Akce:  

„SLZN - PP ČR Zbraslav, obj. 03.1, opravy částí stavby zasažené přívalovým 

deštěm, odstranění havarijního stavu“ 

 

OBJEDNATEL:   ZHOTOVITEL: 

Ministerstvo vnitra ČR EMV s r.o. 

Praha 7, Nad Štolou 936/3 Vlnitá 890/7 

PSČ 170 34  147 00 Praha 4 

IČO: 00007064  IČO: 04617207 

DIČ: CZ00007064  DIČ: CZ04617207 

Příjemce faktury:     zastoupen: XXXXXXXXXXXXX 

Správa logistického zabezpečení   právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku 

Policejního prezidia České republiky  zapsaná u Městského soudu v Praze 

Praha 5, Nádražní 16, P.O. BOX 6   pod spisovou značkou C 15418 

číslo účtu: XXXXXXXXXX    Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX 

Zastoupené: XXXXXXXXXXXXXXXXXX,  kontaktní osoba: XXXXXXXXXX 

ředitelem SLZ PP ČR     tel. XXXXXXXXX 

kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXX 

tel. XXX XXX XXX 

_____________________________________________________________________________________ 

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

1. Předmět smlouvy: Předmětem plnění objednatele je odstranění havarijního stavu po zatečení vody z 

přívalového deště, do částí stavby v 1. NP a 2. NP a provedení preventivních oprav pro zabránění 

možnosti opakovaného zatečení. Střecha nad 2. NP: - dotěsnění prostupů VZT ve střešním plášti 

vodotěsné tmelení (předpokládaný rozsah viz 2. NP opravy maleb po zatečení). 2. NP - část velkokuchyně 

ZSMV, jídelna, bufet: netěsnící kovová okna západní průčelí, související prostory jídelna, bufet - opatření 

funkční spáru utěsnit vodotěsnou těsnící páskou, popř. vodotěsně tmelit, osazení skla do rámu okna 

vodotěsně tmelit, otevíravá křídla uzavřít demontovat kličky. Plastová okna, související prostory 

kancelářské zázemí kuchyně, přípravny. Funkční spára okna rám - křídlo, zanesené odtokové otvory, 

vyčistit zprůchodnit, netěsnosti ve stykování křídlo rám seřídit kování oken. Jídelna, podhled klimajednotka, 

výměna poškozených kazet. Kuchyně - prostor pro mytí nádobí, okolí  stropu průchod VZT stropem 

provést opravu malby. Přípravny -okolí  stropu mřížky VZT pod stropem provést opravu malby. 

1.NP , IOS KŘP –S, sál operačního řízení: provést výměnu zatečením vody poničených kazet akustického 

podhledu při západním průčelí. Předmět díla je dále specifikován nabídkou zhotovitele ze dne 04. 07. 2017 

příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „dílo“). 

Opravy budou prováděny po dohodě s uživateli dotčených prostor – IOS nepřetržitý provoz 

Součinnost objednatele: přestěhování regálů před okny v bufetu 2. NP pro uvolnění prostoru pro provedení 

oprav provedou pracovníci údržby areálu PP ČR. 

 

2. Místo plnění: areál PP ČR Zbraslav, objekt 03.1 kuchyně, 2. NP soubor místností kuchyně, bufet, 

jídelna, 1. NP IOS KŘP-S sál operačního řízení, střecha 

 

3. Lhůta plnění: nejpozději do dvou kalendářních týdnů od účinnosti této smlouvy. 

 

4. Cena: Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně podle této smlouvy provedené zaplatí objednatel 

zhotoviteli cenu díla ve výši 82 000,-Kč bez DPH, tj. 99 220,- Kč včetně DPH při sazbě DPH ve výši 

21%. DPH bude účtována v souladu s právními předpisy, platnými v době zdanitelného plnění. Cena díla 



je ujednána podle nabídky zhotovitele, jejíž úplnost zhotovitel zaručuje. Takto sjednaná cena díla 

zahrnuje veškeré výdaje, vzniklé zhotoviteli v souvislosti s provedením díla. 

5. Režim DPH, Objednatel v místě plnění uvedeném v čl. II smlouvy neuskutečňuje žádnou ekonomickou 

činnost a nepovažuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5 zákona o DPH. Při poskytnutí 

stavebních nebo montážních prací, jež jsou předmětem této smlouvy, nebude fakturace dané zakázky 

probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona o DPH. 

 
6. Faktura: Cena díla bude zaplacena na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném dokončení  
a předání díla. Faktura musí obsahovat náležitosti podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti podle ust. § 435 občanského zákoníku. 
Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení zhotovitele, objednatele a příjemce faktury 
(Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení PP, Odbor nemovitého majetku,  
P. O. BOX 6, 150 05 Praha 5, kontaktní osoba: XXXXXXXXXX. tel. XXXXXXX. Přílohou faktury bude 
soupis skutečně provedených prací a dodávek.  
 
7. Lhůta splatnosti faktury: Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třicet (30) 
kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na kontaktní adresu příjemce faktury, a to 
bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený ve smlouvě. Připadne-li poslední den 
splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující 
pracovní den. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla 
z bankovního účtu objednatele.  
 
8. Vady díla: Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu 
bezplatně odstranit nejpozději do dvou (2) pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené 
objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. Objednatel není povinen, v době 
odstraňování těchto vad, dílo převzít. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě 
splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem 
odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.  
 
9. Záruky na dílo: Zhotovitel dává za jakost díla záruku. Záruční doba týkající se díla činí dva roky (2) 
a počíná běžet předáním díla. 
10. Sankce: Za prodlení s dokončením díla je stanovena smluvní pokuta ve výši 100,- Kč včetně DPH za 

každý i jen započatý den prodlení. Za prodlení se zaplacením faktury může být objednateli účtován 

zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení. Smluvní pokuta i úrok 

z prodlení jsou splatné do 15 dnů po doručení jejich písemného vyúčtování zaslaného oprávněnou stranou. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že: 

a) zhotovitel nedokončí a neodevzdá dílo ani v náhradním termínu, který bude objednatelem 
v rozumné míře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě, 

b) zhotovitel neodstraní reklamované vady díla v přiměřené lhůtě nebo v případě, že vady díla nelze 
odstranit, 

c) vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení. 

11. Jiné ujednání: Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ( zákon o registru smluv).  

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva výtisky jsou určeny pro objednatele a jeden pro 

zhotovitele.  

 

Přílohy této smlouvy:  1) cenová nabídka zhotovitele 

   2) všeobecné obchodní podmínky 

   3) BOZP, PO 

 

V Praze dne 19.7.2017      V Praze dne 24.7.2017 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

XXXXXXXXXXXXXX     XXXXXXXXXXX 

Ředitel SLZ PP ČR     jednatel 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

I. Předmět úpravy  

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) určují některé části 
obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají 
přednost před zněním obchodních podmínek. 

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti 
stanovené v těchto obchodních podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná 
ustanovení těchto obchodních podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí. 
 

II. Podklady pro provedení díla 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje s vynaložením odborné péče přezkoumat podklady, které mu pro 
provedení díla objednatel předal, zejména projektovou dokumentaci, a bez zbytečného odkladu 
objednatele písemně upozornit na jejich vady. V takovém písemném upozornění zhotovitel 
s podrobným odůvodněním uvede, jaké vady v předaných podkladech zjistil, zejména pokud jde 
o jejich technickou proveditelnost, soulad s právními předpisy nebo se sjednanými požadavky na 
jakost a provedení díla, a popřípadě navrhne postup při odstranění takových vad.  

3. Překáží-li vady podkladů uvedených v předchozím odstavci tohoto článku řádnému provedení 
díla, zhotovitel v nezbytném rozsahu jeho provádění přeruší až do doby jejich změny nebo 
písemného sdělení objednatele, že na jejich použití při provádění díla trvá. O přerušení 
provádění díla zhotovitel vyrozumí objednatele písemně, a to nejpozději v upozornění na vady 
těchto podkladů. 

4. Jestliže zhotovitel splnil povinnosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku, 
neodpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných podkladů pro jeho provedení, 
popřípadě za nemožnost dokončení díla, pokud objednatel na jejich použití písemně trval.  

5. Zhotovitel, který nesplnil povinnosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku, 
odpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené použitím nevhodných 
podkladů pro jeho provedení. 

6. Sjednání práv a závazků podle předchozích odstavců tohoto článku se nedotýká povinnosti 
zhotovitele upozornit objednatele na nevhodnou povahu jiných věcí převzatých od objednatele 
nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. 

7. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. 
Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit 
nejpozději při předání a převzetí předmětu díla. 
 

III. Místo a způsob provádění díla 

1. Nevyplývá-li z povahy díla něco jiného, je místem jeho provedení staveniště. Za součást 
staveniště se považují i prostory mimo místo provádění díla, které však na ně navazují a 
zhotovitel je užívá v přímé souvislosti s jeho prováděním, zejména skládky nebo prostory určené 
k přípravě provádění díla. 

2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu umožňujícím provedení díla a 
zhotovitel je povinen staveniště umožňující provádění díla převzít. 

3. Objednatel určí přípojná místa pro odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel na svůj 
náklad a nebezpečí zajistí propojení připojovaného zařízení a přípojného místa, jakož i přístroje 
nutné k užívání přípojného místa a měření spotřeby, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel 



uhradí objednateli cenu za odebrané množství elektrické energie a vody určenou podle cen 
sjednaných s jejich dodavateli a stavu měřidel, případně dohodnutého paušálu. 

4. O předání a převzetí staveniště pořídí smluvní strany písemný zápis, v němž zejména 
uvedou rozsah a stav staveniště v době jeho převzetí zhotovitelem, vytýčení základních 
směrových a výškových bodů, přístupové cesty a místa pro napojení na kanalizaci, popřípadě též 
opatření k nakládání s odpady a odpadními vodami, a dále prostory určené pro zařízení 
staveniště. 

5. Zhotovitel může prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním díla. 
Pro vstup nebo vjezd na staveniště lze užívat pouze přístupové cesty uvedené v zápisu o předání 
a převzetí staveniště nebo určené objednatelem. K parkování motorových vozidel na staveništi je 
zhotovitel oprávněn užívat jen prostory, které k tomu určil objednatel. Ubytování osob na 
staveništi je vyloučeno. 

6. Zřizuje-li zhotovitel cesty na staveništi, je povinen zajistit jejich bezpečnou šířku, 
podchodnou výšku a potřebné výstražné značky, přechody, popřípadě svodidla. 

7. Pokud budou na staveništi při provádění díla nalezeny předměty historické, umělecké, 
vědecké nebo jiné podstatné hodnoty, je zhotovitel povinen učinit veškerá opatření podle 
příslušných právních předpisů a bez zbytečného odkladu o tom vyrozumět objednatele.  
 

IV. Stavební deník 

1. Při provádění díla a při odstraňování vad díla vede zhotovitel stavební deník.  

2. Do stavebního deníku zhotovitel zapisuje všechny okolnosti důležité pro provádění díla, 
zejména časový postup provádění díla, popis rozsahu a způsobu prováděných plnění, počet 
zaměstnanců, popřípadě jiných osob podílejících se na provádění díla, odchylky od projektové 
dokumentace, údaje o stavu staveniště, o počasí, údaje o použití strojů a dopravních prostředků, 
údaje o opatřeních v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany 
životního prostředí, údaje o mimořádných událostech, např. pracovních úrazech, střetech s jinými 
účastníky výstavby, škodách vzniklých v souvislosti s prováděním díla nebo na díle a o 
překážkách provádění díla. 

3. Do stavebního deníku může provádět záznamy, nahlížet do něj a pořizovat z něj výpisy 
objednatel a v rozsahu stanoveném právními předpisy též jiné osoby a orgány veřejné moci. 
Stavební deník musí být na staveništi všem oprávněným osobám nebo orgánům veřejné moci 
přístupný po celou provozní dobu. 

4. Stavební deník má číslované stránky, nesmějí se v něm vynechávat volná místa ani 
vytrhávat stránky a zhotovitel je povinen jej vést s nejméně dvěma průpisy, z nichž jeden po 
provedení záznamu předá objednateli a další ukládá zpravidla odděleně od prvopisu, aby mohl 
prvopis nahradit v případě jeho ztráty nebo zničení.  

5. Zhotovitel provádí záznamy do stavebního deníku vždy v den, jehož se záznam týká. 
Pouze z důvodů zvlášť zřetele hodných lze záznam výjimečně provést následující den. 

6. Nestanoví-li tyto obchodní podmínky výslovně jinak, nelze záznamem ve stavebním 
deníku měnit nebo rušit smlouvu. 
 

  

V. Lhůta pro provedení díla 

1. Lhůty pro provedení díla nebo jeho části vyplývají ze smlouvy. 

2. Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu, nebo 
potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel povinen 
provádění díla těmto podmínkám přizpůsobit aniž by došlo ke změně sjednané doby plnění nebo 
ceny díla. 

3. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, 
který mu objednatel předá. 



4. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, prodlužuje se lhůta pro provedení díla nebo jeho 
části o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele podle předchozího odstavce 
tohoto článku přerušil provádění díla. Jestliže by však v důsledku toho připadlo provádění 
některých plnění na vhodnější nebo méně vhodné období, při prodloužení lhůty pro provedení 
díla nebo jeho části se k tomu přihlédne. Zhotovitel se vždy zavazuje provést dílo v co nejkratší 
době. 

5. Pokud v důsledku porušení povinností zhotovitele při provádění díla vznikla nebo hrozí 
škoda na zdraví, životním prostředí nebo značná škoda na majetku, je zhotovitel povinen přerušit 
provádění díla. V provádění díla je zhotovitel v takovém případě povinen pokračovat na základě 
pokynu objednatele po odstranění závadného stavu a zhotovitel nemá právo na prodloužení lhůty 
pro provedení díla. 

6. Objednatel má právo určit provozní dobu zhotovitele při provádění díla, především 
začátek a konec provozní doby, a to i na soboty, neděle a svátky. Zhotovitel je povinen tuto 
provozní dobu bez výjimky dodržet. 
 

VI. Jakost a provedení díla 

1. Zhotovitel provede dílo v souladu se smlouvou, oprávněnými pokyny objednatele při 
provádění díla, s projektovou dokumentací a dále v souladu s právními předpisy, platnými 
českými technickými normami, které se vztahují k materiálům a činnostem prováděným na 
základě smlouvy, včetně českých technických norem, které nejsou obecně závazné, a 
s rozhodnutími, zejména stavebním povolením, se stanovisky nebo jinými opatřeními orgánů 
veřejné správy.  

2. Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů donucující povahy a ze závazných 
rozhodnutí, stanovisek nebo jiných opatření orgánů veřejné správy má v případě rozporu 
s ostatními povinnostmi zhotovitele vždy přednost. Plnění ostatních povinností zhotovitele má 
vždy přednost v případě rozporu s povinnostmi vyplývajícími z českých technických norem, které 
nejsou obecně závazné.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí i veškeré práce nebo činnosti 
anebo jiná plnění, i kdyby je smlouva výslovně neuváděla jako součást díla, pokud jejich 
provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla. Jde zejména o dodání 
potřebných výrobků, dílců nebo jiného materiálu, jejich dopravu do místa provádění díla, o 
zajištění zdvihacího zařízení, odběr energií a vody, vybudování, provoz a odstranění zařízení 
staveniště, zajištění dopravních a jiných opatření vyvolaných prováděním díla, zimní opatření, 
ostrahu staveniště, protipožární dozor, o odvoz odpadu vzniklého při provádění díla, potřebný 
zábor veřejného prostranství a veškerá další plnění nezbytná pro řádné provedení díla. 

4. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je rovněž předání veškerých dokladů k výrobkům a 
zařízením, dokladů k revizím, atestů a protokolů o zkouškách díla, provozních řádů s popisem 
stavební a technologické části zařízení, pokud jsou součástí díla, požadavky na jejich provoz a 
údržbu a na kontrolu bezpečnosti a hygieny práce a popisem důležitých komunikačních spojení a 
havarijních řádů s popisem havarijních postupů, požadavků na obsluhu a důležitých 
komunikačních spojení, dále předání návodů pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých přístrojů, 
zařízení nebo jejich provozních celků, jestliže jsou součástí díla, záručních listů, seznamů 
náhradních dílů a prohlášení o shodě, certifikátů či jiných dokladů podle právních předpisů o 
technických požadavcích na výrobky a dalších dokladů nezbytných k užívání díla nebo 
požadovaných ve stavebním povolení anebo nezbytných k podání žádosti o vydání kolaudačního 
souhlasu nebo oznámení o záměru započít s užíváním stavby. 

5. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zanikne jinak než splněním, je zhotovitel povinen 
předat objednateli doklady podle předchozího odstavce tohoto článku ohledně plnění, která při 
provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal. 

6. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo 
předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla. Tyto technologické postupy nebo 
předpisy musejí obsahovat alespoň popis jednotlivých postupů pro činnosti, které jsou součástí 
provádění díla, jejich návaznosti a souběh.  



7. Jestliže se podle smlouvy určuje jakost a provedení stavebních výrobků nebo stavebních 
hmot použitých při provádění díla podle vzorků nebo předloh, je zhotovitel povinen schválené 
vzorky a předlohy uložit na staveništi, aby je bylo možné použít při kontrole provádění díla. 
Zhotovitel na staveništi za stejným účelem uloží též vzorky hotového díla, vyžadují-li se podle 
smlouvy k ověření technických nebo estetických požadavků na jakost a provedení díla. Jde 
přitom zejména o vzorky obvodového pláště, podlah, maleb nebo nátěrů. 

 
VII. Kontrola provádění díla 

1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. K vykonání takové kontroly má 
objednatel přístup na staveniště, jakož i do dílen a skladišť, kde se vyrábějí nebo nacházejí věci 
určené k provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu umožnit a zajistit její umožnění 
také u jeho subdodavatelů. 

2. V průběhu provádění díla se rovněž konají kontrolní dny, které svolává objednatel a zhotovitel 
je povinen se jich účastnit. Závěry kontrolních dnů musejí smluvní strany zapsat. Obsah takového 
zápisu slouží jen k organizačním a koordinačním účelům a nelze jím měnit smlouvu. 

3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, 
registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné 
právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

4. Závady na stavbě, které ohrožují životy nebo zdraví anebo bezpečnost stavby se 
zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit objednateli, a to i v případě, že jejich příčinou není 
porušení povinnosti zhotovitele. 

5. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o stížnostech nebo jiných podnětech třetích 
osob týkajících se provádění díla nebo stavby bez zbytečného odkladu poté, co se o nich 
dozvěděl. 

6. Materiály, zařízení nebo jiné věci opatřené zhotovitelem, které neodpovídají smlouvě 
nebo právním předpisům, musí zhotovitel v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel 
stanoví, odstranit ze staveniště. Jestliže tuto povinnost nesplní, může je odstranit objednatel na 
náklady zhotovitele. 

 

VIII. Zkoušky předmětu díla 

1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je provedení všech zkoušek sjednaných ve 
smlouvě nebo předepsaných právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by 
nebyly obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla, nejpozději 
však před předáním předmětu díla objednateli. Náklady na provedení zkoušek předmětu díla jsou 
zahrnuty v ceně díla. 

2. Zhotovitel je povinen včas pozvat objednatele k provedení zkoušek předmětu díla. 

3. Výsledky zkoušek předmětu díla se musejí písemně zachytit. Stejnopis zápisu o výsledku 
zkoušek je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli. 

4. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen účastnit se veškerých zkoušek, které se týkají 
prací, činností nebo jiných plnění, jež uskutečnil při provedení díla, a to i zkoušek prováděných 
po předání a převzetí předmětu díla.  

5. Provádí-li zkoušky předmětu díla též objednatel, nezprošťuje tato okolnost zhotovitele 
jeho závazků.  

 

IX. Prodlení při provádění díla 

Jestliže je zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla nebo jestliže se dostane do 

zřejmého prodlení během provádění díla, zejména tím, že neplní dílčí termíny pro provádění díla, 

anebo jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

vyzvat zhotovitele, aby odstranil zřejmé prodlení s prováděním díla, zejména plněním dílčích 



termínů pro provádění díla, nebo aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo 

prováděl řádným způsobem, a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu.  

 

X. Změny díla 

1. Jestliže by změna díla vyžadovala povolení změny stavby před jejím dokončením, může 
taková dohoda o změně smlouvy nabýt účinnosti nejdříve dnem právní moci rozhodnutí o 
povolení změny stavby před jejím dokončením anebo dnem jejího schválení nebo vydání 
souhlasu s ohlášením takové změny. 

2. Považuje-li zhotovitel při provádění díla za nezbytnou jeho změnu nebo navrhne-li jednání 
o změně díla objednatel, zavazují se obě smluvní strany neprodleně návrh na změnu díla 
projednat. Zhotovitel přitom předloží objednateli nabídku, z níž by vyplýval rozsah změny díla a 
s ním související změny ceny díla, lhůty pro jeho provedení, popřípadě změny dalších podmínek 
provádění díla. 

3. Plnění, o něž zhotovitel dílo rozšířil bez uzavření dodatku smlouvy, je povinen odstranit 
v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví. Jestliže objednatel zhotovitele k jejich 
odstranění nevyzve a předmět díla s nimi převezme, považují se takto provedená plnění za 
plnění zahrnutá v díle a nezvyšuje se o ně cena díla. 

4. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla omezit sjednaný rozsah díla písemným 
oznámením doručeným zhotoviteli, jestliže celková hodnota prací, činností nebo jiných plnění, o 
které se takto rozsah díla omezuje, stanovená podle jednotkových cen, ze kterých vychází cena 
díla sjednaná ve smlouvě, nepřevyšuje 20 % celkové ceny díla a jestliže se omezení týká takové 
části prací, činností nebo jiných plnění, kterou zhotovitel dosud neprovedl. 
 

XI. Platební podmínky 

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě faktur vystavených zhotovitelem. 

2. Souhlas objednatele se soupisem prací, který je podkladem pro vystavení dílčích měsíčních 
faktur, ani platby dílčích měsíčních faktur nenahrazují převzetí fakturovaných plnění 
objednatelem. 

3. Po předání a převzetí předmětu díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním 
částek, na které vystavil dílčí měsíční faktury. Přílohou konečné faktury je soupis prací za období 
od poslední fakturace ke dni, v němž došlo k předání a převzetí předmětu díla, písemně 
odsouhlasený objednatelem a zápis o předání a převzetí předmětu díla.  

4. Jestliže smluvní strany sjednaly celkovou cenu celého díla bez určení jednotkových cen, je 
zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury na takovou část ceny díla, která odpovídá 
poměru hodnoty plnění provedených pro objednatele v daném kalendářním měsíci k celkové 
hodnotě díla. Jestliže objednatel v takovém případě nezaplatí fakturovanou částku nebo její část, 
aniž by předtím fakturu zhotoviteli oprávněně vrátil, je objednatel povinen nejpozději při 
poukázání odlišné platby sdělit zhotoviteli důvody, pro něž zaplacení fakturované částky nebo její 
části odepřel. 
 

XII. Nebezpečí škody 

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 
určených k jeho provedení a na staveništi. Nebezpečí škody přechází na objednatele převzetím 
předmětu díla objednatelem.  

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na majetku, který mu pro provádění díla podle smlouvy 
předal objednatel, a to do doby jeho vrácení objednateli nebo jeho zpracování při provádění díla. 
V případě zničení, ztráty, odcizení nebo znehodnocení takového majetku objednatele uhradí 
zhotovitel objednateli jeho pořizovací cenu, v případě jeho poškození, které lze opravit, náklady 
vynaložené na jeho opravu. 
 



 

XIII. Předání a převzetí předmětu díla 

 

1. O průběhu a výsledku předávání předmětu díla sepíší smluvní strany zápis, který bude obsahovat 

alespoň:  

a) označení stavby a popis předmětu díla, 
b) označení zhotovitele a objednatele, 
c) vyjádření objednatele o převzetí předmětu díla, 
d) soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace dohodnutých 

při provádění díla s objednatelem, 
e) soupis příloh zápisu, 
f) podpisy smluvních stran. 

 

2. Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede v zápisu důvody takového odmítnutí. 

K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění. Strany pak 

dohodnou náhradní termín předání předmětu díla.  

1. Při předání a převzetí předmětu díla předá zhotovitel objednateli originál stavebního 
deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, a doklady, jejichž předání je 
součástí závazku zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady zhotovitel objednateli nepředá, je 
objednatel oprávněn odmítnout převzetí předmětu díla, nedohodnou-li se strany jinak. 

2. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 
zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, aby je 
takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

3. Zhotovitel dále nejpozději při předání a převzetí předmětu díla předloží objednateli návrh 
smlouvy o údržbě technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, jsou-li součástí díla. 

4. Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, není objednatel povinen převzít jen část předmětu díla. 

 

XIV. Odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené 
příslušnými právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se 
zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé. 

2. Poskytnutím záruky za jakost se neomezuje zákonná odpovědnost zhotovitele za vady. 

3. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení a nemají vliv na 
cenu díla ani dobu plnění, nejsou vadami díla, pokud je dohodli určení zástupci smluvních stran 
alespoň záznamem ve stavebním deníku. 

4. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla, které zjistil při předání a převzetí 
předmětu díla, jejich uvedením v zápisu o předání a převzetí předmětu díla, jestliže předmět díla 
s vadami převezme. Ostatní vady je povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, 
kdy je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby. 

5. Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním 
práva z odpovědnosti zhotovitele za vady. 

6. Jestliže je zhotovitel v prodlení s odstraňováním oznámené vady, může objednatel takovou 
vadu odstranit sám nebo třetí osobou, i když takové právo z odpovědnosti za vady předtím 
neuplatnil, a zhotovitel je povinen zaplatit mu náklady, které k tomu objednatel účelně vynaložil. 
Objednatel na takový postup zhotovitele podle možností upozorní předem. Odstraněním vady na 
náklady zhotovitele nezaniká jeho odpovědnost za vady ani se neomezuje její rozsah a není ani 
dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad.  



7. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze dílo užívat pro vady, za něž 
zhotovitel odpovídá. 

8. Dnem odstranění vady počíná znovu běžet záruční doba pro ty části díla, na kterých byla 
vada odstraněna nebo které s vadným plněním souvisejí. Jestliže však taková vada znemožnila 
užívání i jiných částí díla nebo celého díla, počíná záruční doba znovu běžet i pro tyto části díla 
nebo pro celé dílo. 

9. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 
odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal, 
v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto článku. 
Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného odkladu poté, co 
je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet dnem, kdy závazek 
zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním.  

10. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit i ty objednatelem oznámené vady, za které 
odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se přiměřeně použije úprava 
pro vady díla. Pokud se následně stane nesporným, že zhotovitel za vadu, kterou neuznal, 
skutečně neodpovídal, je objednatel povinen ve lhůtě 90 dnů od prokázání této skutečnosti 
zhotovitelem (a uznání objednatelem) uhradit zhotoviteli jemu takto vzniklé účelně vynaložené 
náklady.  

 

XV. Oprávněné osoby 

1. Určené zástupce smluvních stran při provádění díla stanoví smlouva. 

2. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla zajistit trvalou přítomnost určeného zástupce 
zhotovitele v místě provádění díla. 

3. Určení zástupci smluvních stran zejména jednají za smluvní strany v technických věcech 
souvisejících s prováděním díla, podepisují zápis o předání staveniště, činí za ně záznamy ve 
stavebním deníku. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu objednatele při provádění 
díla, včetně souvisejících opatření, a vyjadřuje za objednatele stanovisko k soupisu prací, který je 
podkladem k vystavení faktury.  

4. Změna určení zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu smlouvy. Smluvní strana, o 
jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně sdělit 
druhé smluvní straně alespoň záznamem ve stavebním deníku. Provedením záznamu je změna 
účinná vůči druhé smluvní straně. Spočívá-li provedení díla v plněních, při nichž zhotovitel 
nevede stavební deník, vyžaduje změna určení zástupců smluvních stran písemné oznámení a je 
účinná ode dne jeho doručení druhé smluvní straně. 

5. Určením zástupce objednatele není dotčeno právo objednatele kontrolovat provádění díla 
také dalšími osobami, zejména v oblasti technického a autorského dozoru, bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. 
 

XVI. Doručování 

1. Za adresu pro doručování písemností se považuje adresa uvedená ve smlouvě nebo adresa, 
kterou smluvní strana po uzavření smlouvy písemně oznámí druhé smluvní straně. 

2. Jestliže adresát odmítne přijetí písemnosti předávané osobně nebo její doručení jinak 
úmyslně znemožní anebo jestliže držitel poštovní licence písemnost zaslanou na adresu druhé 
smluvní strany vrátí odesílateli z jakéhokoli důvodu jako nedoručenou, nastanou účinky právního 
úkonu, který je obsahem zásilky, okamžikem, kdy adresát přijetí písemnosti odmítne nebo její 
doručení jinak úmyslně znemožní, anebo dnem, kdy držitel poštovní licence nedoručenou 
písemnost vrátí odesílateli. To neplatí, pokud by takové stanovení účinnosti právního úkonu bylo 
v rozporu s právními předpisy.  
 

 



 

 

 

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ 

OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI 

(PRACOVIŠTI) 

 

 

I. Předmět úpravy 

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 

prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a 

doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek. 

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti 

stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení 

těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí. 

 

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele. 

Nejpozději sedm dnů před zahájením prací předá zhotovitel zástupci objednatele písemný 

seznam rizik, které mohou ohrožovat zaměstnance objednatele při prováděných činnostech. 

Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím 

zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo 

vyzvat zhotovitele formou zápisu do stavebního deníku, aby podle pokynů objednatele zjednal 

bezodkladně nápravu.  

2. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně 

písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle 

smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně 

před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), 

seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní 

dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).  

3. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým 

zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) 

vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke 

zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi 

(pracovišti). 

4. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení 

v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho 

vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).   

5. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat 

pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických 

požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich 

revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz. 



6. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, 

udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.  

7. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho 

samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen 

udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy. 

8. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, 

ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od 

zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené 

objednatelem. 

9. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu 

objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP, 

10. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje 

neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování 

příčin a okolností takového pracovního úrazu.  Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny 

povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů. 

11. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi 

požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště 

(pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést 

dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců 

zhotovitele umožnit.  Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) 

pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi 

(pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze 

staveniště (pracoviště).  

12. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně 

zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím 

zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti). 

 

III. Požární ochrana  

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a 

dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti). 

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před 

zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho 

prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) 

kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.  

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu 

vyrozumí objednatele a řídí se místně platným Požárním řádem.  

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel 

odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, 

odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných 

únikových cest.  

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných 

činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO. 

 

 

 



IV. Ochrana životního prostředí 

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi 

(pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, 

podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých 

pozemcích před znečištěním. 

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových 

cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při 

plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště 

(pracoviště) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost 

objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících 

z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) 

se nesmějí žádné odpady spalovat. 

3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek č. 381, 383 a 376 z roku 2001. 

Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených. 

4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti 

v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo 

nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na 

náklady zhotovitele. 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku 

proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací 

motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a 

doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a 

prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202. 

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi 

(pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických 

přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam 

nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku 

nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho 

zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů. 

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny 

a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených 

podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle 

pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její 

vystavení zajistit. 

 

 

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se 

jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není 

dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek. 

 

 


