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„Dopravní podnik Karlovy Vary, Sportovní 656/1 - stavební úpravy kanceláří ve 2.NP 
administrativní přístavby - 3.etapa“ 

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 

 

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. 

registrována v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, vložka 341, oddíl B 

se sídlem: Sportovní 656/1, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary 

IČO: 48364282 

DIČ: CZ48364282 

zastoupené ve věcech smluvních:  Ing. Lukášem Siřínkem, místopředsedou představenstva  

pověřeného řízením společnosti 

zastoupená ve věcech technických: Jánem Lovasem, technickým manažerem 

     Bc. Martinem Frousem, projektovým manažerem 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

SVS 2000 spol. s r.o. 

registrována v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, vložka 11915, oddíl C 

se sídlem: Botanická 256, 362 63, Dalovice 

IČO: 25241753 

DIČ: CZ25241753 

bankovní spojení č.ú.: 9241197001/5500, vedený Raiffeisenbank, a.s., pobočka Karlovy Vary 

zastoupená ve věcech smluvních: Oleksandrem Stepanovyčem Dudčukem, jednatelem 

zastoupená ve věcech technických: Ivanem Forkoshem, stavebním mistrem 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

 

 

PREAMBULE 

 

Vzhledem k tomu, že:  

 

(A) Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění k „Provádění staveb, jejich změn a 

odstraňování“ (příloha č. 1 smlouvy) a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas 

provedl dílo dle této smlouvy; a 

 

(B) Zhotovitel je vybraným uchazečem veřejné zakázky „Dopravní podnik Karlovy Vary, Sportovní 

656/1 - stavební úpravy kanceláří ve 2.NP administrativní přístavby - 3.etapa“ vyhlášené dne 

8.11.2024 objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu formou poptávky více 

zájemců; a 

 

(C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané 

kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je 

předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou, 

 

 

dohodly se smluvní strany na uzavření této 

 

 

S M L O U V Y   O   D Í L O 

(dále jen „smlouva“) 

dle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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„Dopravní podnik Karlovy Vary, Sportovní 656/1 - stavební úpravy kanceláří ve 2.NP 
administrativní přístavby - 3.etapa“ 

1. Předmět smlouvy 
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 

nebezpečí sjednané dílo dle článku 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za 

provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.  

 

2. Specifikace díla 
1. Dílo dle této smlouvy spočívá v provedení stavby, označené jako: „Dopravní podnik Karlovy Vary, 

Sportovní 656/1 - stavební úpravy kanceláří ve 2.NP administrativní přístavby - 3.etapa“, která 

je řešena dále uvedeným technickým návrhem (příloha č. 4 smlouvy). Podkladem pro uzavření této 

smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 15.11.2024 (příloha č. 3 smlouvy). Dílo je blíže specifikováno 

dále uvedeným technickým návrhem na stavbu: „Dopravní podnik Karlovy Vary, Sportovní 656/1 

- stavební úpravy kanceláří ve 2.NP administrativní přístavby - 3.etapa“. Technický návrh tvoří 

nedílnou součást této smlouvy a byl zhotoviteli předán jako podklad pro stanovení ceny díla, což 

zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje.  
 

2. Dílo je blíže specifikováno: 

a) technickým návrhem s názvem „Dopravní podnik Karlovy Vary, Sportovní 656/1 - stavební 

úpravy kanceláří ve 2.NP administrativní přístavby - 3.etapa“ zpracovatel Bc. Martin Frous, 

11/2024 

b) nabídkou zhotovitele díla ze dne 15.11.2024, včetně oceněného soupisu prací. 

 

3. Doba plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést v tomto termínu: 

Termín realizace: 19.11.2024 – 23.12.2024 
 

2. Zhotovitel zahájí stavební práce 19.11.2024, staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 

19.11.2024.  
 

3. Kompletním provedením díla se rozumí i úplné, řádné a včasné dokončení díla specifikovaného 

v článku 2. této smlouvy, včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, zejména dokladů dle 

této smlouvy a včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu. 

 

4. Místo provádění díla 
1. Místem plnění je administrativní přístavba na adrese Sportovní 656/1, Karlovy Vary.        

   

2. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu 

místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně 

způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které 

by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy. 

 

5. Cena a způsob plnění 
1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 833 781,15 Kč 

bez DPH (slovy: osm set třicet tři tisíce sedm set osmdesát jedna koruna česká patnáct haléřů). 
 

2. Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit 

jen za podmínek stanovených v této smlouvě.  

 

3. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis prací) je uvedena 

v příloze č. 3, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. 
 

4. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku 

dle této smlouvy vynaloží. 
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5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitelem budou vystavovány faktury na dílčí plnění 

vždy jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode dne zahájení provádění díla. 
 

6. Splatnost faktur na dílčí plnění je smluvními stranami dohodnuta na 14 (čtrnáct) kalendářních dnů 

ode dne řádného doručení faktury zhotovitelem objednateli. Podkladem a podmínkou pro vystavení 

řádné faktury na dílčí plnění bude: 

(a) písemný, odsouhlasený objednatelem řádně podepsaný zjišťovací protokol provedených prací 

a dodávek ke dni vystavení faktury.  

 

Objednatelem podepsaný zjišťovací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení 

díla jako celku bez vad a nedodělků. 
 

7. Do 15 (patnácti) kalendářních dnů po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude 

zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za 

provedení díla po odečtení fakturovaných dílčích plnění). Konečná faktura bude vystavena se 

splatností 14 kalendářních dnů ode dne řádného provedení díla zhotovitelem. Objednatel je povinen 

konečnou fakturu uhradit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti konečné faktury nebo ve lhůtě 14 (čtrnáct) 

kalendářních dní ode dne odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla, a to toho dne 

určeného k plnění, který nastane později. 
 

8. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že daň z přidané hodnoty bude zhotovitelem účtována 

v sazbách dle právních předpisů platných v době uskutečnitelného zdanitelného plnění. 
 

9. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat název akce stavbu „Dopravní podnik 

Karlovy Vary, Sportovní 656/1 - stavební úpravy kanceláří ve 2.NP administrativní přístavby 

- 3.etapa“ a pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů.  V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, 

je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je 

povinen takový daňový doklad opravit.   
 

10. Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet, který je zveřejněný na portálu finanční 

správy.  

 

6. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran 
1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zachovávat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární 

a jiné obecně závazné předpisy, ČSN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak podmínky 

obecně závazné vyhlášky města Karlovy Vary č. 5/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných 

činností., apod. 
 

2. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané materiální 

podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky 

pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem a/nebo místním šetřením. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem a/nebo objednatelem 

požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro 

uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými 

právními předpisy, ČSN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění 

zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány 

objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich 

splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do 

stavebního deníku. 
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4. Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných 

stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či 

pokyn objednatele.  
 

5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do deseti dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně 

vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným 

rozhodnutím) orgány veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených 

touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena 

na účet objednatele uvedený v písemné výzvě. 
 

6. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí; zavazuje se při plnění díla 

postupovat poctivě, pečlivě a s odbornou péčí, jak je vymezena v § 5 odst. 1 občanského zákoníku, s 

použitím každého prostředku, kterého vyžaduje povaha předmětu díla, podle pokynů objednatele a v 

souladu s jeho zájmy, které jsou zhotoviteli známy nebo je musí znát či předpokládat. 

 

7. Podmínky provádění díla 
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v této 

Smlouvě, včetně jejích příloh, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat 

příslušným technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo 

dojít k záměnám.  Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a 

způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich 

kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem osoby zhotovitele zodpovědné za odbornou úroveň 

realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie 

nebo změny proti technickému návrhu.  
 

2. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky výstavby na 

zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, 

stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě 

jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských 

sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 

finančně uhradit. 
 

8. Záruka za jakost a zkoušky díla 
1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti 

dle obecně závazných technických norem a této smlouvy.  
 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců ode 

dne řádného provedení díla a protokolárního předání díla objednateli zhotovitelem. 
 

9. Předání a převzetí díla 
1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do 23.12.2024. 
 

2. O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol. V případě, že se při přejímání 

díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, 

není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím 

protokole.  
 
 

10.    Úrok z prodlení a smluvní pokuta 
1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. 3. odst. 1 až 3. této smlouvy 

zhotovitelem, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: 

jedna desetina procenta) z Ceny za provedení díla, a to za každý den prodlení. 
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2. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení jakýchkoliv povinností stanovených dle této 

smlouvy, zejména povinností uvedených v článku 6. odst. 1., 3., 4., 5., 6. a 7., v článku 9. odst. 1. a 

2. této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu ve výši 

1.500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť a to i 

opakovaně. 
 

3. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 

k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné 

výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné 

výši. 

 
11.    Odstoupení od smlouvy  
1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, 

jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno 

písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením od smlouvy se tato 

smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy objednatelem ruší. 
 

2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ve vztahu k termínům provádění díla dle 

této smlouvy, které bude delší než sedm kalendářních dnů. 
 

3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na 

úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) 

vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. 

Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

 

12.    Adresy pro doručování  
1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné 

korespondence: 
 

a) adresa pro doručování objednateli je: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. 

Sportovní 656/1, Drahovice, 360 01, Karlovy Vary 

b) adresa pro doručování zhotoviteli je: SVS 2000 spol. s r.o. 

Botanická 256, 362 63, Dalovice 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro 

doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní 

stranu. 

 

13.     Doručování 
Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně nebo 

doporučenou listovní zásilkou s doručenkou anebo prostřednictvím datové schránky. Aniž by tím 

byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že podání či oznámení bylo 

řádně doručené: Dnem faktického přijetí zásilky příjemcem nebo při doručování do datové schránky 

dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 

nejpozději však třetí pracovní den po odeslání zásilky při doručování poštou, resp. desátý den ode 

dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky při doručování prostřednictvím datové schránky. 
 

14.     Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
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2. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny dohodou smluvních stran a nebude-li dohody, 

pak podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky. 
 

3. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit 

právním řádem České republiky. Tato smlouva se řídí úpravou občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této smlouvy, jsou považovány za 

důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich 

účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé 

straně to, oč se obohatila. 
 

4. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a 

průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí 

být obsaženy na jedné listině. 
 

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu (včetně příloh) 

přečetly, s jejím obsahem (včetně příloh) souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých 

údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

 

Příloha č. 1: Výpis z živnostenského rejstříku – prostá kopie 

Příloha č. 2: Výpis z obchodního rejstříku – prostá kopie 

Příloha č. 3: Nabídkový rozpočet – prostá kopie 

Příloha č. 4: Technický návrh s názvem „Dopravní podnik Karlovy Vary, Sportovní 656/1 - stavební 

úpravy kanceláří ve 2.NP administrativní přístavby - 3.etapa“, zpracovatel Bc. Martin 

Frous, 11/2024 

 

V Karlových Varech, dne: 18.11.2024 

 

 

 

 

_______________________________________  _____________________________ 

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.     SVS 2000 spol. s r.o. 

Ing. Lukáš Siřínek      Oleksandr Dudčuk              

místopředseda představenstva pověřený    jednatel 

řízením společnosti 


